

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	016/2019/SPS		
Název majetku	Suchdol n/O., vodovod	inventární číslo	bez IC
zahájení prací	14.3.2019	ukončení prací	

popis prací
 Monitoring přípojky vodovodu PE63 PE90:
 Výkopové práce - ruční výkop, hloubka 1,8-2,0 m, v délce cca 2,00-4,00 m.
 Provedení opravy potrubí vsazením spojek PE 63 - plastová spojka, PE90 Hawle spojka systém 2000 odbornou firmou.
 Zásyp potrubí pískem, zásyp výkopu zeminou, hutnění.
 Poznámka: Termín provedení prací dle vzájemné domluvy a součinnosti s dodavatelem monitorovacích prací zajistí xxx.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NAZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2				0,00	
	SOUČET VRN				0,00	
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	zemní práce				170 100,00	
	trubní vedení				30 020,00	
	SOUČET PSV				200 120,00	
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA				19 411,64	
Cena za zakázku celkem					219 531,64	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

15.4.2019

16.4.2019

podpis

podpis

razítko

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 258238

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2a91f744-7998-4127-ada9-fdacce5fce3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2019 08:49:59



aebe6c62-9197-4415-9726-e0e9c77837b8