

## NABÍDKOVÝ LIST

|                       |                                           |                         |              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Číslo zakázky</b>  | 044/2019/SPS                              |                         |              |
| <b>Název majetku</b>  | Karviná hl.n. - ST-traťový okrsek + 1 byt | <b>inventární číslo</b> | IC6000385492 |
| <b>zahájení prací</b> | 8.4.2019                                  | <b>ukončení prací</b>   |              |

**popis prací**

Oprava koupelny a WC v bytové jednotce - oprava podlahy, ZTI + výmalby - dle místního šetření.

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky              | NAZEV POLOŽKY                      | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA              | pozn. |
|-------------------------------|------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|-------|
|                               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |    |            |          |                   |       |
|                               | viz položkový rozpočet, příloha 2  |    |            |          | 650,00            |       |
|                               |                                    |    |            |          |                   |       |
|                               |                                    |    |            |          |                   |       |
|                               | <b>SOUČET VRN</b>                  |    |            |          | <b>650,00</b>     |       |
|                               | <b>Hlavní stavební výroba</b>      |    |            |          |                   |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00              |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00              |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00              |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00              |       |
|                               | <b>SOUČET HZS</b>                  |    |            |          | <b>0,00</b>       |       |
|                               | <b>Pomocná stavební výroba</b>     |    |            |          |                   |       |
|                               | viz položkový rozpočet, příloha 1  |    |            |          | 108 546,94        |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00              |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00              |       |
|                               | <b>SOUČET PSV</b>                  |    |            |          | <b>108 546,94</b> |       |
|                               |                                    |    |            |          |                   |       |
|                               |                                    |    |            |          |                   |       |
|                               | <b>PŘÍRÁŽKA/SLEVA</b>              |    |            |          | <b>10 701,30</b>  |       |
|                               |                                    |    |            |          |                   |       |
| <b>Cena za zakázku celkem</b> |                                    |    |            |          | <b>119 898,24</b> |       |

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

5.4.2019

8.4.2019

podpis

podpis

razítko

razítko

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 258216

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d71f9649-45fb-4b1f-8414-588eef5cee7f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.04.2019 08:48:00



d929cb7e-712f-45ca-8ea8-e7e68a868772