
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 9 640 959,35

Zadrapa0542
Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

7 967 735,00

7 967 735,00 1 673 224,35
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Zadrapa0542

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské MeziříčíZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Vedlejší rozpočtové náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

969 401,11801 157,94
1 086 742,96898 134,68

722 704,65597 276,57

218 557,94

82 300,17

2 366 480,80
260 091,22

2 039 450,35

7 967 735,00 9 640 959,35

287 220,00

Kód Popis

SO 01 Dětská hřiště
SO 02 Stanoviště pro kontejnery

G.1.3-1 Kontejnerové stanoviště
G.1.3-2 Kontejnerové stanoviště
G.1.3-3 Kontejnerové stanoviště 

SO 04 Parkoviště
SO 05 Sadové úpravy

SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Uznatelné náklady

Neuznatelné náklady

SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

SO 09 Odstraněné prvky
SO 10 Úprava a doplnění VO

148 770,48

1 890 679,87

308 135,44

155 735,70
851 328,87 1 030 107,93

347 536,20

006

001
002

01

02

03

004
005

001

002

008

009
010
011

2 467 734,92

2 287 722,64

180 012,28

372 843,88

188 440,20

314 710,38

264 455,11

99 583,21

2 863 441,77

Fajfrová Irena

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

28. 8. 2018

Ing.Leoš Zádrapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 157,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 801 157,94 21,00% 168 243,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 401,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

001 - SO 01 Dětská hřiště

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 801 157,94

HSV - Práce a dodávky HSV 675 443,40

    1 - Zemní práce 53 194,37

    2 - Zakládání 10 554,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 989,50

    5 - Komunikace pozemní 5 779,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 503 142,90

    998 - Přesun hmot 5 783,11

PSV - Práce a dodávky PSV 113 889,54

    767 - Konstrukce zámečnické 73 930,87

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 39 958,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

001 - SO 01 Dětská hřiště

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 801 157,94

D HSV Práce a dodávky HSV 675 443,40

D 1 Zemní práce 53 194,37
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 35,000 78,54 2 748,90 CS ÚRS 2018 01

VV sejmutí ornice v místě dopadových ploch
VV or 175,0*0,2 35,000

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 17,500 115,67 2 024,23 CS ÚRS 2018 01

VV j 17,5 17,500

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 5,250 23,14 121,49 CS ÚRS 2018 01
VV j*0,3 5,250

4 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,079 634,96 1 320,08 CS ÚRS 2018 01
VV "výkop pro patky oplocení"
VV s 0,3*0,3*0,7*33 2,079
VV s1 Součet 2,079

5 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,624 95,24 59,43 CS ÚRS 2018 01
VV s1*0,3 0,624

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 71,350 56,59 4 037,70 CS ÚRS 2018 01

VV odovoz ornice na mezideponii
VV or 35,000
VV dovoz ornice z mezideponie
VV or1*0,15+or2*0,1 36,350
VV Součet 71,350

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 19,579 95,24 1 864,70 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz přebytečné zeminy"
VV o s1+j 19,579

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 97,895 9,52 931,96 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 97,895

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,350 69,41 2 523,05 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice"  or1*0,15+or2*0,1 36,350

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky-mezideponii m3 35,000 17,16 600,60 CS ÚRS 2018 01
VV or 35,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky-mezideponii m3 19,579 17,16 335,98 CS ÚRS 2018 01
VV "přebytečná zemina" o 19,579

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 32,697 136,95 4 477,85 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 32,697

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 36,350 259,37 9 428,10
VV or1*0,15 13,050
VV or2*0,1 23,300
VV Součet 36,350

14 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 320,000 26,33 8 425,60 CS ÚRS 2018 01

15 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 233,000 18,14 4 226,62 CS ÚRS 2018 01

VV or2 "mimo dopad.plochy"    233,0 233,000

16 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 87,000 20,79 1 808,73 CS ÚRS 2018 01

VV "podél zpevněné plochy"    7,0 7,000
VV "kolem oplocení"                   80,0 80,000
VV or1 Součet 87,000

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 185,000 18,63 3 446,55 CS ÚRS 2018 01

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 320,000 2,59 828,80 CS ÚRS 2018 01
VV or1+or2 320,000

19 K 18580451R Mechanické odplevelení m2 320,000 12,45 3 984,00

D 2 Zakládání 10 554,24

20 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 0,297 947,36 281,37 CS ÚRS 2018 01

VV "oplocení"        0,3*0,3*0,1*33 0,297

21 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,844 3 788,54 6 986,07 CS ÚRS 2018 01
VV "pro oplocení"
VV 0,3*0,3*0,6*33*1,035 1,844

22 K 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 99,60 3 286,80 CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 989,50

23 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 
m se zalitím MC

kus 33,000 498,00 16 434,00 CS ÚRS 2018 01

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

001 - SO 01 Dětská hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 33 33,000

24 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 1,000 1 867,50 1 867,50

VV
"materiál je zahrnutý v položce dodávka konstrukcí oplocení 
v.č.-06,  kusů branek"  1 1,000

25 K 348181110 Osazení +montáž plastových plotovek m2 80,000 323,70 25 896,00 CS ÚRS 2018 01
VV "v.č.-05"
VV 80,0*1,0 80,000

26 M 28318975R01
plastové plotovky 78/21/1000mm,tmavěhnědá,rovný 
tvar

kus 800,000 65,99 52 792,00

D 5 Komunikace pozemní 5 779,28

27 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 10,000 151,66 1 516,60 CS ÚRS 2018 01

28 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 10,000 209,39 2 093,90 CS ÚRS 2018 01

29 M 592451100 dlažba skladebná  20x10x6 cm přírodní m2 10,500 206,55 2 168,78 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/m2

VV 10,000*1,05 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 503 142,90

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 191,66 2 874,90 CS ÚRS 2018 01

31 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 15,750 98,60 1 552,95 CS ÚRS 2018 01

32 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,450 2 420,72 1 089,32 CS ÚRS 2018 01

VV 15*0,3*0,1 0,450

33 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 400 g/m2 m2 185,000 34,99 6 473,15 CS ÚRS 2018 01

34 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 
podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku pol.C m2 9,000 420,34 3 783,06 CS ÚRS 2018 01

VV 3,0*3,0 9,000

35 K 93600521012
Mont+dod 2x čtyřboká věž se střechou položka A  
vč.zemních prací,patek a všech doplňků kus 1,000 184 260,00 184 260,00

VV
2x věž, skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 3x kovové bariéry 
osazené

VV
do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, 
šikmý 

VV
2xžebříkový výstup s kovovými nášlapy,1x lanový most mezi 
věžemi, 

VV 1xprolézací tunel pod věží
VV 1x řetězová dvojhoupačka s kovovým
VV pozinkovaným ráhnem
VV 1 1,000

36 K 9360052109.1
Montáž+dodávka Lanová pyramida   položka B 
vč.kotevních prvků kus 1,000 77 190,00 77 190,00

VV
Nosný sloup Lanové pyramidy je vyroben z konstrukční oceli o 
průměru 114mm.

VV
Sloup je chráněn proti korozi žárovým zinkováním  a uložen do 
betonového lože

VV
. Lana jsou vyrobena z materiálu (16 mm lana z polypropylenu 
s vnitřním ocelovým jádrem)

VV a jsou spojována plastovými nebo hliníkovými spoj

VV
 Napínací zámky jsou nerezové. Veškerý spojovací materiál je 
pozinkovaný nebo nerezový

VV ""Max. výška pádu"  1,0 m
VV "Povrch tlumící pád lepší než trávník
VV ""Min. potřebná plocha 6,2 x" 6,2 m
VV "Doporučená věková hranice od 3 -14 let
VV 1 1,000

37 K 9360052105
Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové 
položka C vč.kotev.materiálu kus 1,000 21 165,00 21 165,00

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 
do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie
VV "Rozměry : 3,0 x 3,0, tvar:  čtverec
VV 1 1,000

38 K 9360052109
Mont+dod Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky (průměr 
1,8 m)  vč.zemních prací,patek a všech doplňků  pol.D kus 1,000 51 045,00 51 045,00

VV
Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového 
průřezu

VV
eškeré kovové prvky jsou upraveny práškovou vypalovanou 
barvou KOMAXIT dle odstínu RAL nebo jsou upraveny 
žárovým zinkováním

VV
Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu 
HDPE

VV 1 1,000

39 K 9360052107
Mont+dod hrazda trojitá  vč.zemních prací,patek a 
všech doplňků  pol.D kus 1,000 23 655,00 23 655,00

41 K 9360052108
Mont+dod řetězová lávka s kmitajícími trámky - délka 
2,5 m, výška pádu 1 m,   položka G vč.výkopů pro 
patky,vč.betonových patek

kus 1,000 44 820,00 44 820,00

VV Doporučený věk:
VV 3-14 let
VV Výška volného pádu:
VV 1 m
VV Nosnost:
VV 162 kg
VV Max. počet uživatelů: 3
VV Rozměry:
VV 2,26 x 1 x 1,09 m
VV Plocha nutná pro montáž:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,3 x 4 m
VV Povrch, tlumící pád:
VV dle normy EN 1177 - trávník

VV
Nosná konstrukce řetězové lávky je vyrobena z lepených 
hranolů 100 x 100 mm. Toto řešení zajišťuje maximální 
možnou ochranu proti vzniku prasklin, 

VV
které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. 
Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a 
třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího lak

VV
Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, 
které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy 
do betonového lože. 

VV
Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich 
konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém 
kontaktu se zemí.

VV
Kmitající trámky jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězů 
na nosníku z lepených hranolů. 

VV 1 1,000

42 K 9360052110 Doprava herních prvků kus 1,000 6 225,00 6 225,00
VV 1 1,000

53 K 936005231
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné  
položka E vč.patky,zemí práce kus 1,000 2 490,00 2 490,00 CS ÚRS 2018 01

54 M 74920009 houpačka pružinová kus 1,000 9 960,00 9 960,00 CS ÚRS 2018 01

43 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 
hřišti tl 30 cm z kačírku m2 167,000 398,56 66 559,52 CS ÚRS 2018 01

VV 50/0,3 166,667
VV 167 167,000

D 998 Přesun hmot 5 783,11
44 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 130,016 44,48 5 783,11 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 113 889,54

D 767 Konstrukce zámečnické 73 930,87

45 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 500 kg

kg 1 165,400 37,35 43 527,69 CS ÚRS 2018 01

VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd.  v.č.-05"
VV 1165,4 1 165,400

46 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 1 165,400 23,66 27 573,36

52 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 711,010 3,98 2 829,82 CS ÚRS 2018 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 39 958,67
47 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 62,932 161,85 10 185,54 CS ÚRS 2018 01

48 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) 

m2 62,932 161,85 10 185,54 CS ÚRS 2018 01

49 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 62,932 311,25 19 587,59 CS ÚRS 2018 01
VV "v.č.-05-oplocení"
VV 1165,4*54*0,001 62,932

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
50 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

51 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 276,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 597 276,57 21,00% 125 428,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 722 704,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - G.1.3-1 Kontejnerové stanoviště

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 597 276,57

HSV - Práce a dodávky HSV 585 451,57

    1 - Zemní práce 68 966,59

    5 - Komunikace 57 291,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 234,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 433 131,88

    997 - Přesun sutě 13 288,56

    998 - Přesun hmot 9 538,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - G.1.3-1 Kontejnerové stanoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 597 276,57

D HSV Práce a dodávky HSV 585 451,57

D 1 Zemní práce 68 966,59

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 52,000 34,92 1 815,84 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 200 mm

m2 52,000 59,84 3 111,68 CS ÚRS 2018 01

3 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 4,000 100,54 402,16 CS ÚRS 2018 01

4 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 4,000 102,70 410,80 CS ÚRS 2018 01

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 64,000 41,36 2 647,04 CS ÚRS 2018 01
VV 45+14+2+3 64,000

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,500 78,54 589,05 CS ÚRS 2018 01
VV "sejmutí ornice "
VV or_1 50,0*0,15 7,500

7 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 51,765 212,43 10 996,44 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1
((1,9+1,45*4+0,75*4+0,5*2)*(1,9+0,5*2)+(1,9+1,45*4+0,75*4+0
,5*2+0,75*2)*(1,9+0,5*2+0,75*2))*0,5*1,05

48,305

VV "dokopání pro podsyp"
VV (1,45+0,3*2)*(1,45+0,3*2)*0,15*4 2,522
VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15*1 0,938
VV j Součet 51,765

8 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 15,530 34,70 538,89 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 15,530

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 9,900 56,59 560,24 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   50,0*0,15 7,500
VV "dovoz ornice pro rozprostření"   16,0*0,15 2,400
VV Součet 9,900

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 51,765 95,24 4 930,10 CS ÚRS 2018 01

VV o "odvoz přebyt.zeminy"  j 51,765

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 258,825 9,52 2 464,01 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 258,825

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,400 69,41 166,58 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice pro rozprostření"   16,0*0,15 2,400

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,765 17,16 888,29 CS ÚRS 2018 01
VV o 51,765

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,500 17,16 128,70 CS ÚRS 2018 01
VV "uložení ornice na mezideponii"    or_1 7,500

15 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 86,448 136,95 11 839,05 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 86,448

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 38,397 91,30 3 505,65 CS ÚRS 2018 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   
VV j1 48,305
VV -3,14*0,725*0,725*1,05*4 -6,932
VV -3,14*0,95*0,95*1,05 -2,976
VV z Součet 38,397

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 76,794 278,88 21 416,31 CS ÚRS 2018 01
VV z*2 76,794

18 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,400 259,37 622,49
VV 16,0*0,15 2,400

19 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 16,000 20,79 332,64 CS ÚRS 2018 01

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 73,000 18,63 1 359,99 CS ÚRS 2018 01
VV 73 73,000

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 16,000 2,59 41,44 CS ÚRS 2018 01

22 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 16,000 12,45 199,20 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace 57 291,31

23 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
250 mm   0-32mm

m2 73,000 189,58 13 839,34 CS ÚRS 2018 01

24 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 10,000 12,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2 10,000

01 - G.1.3-1 Kontejnerové stanoviště

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "oprava komunikace podél.přídlažby"   5,0 5,000

26 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

27 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 72,800 233,32 16 985,70 CS ÚRS 2018 01

VV 72,0+0,8 72,800

28 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 75,600 270,04 20 415,02 CS ÚRS 2018 01
VV 72*1,05 75,600

29 M 5924500R
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 8 cm barevná

m2 0,840 559,88 470,30

VV 0,8*1,05 0,840

30 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 19,000 90,05 1 710,95 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 234,35
31 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,600 898,43 3 234,35 CS ÚRS 2018 01

VV "podsyp pod popelnice" 
VV 3,6 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 433 131,88

32 K 915231116
Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým 
plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 28,440 186,75 5 311,17 CS ÚRS 2018 01

VV "V12a"
VV 14,22*2,0 28,440

33 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 28,440 24,90 708,16 CS ÚRS 2018 01

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 19,000 212,88 4 044,72 CS ÚRS 2018 01

VV "obrubník silniční"        14,0 14,000
VV "obrubník snížený"        2,0 2,000
VV "obrubník přechodový"        3,0 3,000
VV Součet 19,000

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 14,700 107,07 1 573,93 CS ÚRS 2018 01
VV 14,0*1,05 14,700

36 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 2,000 99,60 199,20 CS ÚRS 2018 01

37 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 3,000 277,64 832,92 CS ÚRS 2018 01

38 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 45,000 201,02 9 045,90 CS ÚRS 2018 01

39 M 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm m 94,500 58,52 5 530,14 CS ÚRS 2018 01

40 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,815 2 420,72 4 393,61 CS ÚRS 2018 01

VV 19*0,4*0,15 1,140
VV 45*0,15*0,1 0,675
VV Součet 1,815

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 19,000 84,79 1 611,01 CS ÚRS 2018 01

42 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 1,000 99 127,39 99 127,39

43 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 4,000 73 604,17 294 416,68

44 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l,volně 
stojící  

kus 1,000 5 104,50 5 104,50

45 K 939326R5 M+D Plastová popelnice 240 l,volně stojící  kus 1,000 1 232,55 1 232,55

D 997 Přesun sutě 13 288,56
46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 18,104 32,15 582,04 CS ÚRS 2018 01

VV sut 44,484-26,38 18,104

47 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 253,456 5,29 1 340,78 CS ÚRS 2018 01

VV sut*14 253,456

48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 26,380 75,70 1 996,97 CS ÚRS 2018 01

49 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 369,320 6,29 2 323,02 CS ÚRS 2018 01

VV 26,38*14 369,320

50 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 44,484 27,76 1 234,88 CS ÚRS 2018 01

51 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 26,380 124,50 3 284,31 CS ÚRS 2018 01

52 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 1,264 174,30 220,32 CS ÚRS 2018 01

53 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 16,840 136,95 2 306,24 CS ÚRS 2018 01

VV 44,484-26,38-1,264 16,840

D 998 Přesun hmot 9 538,88

54 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 229,576 41,55 9 538,88 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
55 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

56 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 557,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 218 557,94 21,00% 45 897,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 455,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - G.1.3-2 Kontejnerové stanoviště

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 557,94

HSV - Práce a dodávky HSV 206 732,94

    1 - Zemní práce 24 931,39

    469 - Stavební práce při elektromontážích 2 335,68

    5 - Komunikace 15 645,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 167,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 849,40

    998 - Přesun hmot 3 803,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - G.1.3-2 Kontejnerové stanoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 557,94

D HSV Práce a dodávky HSV 206 732,94

D 1 Zemní práce 24 931,39
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,300 78,54 494,80 CS ÚRS 2018 01

VV "sejmutí ornice "
VV or_1 42,0*0,15 6,300

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 19,996 212,43 4 247,75 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1
((1,45*2+0,75+0,5*2)*(1,45+0,5*2)+(1,45*2+0,75+0,5*2+0,75*2
)*(1,45+0,5*2+0,75*2))*0,5*1,05

18,735

VV "dokopání pro podsyp"
VV (1,45+0,3*2)*(1,45+0,3*2)*0,15*2 1,261
VV j Součet 19,996

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 5,999 34,70 208,17 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 5,999

4 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 8,550 56,59 483,84 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   42,0*0,15 6,300
VV "dovoz ornice pro rozprostření"   15,0*0,15 2,250
VV Součet 8,550

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 19,996 95,24 1 904,42 CS ÚRS 2018 01

VV o "odvoz přebyt.zeminy"  j 19,996

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 99,980 9,52 951,81 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 99,980

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,250 69,41 156,17 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice pro rozprostření"   15,0*0,15 2,250

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,996 17,16 343,13 CS ÚRS 2018 01
VV o 19,996

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,300 17,16 108,11 CS ÚRS 2018 01
VV "uložení ornice na mezideponii"    or_1 6,300

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 33,393 136,95 4 573,17 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 33,393

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,269 91,30 1 394,06 CS ÚRS 2018 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   
VV j1 18,735
VV -3,14*0,725*0,725*1,05*2 -3,466
VV z Součet 15,269

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 30,538 278,88 8 516,44 CS ÚRS 2018 01
VV z*2 30,538

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,250 259,37 583,58
VV 15,0*0,15 2,250

14 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 15,000 20,79 311,85 CS ÚRS 2018 01

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 23,000 18,63 428,49 CS ÚRS 2018 01

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 15,000 2,59 38,85 CS ÚRS 2018 01

17 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 15,000 12,45 186,75 CS ÚRS 2018 01

D 469 Stavební práce při elektromontážích 2 335,68

18 K 388112140
Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí 
deskou,osazení na stáv.kabel zapuštěné do terénu m 9,000 215,98 1 943,82 CS ÚRS 2010 01

19 K 451571110
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm 
bez zakrytí šířky do 65 cm m 9,000 33,70 303,30 CS ÚRS 2010 02

20 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 9,000 6,23 56,07 CS ÚRS 2011 01

21 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 9,000 3,61 32,49 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce: 
šíře 33 cm

D 5 Komunikace 15 645,23

22 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
250 mm   0-32mm

m2 23,000 189,58 4 360,34 CS ÚRS 2018 01

23 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 22,600 207,71 4 694,25 CS ÚRS 2018 01

VV 22,0+0,6 22,600

24 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 23,100 270,04 6 237,92 CS ÚRS 2018 01
VV 22*1,05 23,100

02 - G.1.3-2 Kontejnerové stanoviště

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 5924500R
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 8 cm barevná

m2 0,630 559,88 352,72

VV 0,6*1,05 0,630

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 167,96
26 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,300 898,43 1 167,96 CS ÚRS 2018 01

VV "podsyp pod popelnice" 
VV 1,3 1,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 849,40

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 191,66 3 066,56 CS ÚRS 2018 01

28 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 16,800 98,60 1 656,48 CS ÚRS 2018 01

29 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,240 2 420,72 580,97 CS ÚRS 2018 01

VV 16*0,15*0,1 0,240

30 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 2,000 73 604,17 147 208,34

31 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l,volně 
stojící  

kus 1,000 5 104,50 5 104,50

32 K 939326R5 M+D Plastová popelnice 240 l,volně stojící  kus 1,000 1 232,55 1 232,55

D 998 Přesun hmot 3 803,28

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 91,535 41,55 3 803,28 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
34 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

35 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 300,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 300,17 21,00% 17 283,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 583,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

03 - G.1.3-3 Kontejnerové stanoviště 

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 300,17

HSV - Práce a dodávky HSV 70 475,17

    1 - Zemní práce 5 365,37

    469 - Stavební práce při elektromontážích 3 373,76

    5 - Komunikace 8 850,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 125,40

    997 - Přesun sutě 1 319,66

    998 - Přesun hmot 1 440,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

03 - G.1.3-3 Kontejnerové stanoviště 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 300,17

D HSV Práce a dodávky HSV 70 475,17

D 1 Zemní práce 5 365,37

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 3,000 34,92 104,76 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 200 mm

m2 3,000 59,84 179,52 CS ÚRS 2018 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 13,000 41,36 537,68 CS ÚRS 2018 01

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,450 78,54 270,96 CS ÚRS 2018 01
VV "sejmutí ornice "
VV or_1 23,0*0,15 3,450

5 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 3,835 253,98 974,01 CS ÚRS 2018 01

VV výkop pro obrubníky
VV 0,3*0,15*13,0 0,585
VV kabel
VV 0,5*0,5*13,0 3,250
VV r Součet 3,835

6 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 1,151 63,50 73,09 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 1,151

7 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 5,400 56,59 305,59 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   23,0*0,15 3,450
VV "dovoz ornice pro rozprostření"   13,0*0,15 1,950
VV Součet 5,400

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 3,835 95,24 365,25 CS ÚRS 2018 01

VV o "odvoz přebyt.zeminy"  r 3,835

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 19,175 9,52 182,55 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 19,175

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,250 69,41 156,17 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice pro rozprostření"   15,0*0,15 2,250

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,835 17,16 65,81 CS ÚRS 2018 01
VV o 3,835

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,450 17,16 59,20 CS ÚRS 2018 01
VV "uložení ornice na mezideponii"    or_1 3,450

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 6,404 136,95 877,03 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 6,404

14 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 1,950 259,37 505,77
VV 13,0*0,15 1,950

15 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 13,000 20,79 270,27 CS ÚRS 2018 01

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 13,000 18,63 242,19 CS ÚRS 2018 01

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 13,000 2,59 33,67 CS ÚRS 2018 01

18 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 13,000 12,45 161,85 CS ÚRS 2018 01

D 469 Stavební práce při elektromontážích 3 373,76

19 K 388112140
Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí 
deskou,osazení na stáv.kabel zapuštěné do terénu m 13,000 215,98 2 807,74 CS ÚRS 2010 01

20 K 451571110
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm 
bez zakrytí šířky do 65 cm m 13,000 33,70 438,10 CS ÚRS 2010 02

21 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 13,000 6,23 80,99 CS ÚRS 2011 01

22 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 13,000 3,61 46,93 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce: 
šíře 33 cm

D 5 Komunikace 8 850,82

23 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
250 mm   0-32mm

m2 13,000 189,58 2 464,54 CS ÚRS 2018 01

24 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 13,000 207,71 2 700,23 CS ÚRS 2018 01

25 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 13,650 270,04 3 686,05 CS ÚRS 2018 01
VV 13*1,05 13,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 125,40

26 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,000 201,02 2 613,26 CS ÚRS 2018 01

03 - G.1.3-3 Kontejnerové stanoviště 

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

Strana 18 z 53



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm m 27,300 58,52 1 597,60 CS ÚRS 2018 01

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,195 2 420,72 472,04 CS ÚRS 2018 01

VV 13*0,15*0,1 0,195

29 K 939326R3 M+D kontejner na textil volně stojící kus 2,000 22 721,25 45 442,50

D 997 Přesun sutě 1 319,66
30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,870 32,15 27,97 CS ÚRS 2018 01

VV sut 4,3-3,43 0,870

31 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 12,180 5,29 64,43 CS ÚRS 2018 01

VV sut*14 12,180

32 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,430 75,70 259,65 CS ÚRS 2018 01

33 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 48,020 6,29 302,05 CS ÚRS 2018 01

VV 3,43*14 48,020

34 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,300 27,76 119,37 CS ÚRS 2018 01

35 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 3,430 124,50 427,04 CS ÚRS 2018 01

36 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 0,870 136,95 119,15 CS ÚRS 2018 01

VV 4,3-3,43 0,870

D 998 Přesun hmot 1 440,16

37 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 34,661 41,55 1 440,16 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
38 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 366 480,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 366 480,80 21,00% 496 960,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 863 441,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

004 - SO 04 Parkoviště

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 366 480,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 330 827,56

    1 - Zemní práce 544 869,51

    2 - Zakládání 47 326,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 182,22

    4 - Vodorovné konstrukce 3 749,65

    469 - Stavební práce při elektromontážích 9 177,48

    5 - Komunikace 1 099 014,47

    8 - Trubní vedení 98 794,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 266 998,65

    997 - Přesun sutě 214 098,55

    998 - Přesun hmot 43 616,47

PSV - Práce a dodávky PSV 17 105,24

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 036,77

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 068,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 548,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 723,00

004 - SO 04 Parkoviště

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 366 480,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 330 827,56

D 1 Zemní práce 544 869,51

1 K 113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 495,000 38,32 18 968,40 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 7,000 100,54 703,78 CS ÚRS 2018 01

3 K 113107137
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 
sítěmi tl 300 mm m2 7,000 674,57 4 721,99 CS ÚRS 2018 01

4 K 113107244
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 
mm

m2 495,000 46,27 22 903,65 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající vozovka"    495,0 495,000

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 1 140,000 67,00 76 380,00 CS ÚRS 2018 01

VV "oprava komunikace"      1140,0 1 140,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 400,000 41,36 16 544,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 27,000 78,54 2 120,58 CS ÚRS 2018 01
VV "sejmutí ornice s odvozem na mezideponii"
VV or 180*0,15 27,000

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 315,000 71,51 22 525,65 CS ÚRS 2018 01

VV j "výkopy pro konstr.vozovky "    315,0 315,000

9 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 94,500 18,51 1 749,20 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 94,500

10 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 156,480 253,98 39 742,79 CS ÚRS 2018 01

VV kanal.přípoj.potrubí
VV 0,6*1,8*71,0 76,680
VV drenáž
VV r1 0,3*0,5*82,0 12,300
VV zemní kabely-chránička
VV 0,5*0,8*52,0 20,800
VV "dokopání pro obrubníky"
VV r2 (260+13+138+17)*0,5*0,1 21,400
VV  Retenční a vsakovací žlab
VV 25,3 25,300
VV r10 Součet 156,480

11 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 46,944 63,50 2 980,94 CS ÚRS 2018 01

VV r10*0,3 46,944

12 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 44,136 423,30 18 682,77 CS ÚRS 2018 01

VV výkop pro UV
VV s1 1,2*1,2*1,7*7 17,136
VV napojení na stáv.kanalizaci
VV s2 1,5*1,5*2,0*6 27,000
VV s Součet 44,136

13 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 13,241 105,83 1 401,30 CS ÚRS 2018 01

VV s*0,3 13,241

14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 63,900 160,75 10 271,93 CS ÚRS 2018 01
VV kanal.přípoj.potrubí
VV 1,8*71,0/2 63,900

15 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 63,900 29,02 1 854,38 CS ÚRS 2018 01

16 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 129,120 179,16 23 133,14 CS ÚRS 2018 01
VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,7*7 57,120
VV napojení na stáv.kanalizaci
VV 1,5*4*2,0*6 72,000
VV Součet 129,120

17 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 129,120 31,52 4 069,86 CS ÚRS 2018 01

18 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 200,616 55,92 11 218,45 CS ÚRS 2018 01

VV r10+s 200,616

19 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 86,500 56,59 4 895,04 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz ornice z mezideponie"   
VV 110,0*0,15 16,500
VV zemina pro násyp podél obrubníků
VV 70,0 70,000
VV Součet 86,500

20 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 97,000 56,59 5 489,23 CS ÚRS 2018 01

VV "ornice  odvoz na mezideponii"

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV or 27,000
VV zemina pro násyp podél obrubníků
VV 70,0 70,000
VV Součet 97,000

21 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 330,580 95,24 31 484,44 CS ÚRS 2018 01

VV j+s+r10 515,616
VV -z-70,0 -185,036
VV o Součet 330,580

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 652,900 9,52 15 735,61 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 1 652,900

23 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 86,500 69,41 6 003,97 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice z mezideponie pro rozprostření "
VV 110*0,15 16,500
VV zemina pro násyp podél obrubníků
VV 70,0 70,000
VV Součet 86,500

24 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice m3 70,000 77,75 5 442,50 CS ÚRS 2018 01

VV podél obrubníků
VV 70,0 70,000

25 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice m3 51,700 77,75 4 019,68 CS ÚRS 2018 01

VV podkladní drenážní vrstva
VV 220,0*(0,3+0,17)*0,5 51,700

26 M 583336980 kamenivo těžené hrubé  frakce 32-63 t 103,400 527,88 54 582,79 CS ÚRS 2017 01
VV 51,700*2 103,400

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 97,000 17,16 1 664,52 CS ÚRS 2018 01
VV "uložení ornice na mezideponii"   or+70,0 97,000

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 330,580 17,16 5 672,75 CS ÚRS 2018 01
VV o 330,580

29 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 552,069 136,95 75 605,85 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 552,069

30 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 115,036 91,30 10 502,79 CS ÚRS 2018 01

VV r10+s 200,616 259,37
VV -p1-p2-r1-r2-25,3 -82,430
VV -0,5*0,5*1,8*7 -3,150
VV z Součet 115,036

31 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,500 259,37 4 279,61
VV 110*0,15 16,500

32 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 19,170 294,30 5 641,73 CS ÚRS 2018 01

VV propoj.potrubí
VV p1 0,6*0,45*71,0 19,170

33 M 58331340 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 t 38,340 448,20 17 183,99 CS ÚRS 2018 01
VV 19,17*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,340

34 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 110,000 20,79 2 286,90 CS ÚRS 2018 01

VV "podél obrubníků"  110 110,000

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 680,000 18,63 12 668,40 CS ÚRS 2018 01
VV "pod všechny plochy"
VV 668+12 680,000

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 2,59 284,90 CS ÚRS 2018 01

37 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 0,75 82,50 CS ÚRS 2018 01

38 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 110,000 12,45 1 369,50 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 47 326,14

39 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 120 mm m3 25,300 981,31 24 827,14 CS ÚRS 2019 01

VV  Retenční a vsakovací žlab
VV 25,3 25,300

40 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným 

m3 12,300 1 051,92 12 938,62 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*0,5*82,0 12,300

41 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože m 82,000 116,59 9 560,38 CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 182,22
42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 71,000 44,82 3 182,22 CS ÚRS 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 749,65

43 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 4,260 880,20 3 749,65 CS ÚRS 2018 01

VV propoj.potrubí
VV p2 0,6*0,1*71,0 4,260

D 469 Stavební práce při elektromontážích 9 177,48

44 K 451571110
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm 
bez zakrytí šířky do 65 cm m 52,000 33,70 1 752,40 CS ÚRS 2010 02

45 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 52,000 6,23 323,96 CS ÚRS 2011 01

46 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 52,000 3,61 187,72 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce: 
šíře 33 cm

47 K 459R001 Mont+dod chránička kabelů m 52,000 132,95 6 913,40

D 5 Komunikace 1 099 014,47
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48 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 505,000 118,30 59 741,50 CS ÚRS 2018 01

49 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 505,000 135,57 68 462,85 CS ÚRS 2018 01
VV 400+105 505,000

50 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 12,000 151,66 1 819,92 CS ÚRS 2018 01

51 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 220,000 151,66 33 365,20 CS ÚRS 2018 01

52 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
350 mm

m2 48,000 261,78 12 565,44 CS ÚRS 2018 01

53 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 105,000 272,00 28 560,00 CS ÚRS 2018 01

54 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 105,000 353,00 37 065,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 400,000 353,00 141 200,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
do 0,7 kg/m2

m2 1 140,000 12,00 13 680,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
do 0,7 kg/m2

m2 1 010,000 12,00 12 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV 400*2 800,000
VV 210,0*0,5*2 210,000
VV Součet 1 010,000

58 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 105,000 207,00 21 735,00 CS ÚRS 2018 01

VV podél nových obrubníků
VV 210,0*0,5 105,000

59 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 400,000 207,00 82 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "živičná plocha"   400,0 400,000

60 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 140,000 253,00 288 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV "oprava komunikace"      1140,0 1 140,000

61 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 400,000 282,00 112 800,00 CS ÚRS 2018 01

62 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 12,000 209,39 2 512,68 CS ÚRS 2018 01

63 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 12,600 206,55 2 602,53 CS ÚRS 2018 01
VV 12,000*1,05 12,600

64 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 48,000 207,71 9 970,08 CS ÚRS 2018 01

65 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 50,400 270,04 13 610,02 CS ÚRS 2018 01
VV 48*1,05 50,400

66 K 596411113
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 
pěší tl 80 mm pl do 300 m2 m2 220,000 224,33 49 352,60 CS ÚRS 2018 01

67 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 220,000 358,56 78 883,20

68 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 265,000 90,05 23 863,25 CS ÚRS 2018 01

69 K 5994321R1 Vsyp štěrkodrť fr 4-8mm m2 220,000 17,66 3 885,20

D 8 Trubní vedení 98 794,42
70 K 87131219R Připojovací  manžeta pro KG DN DN 150 kus 5,000 3 602,35 18 011,75

71 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 71,000 308,67 21 915,57 CS ÚRS 2018 01

72 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 6,000 48,62 291,72 CS ÚRS 2018 01

73 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 6,000 128,24 769,44 CS ÚRS 2018 01

74 K 877355121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 150 kus 1,000 157,93 157,93 CS ÚRS 2018 01

75 M 286114511 sedlová odbočka  DN600/160 kus 1,000 3 510,90 3 510,90

76 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 71,000 44,82 3 182,22 CS ÚRS 2018 01

77 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 7,000 1 380,38 9 662,66 CS ÚRS 2018 01

78 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 
x 13 cm

kus 7,000 175,55 1 228,85 CS ÚRS 2018 01

79 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 3,000 285,11 855,33 CS ÚRS 2018 01

80 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 4,000 522,90 2 091,60 CS ÚRS 2018 01

81 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 
cm

kus 6,000 448,20 2 689,20 CS ÚRS 2018 01

82 M 592238621
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 
450/570/6d 45x30x5 cm

kus 1,000 522,90 522,90

83 M 59223854
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
PVC, 45x35x5 cm

kus 7,000 457,85 3 204,95 CS ÚRS 2018 01

84 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 
45x30x5 cm

kus 7,000 299,61 2 097,27 CS ÚRS 2018 01

85 K 899203111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 100 do 150 kg

kus 7,000 308,14 2 156,98 CS ÚRS 2018 01

86 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 7,000 1 247,49 8 732,43 CS ÚRS 2017 01

87 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 7,000 1 005,96 7 041,72 CS ÚRS 2017 01

88 M 592238741 A4 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 kus 7,000 703,43 4 924,01

89 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 4,000 1 197,13 4 788,52 CS ÚRS 2018 01

90 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 958,47 958,47 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 266 998,65
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91 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 7,000 348,60 2 440,20 CS ÚRS 2018 01

92 M 40444045 značka dopravní svislá kus 7,000 1 170,30 8 192,10 CS ÚRS 2018 01

93 K 914111R01 Přemístění stáv.dopravní značky kus 1,000 1 867,50 1 867,50

94 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 8,000 529,13 4 233,04 CS ÚRS 2018 01

95 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm kus 8,000 491,78 3 934,24 CS ÚRS 2018 01

96 M 40445241 patka hliníková pro sloupek D 70 mm kus 8,000 672,30 5 378,40 CS ÚRS 2018 01

97 M 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 8,000 99,60 796,80 CS ÚRS 2018 01

98 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 8,000 27,39 219,12 CS ÚRS 2018 01

99 K 915111112
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní 
bílou barvou dělící čáry souvislé m 140,000 24,90 3 486,00 CS ÚRS 2018 01

VV "V10a"     140,0 140,000

100 K 915131112
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou 
přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 11,000 311,25 3 423,75 CS ÚRS 2018 01

VV "V10f"    2,0*2 4,000
VV "V13a"    7,0 7,000
VV Součet 11,000

101 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 140,000 2,49 348,60 CS ÚRS 2018 01

102 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 11,000 24,90 273,90 CS ÚRS 2018 01

103 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 428,000 212,88 91 112,64 CS ÚRS 2018 01

VV "obrubník silniční"        260,0 260,000
VV "obrubník obloukový"       13,0 13,000
VV "obrubník přechodový"       17,0 17,000
VV "obrubník snížený"      138,0 138,000
VV Součet 428,000

104 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 273,000 107,07 29 230,11 CS ÚRS 2018 01
VV 260,0*1,05 273,000

105 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 13,000 297,56 3 868,28 CS ÚRS 2018 01

106 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 17,000 277,64 4 719,88 CS ÚRS 2018 01

107 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 144,900 99,60 14 432,04 CS ÚRS 2018 01
VV 138*1,05 144,900

108 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 191,66 383,32 CS ÚRS 2018 01

109 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 2,000 98,60 197,20 CS ÚRS 2018 01

110 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého C25/30-FX1-Dmax 8-F1

m3 21,400 2 420,72 51 803,41 CS ÚRS 2018 01

VV (260+13+138+17)*0,5*0,1 21,400

111 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 268,000 34,99 9 377,32 CS ÚRS 2018 01

VV 220+48 268,000

112 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 265,000 101,74 26 961,10 CS ÚRS 2018 01

113 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 319,70 319,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*5 1,000

D 997 Přesun sutě 214 098,55
114 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 589,651 32,15 18 957,28 CS ÚRS 2018 01

VV sut 676,061-86,41 589,651

115 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 8 255,114 5,29 43 669,55 CS ÚRS 2018 01

VV sut*14 8 255,114

116 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 86,410 75,70 6 541,24 CS ÚRS 2018 01

117 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 209,740 6,29 7 609,26 CS ÚRS 2018 01

VV 86,41*14 1 209,740

118 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 676,061 27,76 18 767,45 CS ÚRS 2018 01

119 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 63,407 124,50 7 894,17 CS ÚRS 2018 01

VV 176,927-39,6-73,92 63,407

120 K 997221825
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 86,410 186,75 16 137,07 CS ÚRS 2018 01

121 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 368,670 174,30 64 259,18 CS ÚRS 2018 01

122 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 220,981 136,95 30 263,35 CS ÚRS 2018 01

VV 676,061-86,41-368,67 220,981

D 998 Přesun hmot 43 616,47

123 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 307,448 33,36 43 616,47 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 105,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 036,77

124 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 39,000 51,88 2 023,32 CS ÚRS 2018 01

VV "drenážní fólie podél stěn a objektů"
VV 39,0 39,000

125 M 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 46,800 60,51 2 831,87 CS ÚRS 2018 01
VV 39*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,800

126 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 48,550 3,74 181,58 CS ÚRS 2018 01
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 068,47
127 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 3,000 491,98 1 475,94 CS ÚRS 2018 01

128 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 
a lapacím košem DN 125 kus 3,000 3 340,01 10 020,03 CS ÚRS 2018 01

129 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 114,960 4,98 572,50 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 548,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
130 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

131 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 723,00
132 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 3,000 2 241,00 6 723,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 091,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 260 091,22 21,00% 54 619,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 710,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

005 - SO 05 Sadové úpravy

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 260 091,22

HSV - Práce a dodávky HSV 260 091,22

    1 - Zemní práce 49 952,64

    1104 - Výsadba stromů 33 924,85

    1107 - Vegetační povrchy - trávníky 166 063,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 149,81

      99 - Přesun hmot 10 149,81

005 - SO 05 Sadové úpravy

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 260 091,22

D HSV Práce a dodávky HSV 260 091,22

D 1 Zemní práce 49 952,64
1 K 111111314 Úklid po pokácených stromech a keřích m2 25,000 286,35 7 158,75 CS ÚRS 2018 01

VV 9+16 25,000

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 16,000 34,86 557,76 CS ÚRS 2018 01

VV "keřové porosty"
VV 16,0 16,000

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 16,000 7,47 119,52 CS ÚRS 2018 01

4 K 111211111
Spálení jehličnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 
svahu do 1:3

kus 5,000 144,42 722,10 CS ÚRS 2018 01

5 K 111211112
Spálení jehličnatého klestu se snášením D přes 30 cm 
ve svahu do 1:3

kus 1,000 278,88 278,88 CS ÚRS 2018 01

6 K 111211131
Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 
svahu do 1:3

kus 3,000 144,42 433,26 CS ÚRS 2018 01

7 K 111211132
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve 
svahu do 1:3

kus 1,000 278,88 278,88 CS ÚRS 2018 01

8 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 1 095,60 2 191,20 CS ÚRS 2018 01

9 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 2 353,05 2 353,05 CS ÚRS 2018 01

10 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 921,30 4 606,50 CS ÚRS 2018 01

11 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 2 228,55 2 228,55 CS ÚRS 2018 01

12 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

m2 6,300 1 220,10 7 686,63 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*9 6,300

13 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m 
v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,300 634,95 4 000,19 CS ÚRS 2018 01

14 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 2,000 24,90 49,80 CS ÚRS 2018 01

15 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 1,000 143,18 143,18 CS ÚRS 2018 01

16 K 162301405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 5,000 161,85 809,25 CS ÚRS 2018 01

17 K 162301406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 37,35 37,35 CS ÚRS 2018 01

18 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 2,000 161,85 323,70 CS ÚRS 2018 01

19 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 37,35 37,35 CS ÚRS 2018 01

20 K 162301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 5,000 37,35 186,75 CS ÚRS 2018 01

21 K 162301416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 161,85 161,85 CS ÚRS 2018 01

22 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5km D kmene do 100 
mm

m2 16,000 74,70 1 195,20 CS ÚRS 2018 01

23 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 12,000 199,20 2 390,40 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz chybějící ornice "
VV "odkopaná ornice ze všech objektů"
VV -(35,0+7,5+6,3+3,45+27,0+48,0) -127,250
VV "ornice ve všech objektech"
VV 36,35+2,4+2,25+2,25+16,5+79,5 139,250
VV or Součet 12,000

24 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 12,000 149,40 1 792,80 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice z mezideponie"  or 12,000

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,000 56,03 672,36 CS ÚRS 2018 01

VV
"uložení ornice-poplatek nepočítat,pozemek pro uložení určí 
investor"  or

12,000

26 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 
m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,300 144,42 909,85 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*9 6,300

27 M 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina t 11,573 672,30 7 780,53 CS ÚRS 2013 01

28 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 15,000 14,94 224,10 CS ÚRS 2018 01

29 M 693112580
geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  PP 
300

m2 17,250 36,11 622,90 CS ÚRS 2017 01

D 1104 Výsadba stromů 33 924,85

30 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 236,55 1 655,85 CS ÚRS 2018 01

31 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 3,605 747,00 2 692,94
VV 7,000*0,5*1,03 3,605

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 261,45 1 830,15 CS ÚRS 2018 01

33 M 026504051 Javor mleč /Acer platanoides Globusum/ kus 3,000 2 477,55 7 432,65

34 M 026504052 Třešeň pilovitá /Prunus serrulata Kanzan/ kus 2,000 2 988,00 5 976,00

35 M 026504053 Hloh obecný /Crataegus laevitaga Paul s Scarlet/ kus 2,000 3 012,90 6 025,80

36 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 7,000 186,75 1 307,25 CS ÚRS 2018 01

37 M 052172100
kůl na ukotvení  stromů, kůl,frézovaný s  fazetou a 
špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom kus 21,210 112,05 2 376,58 CS ÚRS 2013 01

VV 7*3*1,01 21,210

38 M 052172101
příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 
60cm, 3ks/1strom

kus 21,210 24,90 528,13

39 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 7,000 49,80 348,60 CS ÚRS 2018 01

40 M 283293091 juta na obalení kmene cca 4m/1strom m 14,000 24,90 348,60

41 M 283293092 úvazek (2m/ks) m 7,000 2,49 17,43

42 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m kus 7,000 62,25 435,75 CS ÚRS 2018 01

43 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 15,000 43,58 653,70 CS ÚRS 2018 01

44 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,500 1 132,95 1 699,43 CS ÚRS 2013 01

45 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 29 880,00 29,88 CS ÚRS 2018 01

46 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, kus 28,000 2,49 69,72
VV 7,000*4 28,000

47 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,900 261,45 235,31 CS ÚRS 2018 01
VV 9*0,1 0,900

48 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,900 31,13 28,02

49 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,360 647,40 233,06 CS ÚRS 2018 01

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 166 063,92

50 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 13 200,000 1,99 26 268,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3300*4 13 200,000

51 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 300,000 24,90 82 170,00 CS ÚRS 2018 01

VV "výkaz dle tech.zprávy "
VV 3300 3 300,000

52 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 103,950 99,60 10 353,42 CS ÚRS 2012 01
VV 3300,0*0,03*1,05 103,950

53 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 300,000 2,49 8 217,00 CS ÚRS 2018 01

54 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6 600,000 2,49 16 434,00 CS ÚRS 2018 01
VV 3300*2 6 600,000 1,87

55 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 300,000 1,87 6 171,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3 300,000 1,25 4 125,00 CS ÚRS 2018 01

57 M 252340020 herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 33,000 373,50 12 325,50
VV 0,01*3300 33,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 149,81

D 99 Přesun hmot 10 149,81

58 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 15,382 659,85 10 149,81 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 890 679,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 890 679,87 21,00% 397 042,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 287 722,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

001 - Uznatelné náklady

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 890 679,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 852 570,42

    1 - Zemní práce 356 591,10

    469 - Stavební práce při elektromontážích 12 581,66

    5 - Komunikace pozemní 720 296,36

    8 - Trubní vedení 1 276,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 454 797,97

    997 - Přesun sutě 259 153,41

    998 - Přesun hmot 47 873,16

PSV - Práce a dodávky PSV 3 874,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 874,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 235,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 410,00

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

001 - Uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 890 679,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 852 570,42

D 1 Zemní práce 356 591,10

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 235,000 34,92 8 206,20 CS ÚRS 2018 01

VV "předlažba stáv.chodníku -použít stáv.dlažbu"
VV 235,0 235,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 746,000 38,09 28 415,14 CS ÚRS 2018 01

VV demontáž dlážděné plochy 
VV 810,0-64,0 746,000

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 125,000 35,91 4 488,75 CS ÚRS 2018 01

4 K 113107176
Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 125,000 224,86 28 107,50 CS ÚRS 2018 01

5 K 113107211
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 235,000 20,95 4 923,25 CS ÚRS 2018 01

6 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 746,000 38,32 28 586,72 CS ÚRS 2018 01

7 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 10,200 55,86 569,77 CS ÚRS 2018 01

VV podkl.vrstvy v pásu podél obrubníku
VV 34,0*0,3 10,200

8 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 17,000 124,00 2 108,00 CS ÚRS 2018 01

VV živice v pásu podél obrubníku
VV 34,0*0,5 17,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 526,000 41,36 21 755,36 CS ÚRS 2018 01
VV "beton.obrubníky"   52+66+34+450-76 526,000

10 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 49,500 78,54 3 887,73 CS ÚRS 2018 01
VV "sejmutí ornice s odvozem na mezideponii"
VV or_1 330,0*0,15 49,500

11 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 195,600 71,51 13 987,36 CS ÚRS 2018 01

VV j1 202-64*0,1 195,600

12 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 58,680 18,51 1 086,17 CS ÚRS 2018 01

VV j1*0,3 58,680

13 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 57,260 253,98 14 542,89 CS ÚRS 2018 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*905,0 27,150
VV 0,45*0,1*(82+66+34-64) 5,310
VV "výkop betonové kabelové žlaby"
VV r2 0,5*0,8*(65,0-3,0) 24,800
VV r Součet 57,260

14 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 17,178 63,50 1 090,80 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 17,178

15 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 126,450 56,59 7 155,81 CS ÚRS 2018 01

VV "ornice - odvoz na mezideponii"
VV 330,0*0,15 49,500
VV "dovoz ornice z mezideponie"   
VV 513,0*0,15 76,950
VV Součet 126,450

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 252,860 95,24 24 082,39 CS ÚRS 2018 01

VV r+j1 252,860
VV o Součet 252,860

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 264,300 9,52 12 036,14 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 1 264,300

18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 76,950 69,41 5 341,10 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice z mezideponie pro rozprostření,"
VV 513,0*0,15 76,950

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 49,500 17,16 849,42 CS ÚRS 2018 01
VV "uložení ornice na mezideponii"   or_1 49,500

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 252,860 17,16 4 339,08 CS ÚRS 2018 01
VV o 252,860

21 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 422,276 136,95 57 830,70 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 422,276

001 - Uznatelné náklady

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 24,800 91,30 2 264,24 CS ÚRS 2018 01

VV r2 24,800

23 M 58337331 štěrkopísek t 49,600 410,85 20 378,16 CS ÚRS 2018 01

24 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 76,950 259,37 19 958,52
VV 513,0*0,15 76,950

25 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 513,000 20,79 10 665,27 CS ÚRS 2018 01

VV "podél obrubníků"  545,0-64*0,5 513,000

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 172,000 18,63 21 834,36 CS ÚRS 2018 01
VV "pod všechny plochy"
VV 550+434+235+17-64 1 172,000

27 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 513,000 2,59 1 328,67 CS ÚRS 2018 01

28 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 513,000 0,75 384,75 CS ÚRS 2018 01

29 K 185804511 mechanické odplevelení m2 513,000 12,45 6 386,85 CS ÚRS 2018 01

D 469 Stavební práce při elektromontážích 12 581,66

30 K 388112140
Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí 
deskou,osazení na stáv.kabel zapuštěné do terénu m 62,000 159,39 9 882,18 CS ÚRS 2010 01

31 K 451571110
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm 
bez zakrytí šířky do 65 cm m 62,000 33,70 2 089,40 CS ÚRS 2010 02

32 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 62,000 6,23 386,26 CS ÚRS 2011 01

33 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 62,000 3,61 223,82 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce: 
šíře 33 cm

D 5 Komunikace pozemní 720 296,36

34 K 564751113
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm 
tl 170 mm

m2 142,000 153,06 21 734,52 CS ÚRS 2017 01

35 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm    4-8 m2 33,000 114,13 3 766,29 CS ÚRS 2018 01

36 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm   8-16 m2 33,000 180,35 5 951,55 CS ÚRS 2018 01

37 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm   0-32mm

m2 453,000 151,66 68 701,98 CS ÚRS 2018 01

VV 517,0-64 453,000

38 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm   0-32mm

m2 142,000 151,66 21 535,72 CS ÚRS 2018 01

39 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
350 mm  0-32mm

m2 292,000 261,78 76 439,76 CS ÚRS 2018 01

VV 292,0 292,000

40 K 5719061R1 Dusaný štěrkový povrch - mlat vsyp - drtí 0-4mm m2 33,000 252,79 8 342,07

41 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 154,000 12,00 1 848,00 CS ÚRS 2018 01

VV 77*2 154,000

42 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 34,000 417,00 14 178,00 CS ÚRS 2018 01

VV "doplnění komunikace podél nových obrubníků"   17,0*2 34,000

43 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 235,000 207,71 48 811,85 CS ÚRS 2018 01

VV "předlažba stáv.chodníku  2% nové dlažby "   235,0 235,000

44 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 4,935 206,55 1 019,32 CS ÚRS 2018 01
VV 235,000*0,02*1,05 4,935

45 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 453,000 221,30 100 248,90 CS ÚRS 2018 01

VV ch1 512,0+5,0-64 453,000

46 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 470,400 206,55 97 161,12 CS ÚRS 2018 01
VV (512,0-64)*1,05 470,400

47 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 6 cm barevná

m2 2,100 374,50 786,45 CS ÚRS 2018 01

VV 2,0*1,05 2,100

48 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 2,000 22,23 44,46 CS ÚRS 2018 01

49 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 292,000 233,32 68 129,44 CS ÚRS 2018 01

VV pojížděný chodník
VV 275,0+17,0 292,000

50 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 306,600 270,04 82 794,26 CS ÚRS 2018 01
VV 292,000*1,05 306,600

51 M 5924500R
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 8 cm barevná

m2 17,850 559,88 9 993,86

VV 17,0*1,05 17,850

52 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A

m2 17,000 25,35 430,95 CS ÚRS 2018 01

53 K 59621221R
Kladení vsakovací dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm  pl přes 300 m2  vč.kladecí vrstvy tl.60mm m2 142,000 224,33 31 854,86

54 M 5924503R
dlažba odvodňovací betonová 200/200mm tl.8 cm 
přírodní m2 149,100 358,56 53 461,30

VV 142*1,05 149,100

55 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 34,000 90,05 3 061,70 CS ÚRS 2018 01

D 8 Trubní vedení 1 276,76
56 K 899331111 Úprava nivelety poklopu revizní šachtice kus 1,000 1 276,76 1 276,76 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 454 797,97

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 148,000 212,88 31 506,24 CS ÚRS 2018 01

Strana 34 z 53



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obrubník silniční"        82,0 82,000
VV "obrubník snížený"        66,0 66,000
VV Součet 148,000

58 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 86,100 107,07 9 218,73 CS ÚRS 2018 01
VV 82,0*1,05 86,100

59 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 69,300 99,60 6 902,28 CS ÚRS 2018 01
VV 66*1,05 69,300

60 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 829,000 191,66 158 886,14 CS ÚRS 2018 01

VV 905-76 829,000

61 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 870,450 98,60 85 826,37 CS ÚRS 2018 01

62 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 34,000 285,40 9 703,60 CS ÚRS 2018 01

63 M 58380006 obrubník kamenný přímý, žula, 20x20 m 35,700 1 307,25 46 668,83 CS ÚRS 2018 01
VV 34,000*1,05 35,700

64 K 916331R001
Osazení a dodávka záhonový ocel.obrubník 
pozinkovaný 140/1000mm

m 13,000 331,87 4 314,31

65 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 33,060 2 420,72 80 029,00 CS ÚRS 2018 01

VV (82+66+34)*0,45*0,1 8,190
VV (905-76)*0,3*0,1 24,870
VV Součet 33,060

66 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 397,000 34,99 13 891,03 CS ÚRS 2018 01

VV 292+72,0+33 397,000

67 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 142,000 34,99 4 968,58 CS ÚRS 2018 01

68 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 34,000 84,79 2 882,86 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 259 153,41

69 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 122,200 88,48 10 812,26 CS ÚRS 2018 01

VV předláždění chodníku - manipulace s dlažbou
VV 61,1*2 122,200

70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 432,850 32,15 13 916,13 CS ÚRS 2018 01
VV sut 833,26-61,1-339,31 432,850

71 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 6 059,900 5,29 32 056,87 CS ÚRS 2018 01

VV sut*14 6 059,900

72 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 339,310 75,70 25 685,77 CS ÚRS 2018 01

73 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 4 750,340 6,29 29 879,64 CS ÚRS 2018 01

VV 339,31*14 4 750,340

74 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 772,160 27,76 21 435,16 CS ÚRS 2018 01

VV 833,26-61,1 772,160

75 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 61,100 41,90 2 560,09 CS ÚRS 2018 01

VV předláždění chodníku - manipulace s dlažbou
VV 61,1 61,100

76 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 339,310 186,75 63 366,14 CS ÚRS 2018 01

77 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 4,352 174,30 758,55 CS ÚRS 2018 01

78 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 428,498 136,95 58 682,80 CS ÚRS 2018 01

VV sut-4,352 428,498

D 998 Přesun hmot 47 873,16

79 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 1 152,182 41,55 47 873,16 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 874,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 874,45

80 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 30,000 51,88 1 556,40 CS ÚRS 2018 01

VV "drenážní fólie podél stěn a objektů"
VV 30,0 30,000

81 M 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 36,000 60,51 2 178,36 CS ÚRS 2018 01
VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

82 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 37,350 3,74 139,69 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 235,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
83 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

84 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 22 410,00
85 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 10,000 2 241,00 22 410,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 770,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 770,48 21,00% 31 241,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 012,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

002 - Neuznatelné náklady

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 770,48

HSV - Práce a dodávky HSV 107 878,06

    1 - Zemní práce 19 022,73

    469 - Stavební práce při elektromontážích 608,79

    5 - Komunikace pozemní 37 749,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 953,68

    997 - Přesun sutě 19 695,92

    998 - Přesun hmot 2 847,34

PSV - Práce a dodávky PSV 6 657,42

    767 - Konstrukce zámečnické 6 657,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 235,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 410,00

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

002 - Neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 770,48

D HSV Práce a dodávky HSV 107 878,06

D 1 Zemní práce 19 022,73

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 64,000 38,09 2 437,76 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 64,000 38,32 2 452,48 CS ÚRS 2018 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 76,000 41,36 3 143,36 CS ÚRS 2018 01

4 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 6,400 71,51 457,66 CS ÚRS 2018 01

VV j1 64*0,1 6,400

5 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 1,920 18,51 35,54 CS ÚRS 2018 01

VV j1*0,3 1,920

6 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,080 253,98 1 036,24 CS ÚRS 2018 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,1*(64) 2,880
VV "výkop betonové kabelové žlaby"
VV r2 0,5*0,8*(3,0) 1,200
VV r Součet 4,080

7 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 1,224 63,50 77,72 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 1,224

8 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 4,800 56,59 271,63 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz ornice z mezideponie"   
VV 32*0,15 4,800
VV Součet 4,800

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 10,480 95,24 998,12 CS ÚRS 2018 01

VV r+j1 10,480
VV o Součet 10,480

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 52,400 9,52 498,85 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 52,400

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,800 69,41 333,17 CS ÚRS 2018 01
VV "naložení ornice z mezideponie pro rozprostření,"
VV 32,0*0,15 4,800

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,480 17,16 179,84 CS ÚRS 2018 01
VV o 10,480

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 17,502 136,95 2 396,90 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 17,502

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1,200 91,30 109,56 CS ÚRS 2018 01

VV r2 1,200

15 M 58337331 štěrkopísek t 2,400 410,85 986,04 CS ÚRS 2018 01

16 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 4,800 259,37 1 244,98
VV 32,0*0,15 4,800

17 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 32,000 20,79 665,28 CS ÚRS 2018 01

VV "podél obrubníků"  64*0,5 32,000

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 64,000 18,63 1 192,32 CS ÚRS 2018 01
VV "pod všechny plochy"
VV 64 64,000

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 32,000 2,59 82,88 CS ÚRS 2018 01

20 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 32,000 0,75 24,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 185804511 mechanické odplevelení m2 32,000 12,45 398,40 CS ÚRS 2018 01

D 469 Stavební práce při elektromontážích 608,79

22 K 388112140
Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí 
deskou,osazení na stáv.kabel zapuštěné do terénu m 3,000 159,39 478,17 CS ÚRS 2010 01

23 K 451571110
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm 
bez zakrytí šířky do 65 cm m 3,000 33,70 101,10 CS ÚRS 2010 02

24 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 3,000 6,23 18,69 CS ÚRS 2011 01

25 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 3,000 3,61 10,83 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce: 
šíře 33 cm

D 5 Komunikace pozemní 37 749,60

002 - Neuznatelné náklady

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm   0-32mm

m2 64,000 151,66 9 706,24 CS ÚRS 2018 01

VV 64 64,000

27 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 64,000 221,30 14 163,20 CS ÚRS 2018 01

VV ch1 64 64,000

28 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 67,200 206,55 13 880,16 CS ÚRS 2018 01
VV 64*1,05 67,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 953,68

29 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 76,000 191,66 14 566,16 CS ÚRS 2018 01

30 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 79,800 98,60 7 868,28 CS ÚRS 2018 01

31 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,280 2 420,72 5 519,24 CS ÚRS 2018 01

VV 76*0,3*0,1 2,280

D 997 Přesun sutě 19 695,92
32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 28,160 32,15 905,34 CS ÚRS 2018 01

VV sut 60,06-31,9 28,160

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 394,240 5,29 2 085,53 CS ÚRS 2018 01

VV sut*14 394,240

34 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 31,900 75,70 2 414,83 CS ÚRS 2018 01

35 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 446,600 6,29 2 809,11 CS ÚRS 2018 01

VV 31,9*14 446,600

36 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 60,060 27,76 1 667,27 CS ÚRS 2018 01

37 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 31,900 186,75 5 957,33 CS ÚRS 2018 01

38 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 28,160 136,95 3 856,51 CS ÚRS 2018 01

VV sut 28,160

D 998 Přesun hmot 2 847,34

39 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 68,528 41,55 2 847,34 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 657,42

D 767 Konstrukce zámečnické 6 657,42

40 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 1,620 448,20 726,08 CS ÚRS 2018 01

VV vstupní rohož
VV 0,9*0,6*3 1,620

41 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 1,620 1 767,90 2 864,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím m 9,000 205,43 1 848,87 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9+0,6)*2*3 9,000

43 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 9,000 107,07 963,63 CS ÚRS 2018 01

44 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 64,030 3,98 254,84 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 235,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
45 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

46 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 22 410,00
47 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 10,000 2 241,00 22 410,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 135,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 135,44 21,00% 64 708,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 843,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 135,44

HSV - Práce a dodávky HSV 232 406,37

    1 - Zemní práce 5 196,15

    2 - Zakládání 19 904,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 182,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 204 073,15

    998 - Přesun hmot 1 049,88

PSV - Práce a dodávky PSV 75 729,07

    767 - Konstrukce zámečnické 46 653,43

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 29 075,64

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 135,44

D HSV Práce a dodávky HSV 232 406,37

D 1 Zemní práce 5 196,15
5 K 139711101 Ruční výkop pro patky m3 5,076 634,96 3 223,06 CS ÚRS 2018 01

VV "pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*6 0,576
VV "pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*2*23 3,312
VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*11 1,188
VV r Součet 5,076

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 5,076 95,24 483,44 CS ÚRS 2018 01

VV r 5,076

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 25,380 9,52 241,62 CS ÚRS 2018 01

VV r*5 25,380

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,076 17,16 87,10 CS ÚRS 2018 01
VV r 5,076

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 8,477 136,95 1 160,93 CS ÚRS 2018 01

VV r*1,67 8,477

D 2 Zakládání 19 904,99
10 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,254 3 788,54 19 904,99 CS ÚRS 2018 01

VV "patky odpad.koše"
VV 0,4*0,4*0,6*6*1,035 0,596
VV "kotvení lavičky"
VV 0,6*0,2*0,6*2*23*1,035 3,428

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*11*1,035 1,230

VV Součet 5,254

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 182,20
17 K 637121111 zásyp drtí nebo oblázky  tl 100 mm s udusáním m2 15,000 145,48 2 182,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*10 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 204 073,15
1 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 6,000 186,75 1 120,50 CS ÚRS 2018 01

2 M 74910121
koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 
81,1 cm, ovál šířka 48 cm, obsah 50 l kus 6,000 1 622,24 9 733,44 CS ÚRS 2018 01

3 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 23,000 498,00 11 454,00 CS ÚRS 2018 01

4 M 74910106
lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 60 x 80 cm  
konstrukce - litina, sedák - dřevo kus 23,000 5 362,22 123 331,06 CS ÚRS 2018 01

11 K 93617431R01
Stojan na kola betonový prefabrikovaný tryskaný (pro 3 
stání),volně položený s kotev.oky pro zámek kola 
osazení+dodávka vč.dopravy

kus 15,000 3 895,61 58 434,15

D 998 Přesun hmot 1 049,88

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 20,667 50,80 1 049,88 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 75 729,07

D 767 Konstrukce zámečnické 46 653,43

13 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 848,000 13,07 11 083,36 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupky pro odpad.koše"
VV 23,0 23,000
VV sušáky na prádlo
VV 825,0 825,000
VV Součet 848,000

14 M 553001 zámečnické konstrukce kg 848,000 39,84 33 784,32

15 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 448,680 3,98 1 785,75 CS ÚRS 2018 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 29 075,64
18 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 45,792 161,85 7 411,44 CS ÚRS 2018 01

19 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) 

m2 45,792 161,85 7 411,44 CS ÚRS 2018 01

20 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 45,792 311,25 14 252,76 CS ÚRS 2018 01
VV "sloupky pro odpad.koše"
VV 23,0*54*0,001 1,242
VV sušáky na prádlo
VV 825,0*54*0,001 44,550
VV Součet 45,792
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 735,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 735,70 21,00% 32 704,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 440,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 735,70

HSV - Práce a dodávky HSV 138 229,20

    1 - Zemní práce 58 535,89

    8 - Trubní vedení 323,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 989,61

    997 - Přesun sutě 29 224,96

    998 - Přesun hmot 4 155,04

PSV - Práce a dodávky PSV 17 506,50

    767 - Konstrukce zámečnické 17 506,50

009 - SO 09 Odstraněné prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 735,70

D HSV Práce a dodávky HSV 138 229,20

D 1 Zemní práce 58 535,89

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 45,000 34,92 1 571,40 CS ÚRS 2018 01

VV pod lavičkami,klepáčů 
VV 45,0 45,000

2 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně m2 45,000 59,84 2 692,80 CS ÚRS 2018 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 160,000 41,36 6 617,60 CS ÚRS 2018 01

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,000 41,36 330,88 CS ÚRS 2018 01
VV "kolem pískoviště"   8,0 8,000

5 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 7,700 56,59 435,74 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz z mezideponie"
VV "zemina na zásyp po patkách"   7,7 7,700

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,700 69,41 534,46 CS ÚRS 2018 01
VV "zemina na zásyp po patkách"   7,7 7,700

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,700 91,30 703,01 CS ÚRS 2018 01

VV "po odstraněných patkách"   7,7 7,700

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 50,000 91,30 4 565,00 CS ÚRS 2018 01

VV zásyp výtahové šachty
VV 50,0 50,000

9 M 58337331 štěrkopísek t 100,000 410,85 41 085,00 CS ÚRS 2018 01
VV 50,000*2,0 100,000

D 8 Trubní vedení 323,70

10 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 161,85 323,70 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 989,61
11 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 1,500 565,91 848,87

12 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,704 1 704,02 13 127,77 CS ÚRS 2018 01
VV "odstranění základ.patek"
VV 0,072*107 7,704

13 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 17,000 269,14 4 575,38 CS ÚRS 2018 01

14 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 168,21 168,21 CS ÚRS 2018 01

15 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 13,350 2 042,65 27 269,38 CS ÚRS 2018 01

VV odstranění výtahové šachty
VV "strop"   6,6 6,600
VV "stěny do výšky 1,5m"   6,75 6,750
VV Součet 13,350

D 997 Přesun sutě 29 224,96

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 119,383 48,19 5 753,07 CS ÚRS 2018 01

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 268,277 3,14 7 122,39 CS ÚRS 2018 01

VV 119,383*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 268,277

18 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 119,383 136,95 16 349,50 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 4 155,04

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 100,001 41,55 4 155,04 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 506,50

D 767 Konstrukce zámečnické 17 506,50

20 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 350,000 8,09 10 921,50 CS ÚRS 2018 01

VV "odstranění sušáku na prádlo"   50,0*27 1 350,000

21 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 500,000 13,17 6 585,00 CS ÚRS 2018 01

VV "demontáž ocel.klepáčů 55,0kg/kus"    55,0*4 220,000
VV "demontáž OK průlezačky  70,0kg/kus"    70,0*4 280,000
VV Součet 500,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 851 328,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 851 328,87 21,00% 178 779,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 030 107,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 851 328,87

HSV - Práce a dodávky HSV 415 773,65

    1 - Zemní práce 153 893,93

    2 - Zakládání 10 588,97

    4 - Vodorovné konstrukce 18 167,33

    5 - Komunikace pozemní 172 761,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 524,40

    997 - Přesun sutě 20 974,69

    998 - Přesun hmot 8 863,03

PSV - Práce a dodávky PSV 423 730,22

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 2 614,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 705,48

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 37 900,28

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 1 968,68

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 981,28

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 358 560,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 851 328,87

D HSV Práce a dodávky HSV 415 773,65

D 1 Zemní práce 153 893,93

1 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 90,000 100,54 9 048,60 CS ÚRS 2018 01

VV k 90,000

2 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 90,000 102,70 9 243,00 CS ÚRS 2018 01
VV výkop v komunikaci
VV k 0,5*180,0 90,000

3 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 114,580 518,75 59 438,38 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro kabely"
VV 0,35*0,8*(316,0-180) 38,080
VV "výkop v místě chráničky"
VV 0,5*(1,2-0,15-0,2)*180,0 76,500
VV r Součet 114,580

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 34,374 69,17 2 377,65 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 34,374

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,700 634,96 1 714,39 CS ÚRS 2018 01
VV "výkop pro patky osvětlení"
VV s 0,5*0,5*0,9*12 2,700

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,810 95,24 77,14 CS ÚRS 2018 01
VV s*0,3 0,810

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 59,860 95,24 5 701,07 CS ÚRS 2018 01

VV o p1+s+p2 59,860

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 299,300 9,52 2 849,34 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 299,300

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 59,860 17,16 1 027,20 CS ÚRS 2018 01
VV o 59,860

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 99,966 136,95 13 690,34 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 99,966

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 57,420 91,30 5 242,45 CS ÚRS 2018 01

VV r-p1-p2 57,420

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 36,520 294,30 10 747,84 CS ÚRS 2018 01

VV "obsyp kabelů"
VV 0,35*0,2*(316-180) 9,520
VV 0,5*0,3*180 27,000
VV p1 Součet 36,520

13 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné t 73,040 448,20 32 736,53 CS ÚRS 2016 01
VV 36,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,040

D 2 Zakládání 10 588,97
14 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,795 3 788,54 10 588,97 CS ÚRS 2018 01

VV "patky pro stožár"
VV 0,5*0,5*0,9*12*1,035 2,795

D 4 Vodorovné konstrukce 18 167,33

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 20,640 880,20 18 167,33 CS ÚRS 2018 01

VV "pískové lože pod kabely"
VV p2 0,35*0,15*(316-180)+0,5*0,15*180 20,640

D 5 Komunikace pozemní 172 761,30
16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 90,000 135,57 12 201,30 CS ÚRS 2018 01

VV k 90,000

17 K 565185111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m m2 90,000 825,00 74 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV k 90,000

18 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 180,000 12,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV k*2 180,000

19 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 90,000 290,00 26 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV k 90,000

20 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 90,000 385,00 34 650,00 CS ÚRS 2018 01

VV k 90,000

21 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 360,000 65,00 23 400,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 524,40
22 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 360,000 84,79 30 524,40 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 20 974,69
23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 68,040 32,15 2 187,49 CS ÚRS 2018 01

24 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 952,560 5,29 5 039,04 CS ÚRS 2018 01

VV 68,04*14 'Přepočtené koeficientem množství 952,560

25 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 68,040 27,76 1 888,79 CS ÚRS 2018 01

26 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 68,040 174,30 11 859,37 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 8 863,03
27 K 998223011 Přesun hmot t 213,310 41,55 8 863,03 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 423 730,22

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 2 614,50

28 K 740991300
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 2 490,00 2 490,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 740991910
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 1,000 124,50 124,50 CS ÚRS 2018 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 705,48

30 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 
uložený volně (AYKY) m 316,000 12,45 3 934,20 CS ÚRS 2018 01

31 M 34112316.PKB kabel silový s Al jádrem AYKY 4Bx16 mm2 m 316,000 43,58 13 771,28

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 37 900,28

32 K 743131216
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
75 mm uložená volně m 180,000 12,45 2 241,00 CS ÚRS 2018 01

33 M 345713530 trubka elektroinstalační ohebná DN 75mm m 180,000 56,03 10 085,40 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce: 
EAN 8595057698338

34 K 743612111
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 
mm2v městské zástavbě v zemi m 316,000 12,45 3 934,20 CS ÚRS 2018 01

35 M 354420641 páska zemnící  FeZn  8mm m 316,000 68,48 21 639,68

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 1 968,68

36 K 744991110
Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 
800 mm2

m 316,000 6,23 1 968,68 CS ÚRS 2018 01

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 981,28
37 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 4,000 1 245,32 4 981,28

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 358 560,00

38 K 7481323R004
Mont+dod parkový ocel.bezpaticový stožár 
metalizovaný výšky 5m svítidlo hliník/sklo  LED  o 
výkonu 50W vč. všech doplňků

kus 12,000 28 635,00 343 620,00

39 K 7481323R005
demontáž stávajících světel vč.stožárů a základu 
vč.odvozu a likvidace kus 8,000 1 867,50 14 940,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 825,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 825,00
40 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 225,00 6 225,00 CS ÚRS 2016 01

41 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:
Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 220,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 287 220,00 21,00% 60 316,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 347 536,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 220,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 287 220,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 210,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 92 190,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 44 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 62 320,00

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa
Uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 220,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 287 220,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 210,00
1 K 012103000 vytyčení IS a seznámení pracovníků Kč 1,000 13 900,00 13 900,00 CS ÚRS 2013 01

VV "vytýčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků
VV "vytýčení stavby
VV 1 1,000

2 K 012303000

zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
aktuální katastrální mapy, 4x v tištěné podobě a 2x v 
digitální podobě PDF včetně protokolu o akcepraci 
zakázky

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2013 01

VV
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření 
skutečného

VV
provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v 
tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o 
akceptaci zakázky.

VV
Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení 
rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 
apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x
VV "Doklad o vytyčení stavby
VV 1 1,000

3 K 012403000
Vytýčení hranic sousedních pozemků Kč 1,000 12 450,00 12 450,00 CS ÚRS 2014 01

4 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na 
vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.  Dokumentace skutečného 
provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x v digitální 
podobě

Kč 1,000 34 860,00 34 860,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN3 Zařízení staveniště 92 190,00
5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 22 410,00 22 410,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 29 880,00 29 880,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 034002000
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  Kč 1,000 24 900,00 24 900,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 
osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení

VV
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z 

VV
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 
řád).Dodržování ekologických předpisů o ochraně životního 
prostředí

VV 1 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 12 500,00

9 K 043194004
Užívání veřejných ploch a prostranství   Kč 1,000 12 500,00 12 500,00

VV
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a 
prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími 
činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního 
materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 44 000,00

10 K 072002000
Dočasná dopravní opatření  Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 
jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek a

VV
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN9 Ostatní náklady 62 320,00

Regenerace sídliště Křižná - VII.etapa

011 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 09170400R2

Propagace 
-náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji 
objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na 
propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a osazení 
informační tabule v místě stavby 

Kč 1,000 17 500,00 17 500,00

VV
 s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo 
Města.

VV 1 1,000

13 K 09170400R5
GP dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu 
věcného břemene, GP pro rozdělení pozemků, v tištěné 
podobě dle potřeby, min. však 6x

Kč 1,000 44 820,00 44 820,00

VV
"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí 
dotčených pozemků třetích osob.

VV "Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

VV
"Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové 
dokumentace.

VV "Doklad o nakládání s odpady.
VV 1 1,000
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