



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení</b> <b>a uveďte číslo naší objednávky.</b>	Objednávka číslo : <b>2019/00565/OI/OBJ</b>
<b>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Datum vyhotovení : <b>01.04.2019</b>
	Dodací lhůta : <b>23.05.2020</b>

<b>Dodavatel :</b>  TRANCIO Consulting s.r.o. Pobřežní 394/12 18600 Praha IČO: 06687539 DIČ: [REDAKCE]	<b>Odběratel :</b>  Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 25.03.2019 zajištění **technického dozoru stavebníka** dle § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. na akci "Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - **RD Červenka 361**".

Místem plnění je rodinný dům Červenka, Wolkerova č. 361, p. č. 603/4, 603/3, k. ú. Červenka.

Provádění činnosti TDS v délce od 01.06.2019 - 30.04.2020, kolaudace max. do 23.05.2020.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, vypracovaná firmou Frys - stavební projekce, Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk, IČ: 10644334, v 05/2016.

Požadovaná účast na stavbě se předpokládá účast 3x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 287 hodin vč. dopravy, měsíční sazba 13 045 Kč bez DPH.

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]

**Předpokládaná cena celkem:**

**173 635,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.**

Rozpočtová skladba: Zbývajících část FP bude uhrazena v roce 2020.

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	107100884	0000000052	0060002101340	94 706,70 Kč

Vyřizuje:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
Fax:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		
					