

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED]
IČ : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100

**Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy:** [REDACTED]

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Sídlem: Osová 717/20, Brno - Starý Lískovec, 625 00
Zastoupen: [REDACTED]
IČ : 46974806
DIČ : CZ46974806
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, s. a.
č. účtu: 95008514/0600

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla : „**Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2019**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem:
 - Bruntál
 - 66 hlavních prohlídek a 15 mostních listů v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál).
 - Opava
 - 35 hlavních prohlídek a 0 mostních listů v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava).

– Ostrava

- 27 hlavních prohlídek a 0 mostních listů v okrese Ostrava (spádová oblast střediska Ostrava).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS-č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998, Věstník dopravy 6/98 z 24.3.1998). Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce.
- před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
- o provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).
- výsledky hlavní prohlídky budou projednány se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány do konečného protokolu hlavní prohlídky mostu (formulář B.2 – Hlavní a mimořádné prohlídky, obsaženého v příl. B ČSN 736221)
- dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých fotosnímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
- most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence - Lokalizace“
- mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.)

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **31. 7. 2019** pro mostní listy a **31. 8. 2019** pro hlavní prohlídky.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Bruntál

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH
- DPH 21 % 1 mostu
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu



- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH
- DPH 21 % 1 mostu
- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu



- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH 141 900,- Kč
- DPH 21 % 29 799,- Kč
- Cena hlavních prohlídek celkem včetně DPH 171 699,- Kč

- Cena mostních listů bez DPH 67 500,- Kč
- DPH 21 % 14 175,- Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH 81 675,- Kč

okres Opava

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH
- DPH 21 % 1 mostu
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu



- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH 75 250,- Kč
- DPH 21 % 15 802,50 Kč
- Cena hlavních prohlídek celkem včetně DPH 91 052,50 Kč

okres Ostrava

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH
- DPH 21 % 1 mostu
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu



- | | |
|---|--------------|
| - Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH | 55 350,- Kč |
| - DPH 21 % | 22 623,50 Kč |
| - Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH | 66 973,50 Kč |

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
 3. Zálohové platby nejsou sjednány.
 4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
 5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
 6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti - li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
 9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
 10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
 11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
 13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
 14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu .jpg).

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam mostních objektů

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




.....
18 04. 2019

V Ostravě dne



SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úmrkova 795/1, 702 23 Ostrava

V Brně dne 11.4.2019



RIS spol. s r.o.

4

Příloha: Seznam mostních objektů

Hlavní prohlídka mostů střediska Bruntál na rok 2019

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	370 - 014	Most přes Tvrdkovský potok mezi Tvrdkovem a Horním Městem	ANO
2	370 - 019	Most přes Podolský potok ve městě Rýmařov	
3	370 - 026	Most přes místní potok v obci Velká Štáhle	ANO
4	440 - 001	Most přes Albrechtický potok v obci Vajglov	ANO
5	440 - 004	Most přes místní potok v obci Rýžoviště	
6	440 - 006	Most přes říčku Bystřici v obci Dětřichov	ANO
7	445 - 019	Most přes potok Morávka za obcí Malá Morávka	ANO
8	445 - 021	Most přes místní potok za obcí Karlova Studánka	ANO
9	449 - 001	Most přes Stránský potok za obcí Ondřejov u Rýmařova	ANO
10	449 - 002	Most přes potok Oslava za obcí Ondřejov u Rýmařova	
11	450 - 002	Most přes Černý potok za obcí Nová Véska	
12	451 - 008	Most přes místní potok před obcí Karlovice	
13	451 - 011	Most přes místní potok před obcí Široká Niva	
14	452 - 008	Most přes místní potok v obci Světlá Hora	
15	452 - 017	Most přes Razovský potok v obci Razová	
16	452 - 018	Most přes potok Lesná před obcí Bilčice	
17	453 - 013	Most přes místní potok před obcí Heřmanovice	ANO
18	453 - 014	Most přes místní potok v obci Heřmanovice	
19	453 - 016	Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice	
20	453 - 017	Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice	
21	453 - 018	Most přes místní potok za obcí Heřmanovice	
22	453 - 025	Most přes potok Dlouhá voda v obci Hynčice	
23	457 - 040	Most přes místní potok v obci Petrovice	
24	457 - 043	Most přes místní potok v obci Jindřichov	ANO
25	459 - 006	Most přes řeku Opavu ve městě Krnov	
26	459 - 007	Most přes náhon ve městě Krnov	
27	459 - 010	Most přes potok Čížina v obci Lichnov	
28	459 - 011	Most přes meliorační stoku v obci Lichnov	
29	4521 - 2	Most přes Kobylí potok za obcí Staré Purkratice	
30	4521 - 3	Most přes Kobylí potok před obcí Vraclávek	ANO
31	4521 - 4	Most přes místní potok v obci Vraclávek	ANO
32	4521 - 6	Most přes Kobylí potok v obci Hošťálkovy	
33	4525 - 2a	Most přes Mlýnský potok před obcí Široká Niva	
34	4526 - 2	Most přes potok Stará Voda v obci Stará Rudná	
35	4581 - 2	Most přes místní potok v obci Nové Heřminovy	
36	4585 - 1	Most přes řeku Opava ve městě Krnov	
37	4585 - 6	Most přes náhon v obci Zátor	

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
38	4587 - 1	Most přes řeku Opavu před obcí Brantice	
39	4588 - 8	Most přes potok Krasovka za obcí Krasov	
40	4588 - 11	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
41	4588 - 12	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
42	4588 - 13	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
43	4589 - 1	Most přes řeku Opavu před obcí Brantice	
44	4591 - 1	Most přes Hegerův potok před obcí Býkov	
45	4596 - 1	Most přes místní potok v obci Lichnov	
46	4596 - 2	Most přes místní potok v obci Lichnov	
47	37010 - 17	Most přes místní potok v obci Nové Pole-Janovice	ANO
48	37019 - 2	Most přes Žďárský potok v obci Rýmařov-Janovice	
49	37020 - 4	Most přes místní potok za obcí Dolní Moravice	
50	44513 - 3	Most přes řeku Moravici před obcí Václavov u Bruntálu	
51	44515 - 2	Most přes místní potok v obci Stará Rudná	
52	45216 - 7	Most přes místní potok před obcí Křišťanovice	
53	45713 - 4	Most přes Petrovický potok za obcí Petrovice	
54	45713 - 5	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice	
55	45717 - 2	Most přes místní potok v obci Liptáň	ANO
56	45720 - 3	Most přes místní potok za obcí Horní Povelice	
57	45720 - 6	Most přes potok Lužná v obci Slezské Rudoltice	
58	45720 - 7	Most přes místní potok v obci Slezské Rudoltice	
59	45722 - 3	Most přes řeku Osoblaha za obcí Dolní Povelice	
60	45730 - 1	Most přes místní potok v obci Slezské Pavlovice	ANO
61	45814 - 5	Most přes řeku Osoblaha v obci Bohušov	
62	45816 - 1	Most přes Matějovský potok za obcí Rusín	
63	45821 - 3	Most přes Matějovský potok v obci Matějovice	ANO
64	45910 - 2	Most přes potok Zátoráček v obci Zátor	
65	445 - 029	Most přes řeku Bílá Opava ve městě Vrbno pod Pradědem	
66	45910 - 4	Most přes potok Zátoráček v obci Zátor	

Hlavní prohlídky mostů střediska Opava na rok 2019

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	442 - 018	Most přes potok Čermná za městem Vítkov	
2	442 - 020	Most přes potok Čermná za městem Vítkov	
3	443 - 055	Most přes Meleček u Melče	
4	443 - 058	Most přes Lipinku u Štáblovic	
5	460 - 004	Most přes potok Hořina za obcí Brumovice	
6	463 - 005	Most přes potok Bílovku před Starou Vsí	
7	464 - 005	Most přes řeku Moravici v Opavě	
8	465 - 006	Most přes potok Sezina za obcí Kyjovice	

9	467 - 003	Most přes řeku Opavu v městě Kravaře	
10	469 - 007	Most přes potok Vařešinku ve městě Hlučín	
11	0578 - 2	Most přes řeku Opavu ve Vávrovicích	
12	4429 - 1	Most přes potok Čermná ve Vítkově	
13	4601 - 4	Most přes potok v obci Sosnová	
14	4641 - 2	Most přes městský náhon v Opavě	
15	4644 - 1	Most přes řeku Moravici v obci Branka	
16	4666 - 2	Most přes potok Kremlička v obci Háj ve Slezsku	
17	4677 - 1	Most přes potok Hrabýňka v obci Háj ve Slezku	
18	01125 - 2	Most přes pravostranný přítok Sedlinky	
19	01126 - 1	Most přes potok Herlička ve Štěplovci	
20	01136 - 2	Most na přeložce silnice Antošovice-Šilheřovice přes D1	
21	01137 - 1	Most přes potok Jasénka za Hlučínem	
22	04610 - 3	Most přes potok v obci Oldřšov	
23	05712 - 2	Most přes řeku Opavu v Držkovicích	
24	05713 - 1	Most přes potok Hradečná v Hradci nad Moravicí	
25	44327 - 2	Most přes potok Deštná před obcí Mladecko	
26	46211 - 1	Most přes Husí potok v obci Větrkovice	
27	46211 - 2	Most přes Husí potok v obci Větrkovice	
28	46211 - 4	Most přes Husí potok za obcí Nové Vrbno	
29	46819 - 3	Most přes spojení rybníků	
30	46016 - 1	Most přes Hvozdnici v obci Mladecko (záruka)	
31	443 - 046	Most před Budišovem nad Budišovkou (záruka)	
32	01125 - 1	Most přes potok Sedlinku v Nových Sedlicích (záruka)	
33	4602 - 1	Most přes místní potok v obci Sosnová (záruka)	
34	4673 - 3	Most přes potok Ohrozima ve Lhotě (záruka)	
35	4429 - 3	Most přes místní potok u Klokočova (záruka)	

Hlavní prohlídky mostů střediska Ostrava na rok 2019

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	477 - 008..1	Most přes Lučinu a nad tramvaj. tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
2	477 - 008..2	Most přes Lučinu a nad tramvaj. tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
3	477 - 009..1	Most přes silnici III/4793 (ul. Na Karolině) na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
4	477 - 009..2	Most přes silnici III/4793 (ul. Na Karolině) na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
5	477 - 010..1	Most nad tratí AWT a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
6	477 - 010..2	Most nad tratí AWT a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
7	477 - 012..1	Most nad tratí SŽDC, s.o. na ul. Frýdecká v Kunčičkách	
8	477 - 012..2	Most nad tratí SŽDC, s.o. na ul. Frýdecká v Kunčičkách	
9	478 - 003	Most přes potok Polančice na ul. 1. května v Polance nad Odrou	
10	479 - 003..1	Most nad kolejistěm uzlové žel. st. Ostrava-Svinov na ul. Opavská ve Svinově	

11	479 - 003..2	Most nad kolejíštěm uzlové žel. st. Ostrava-Svinov na ul. Opavská ve Svinově	
12	479 - 003a.1	Most přes dálnici D1 na ul. Opavská ve Svinově	
13	479 - 003a.2	Most přes dálnici D1 na ul. Opavská ve Svinově	
14	479 - 004..1	Most přes Odru a přes ul. Fričova na ul. 28. října ve Svinově	
15	479 - 004..2	Most přes Odru a přes ul. Fričova na ul. 28. října ve Svinově	
16	647 - 041..3	Most přes ul. Novinářská na ul. Mariánskohorská v Moravské Ostravě	
17	647 - 046	Most přes Ostravici na ul. Muglinovská v Ostravě-Přivoze	
18	4654 - 2	Most přes potok Polančice na ul. Olbramická v Klimkovicích	
19	4703 - 1	Most přes Lučinu na ul. Počáteční ve Slezské Ostravě	
20	4782 - 1	Most přes místní potok na ul. Ostravská v Klimkovicích	
21	4787 - 2b.3	Most přes komunikaci pro pěší na ul. Výškovická v Zábřehu	
22	4787 - 2c.3	Most přes komunikaci pro pěší na ul. Výškovická v Zábřehu	
23	4804 - 1	Most přes levostranný přítok Ondřejnice na ul. Staroveská ve Staré Vsi nad Ondřejnicí	
24	4804 - 2	Most přes Lubinu na ul. Staroveská v Košatce nad Odrou	
25	01135 - 3..1	Most přes Odru na ul. Koblavská v Koblavě	
26	01135 - 3..2	Most přes Odru na ul. Koblavská v Koblavě	
27	47310 - 1	Most přes potok Frýdeček na ul. Vratimovská ve Václavovicích	