

OBJEDNÁVKA č. 36/2016

Datum vystavení: 7.11.2016

- 7 - 11 - 2016

Odběratel (fakturační adresa)

Společnost SWIETELSKÝ + VESIBA
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. oz. DS ZÁPAD

Zemská 259
337 01 Ejovice



IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Číslo účtu:

Sídlo firmy

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58
370 040 České Budějovice 3

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Dodavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Středisko správy a údržby dálnice č. 8

SSÚD Rudná - ŘSD

Masarykova 963, 252 19 Rudná

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

Číslo účtu:

Sídlo firmy

Vystavil

E-mail

Kontakt v místě dodání

Telefon

Zakazka

D5, km 0-28 Modernizace zachytného zařízení

Místo dodání

Dálnice D5, km 0,5 - 28,0

Termíny

listopad 2016

Záruční doba

Splatnost

60 dnů od doručení faktury objednateli

Smluvní pokuta

Objednávame u Vás

č.	označení dodávky	cena za m.	jednotka	množství	cena celkem
----	------------------	------------	----------	----------	-------------

Přechodné dopravní značení na dálnici D5 - uzavření jednotlivých jízdních pruhů z důvodu opravy svodidel dle níže uvedených termínů a staničení:

dálnice D5, km 0,50 - 28,00 obousměrné, dle požadavku stavbyvedoucího
termín postavení DIO: průběžně v listopadu 2016, dle dohody se stavbyvedoucím

Cena bude stanovena dle sazebníku.

PREDPOKLADANÁ CENA OBJEDNÁVKY CELKEM bez DPH

100 000 Kč

Objednávka je vystavena na základě Stanov ke smlouvě o společnosti ze dne 8. 9. 2015 č.N16 - 024 - 0163, prováděcí dohody č.1 - 3 a na základě specifikace materiálu v projektové dokumentaci investora stavby

Dodavatel

Ředitelství silnic a dálnic