

Zakázka:

Zabezpečení mateřských škol - pojezdová brána

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	181 201
001: Zemní práce	8 985
002: Základy	3 530
003: Svislé konstrukce	8 042
005: Komunikace	21 790
0062: Úpravy povrchů vnější	3 200
008: Trubní vedení	4 900
009: Ostatní konstrukce a práce	3 618
0096: Bourací práce	10 614
021: Silnoproud	15 985
022: Slaboproud	36 502
099: Přesun hmot HSV	2 786
767: Konstrukce zámečnické	61 248
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem (bez DPH)	181 201
DPH	38 052
DPH 21 % ze základny: 181 201	38 052
Celkem (včetně DPH)	219 253

v Písku, 13.7.2018