

Příloha č. 2

Smlouvy č. 869/B1/2019

Příjemce: *Obec Dubenec*
 Název akce: *Chodníky v obci Dubenec – II. etapa*

ISPROFOND: *5527510152*

Číslo žádosti: *77/2018*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
B1 U SO 100 Chodník			
31	Rozprostření zemin	13 334,20	16 134,38
32	Zemina pro terénní úpravy	16 897,65	20 446,16
33	Úprava pláně bez zhutnění	5 057,80	6 119,94
39	Plot z betonových bloků	33 755,00	40 843,55
104	Rozebrání oplocení	28 875,00	34 938,75
B2 SO 200 Lávka			
5	Čištění koryt	13 986,00	16 923,06
20	Rozprostření ornice	3 038,40	3 676,46
69, 70, 71	Geodetické práce před výstavbou, DSPS, RDS	12 000,00	14 520,00
B3 SO 201 Opěrná zeď			
7	Čištění koryt	6 393,60	7 736,26
18	Rozprostření ornice	9 136,00	11 054,56
60, 61, 62	Geodetické práce před výstavbou, DSPS, RDS	10 000,00	12 100,00
B4 U SO 400 VO			
	Dodavatelská dokumentace, rizika a pojištění, opravy v záruce VN, provozní vlivy	26 030,98	31 497,49
	Spolupráce s dodavatelem, koordinace s ostatními profesemi, spolupráce s rev. technikem	3 696,00	4 472,16
	Vytyčení trati	1 566,00	1 894,86
B5 - SO 500 Přeložka plynovodu			
19	Čištění potrubí	836,00	1 011,56
B1 N	SO 100 Chodník neuznatelné dle žadatele	881 565,44	1 066 694,18
B4 N	SO 400 VO neuznatelné dle žadatele	1 421 270,76	1 719 737,62
Celkem neuznatelné náklady			3 009 800,98

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	7 042 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	11 315 919,13
Celkové uznatelné náklady (Kč):	8 306 118,15
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	7 042 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,78%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,22%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 264 118,15

Zpracoval:

Dne: 07.03.2019