

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51617-2-2

Stavba: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

KSO:

Místo: Stříbro

CC-CZ:

Datum: 7.3.2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ45357269

Projektant:

VIN Consult, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. □

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. □

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. □

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. □

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

78 976 393,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 976 393,20	16 585 042,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

95 561 435,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 51617-2-2

Stavba: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Místo: Stříbro

Datum: 07.03.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		78 976 393,20	95 561 435,77	
SO 001	Příprava území	609 059,73	736 962,27	STA
SO 101	Přeložka silnice II/230	38 720 270,61	46 851 527,44	STA
SO 102	Přeložka silnice II/605	5 205 741,15	6 298 946,79	STA
SO 103	Definitivní dopravní značení	581 250,32	703 312,89	STA
SO 104	Provizorní dopravní značení	444 523,40	537 873,31	STA
SO 201	Obkladní zeď km 58+658,44 - 58+720,00	4 109 580,83	4 972 592,80	STA
SO 301	Přeložka vodovodu DN 100	1 349 015,17	1 632 308,36	STA
SO 302	Dešťová retenční nádrž	3 875 512,08	4 689 369,62	STA
SO 303	Úpravy odvodnění	379 520,73	459 220,08	STA
SO 801	Skrývka ornice	4 762 076,13	5 762 112,12	STA
SO 802	HTÚ	13 068 280,22	15 812 619,07	STA
SO 803	Sadové úpravy	1 825 789,61	2 209 205,43	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 045 773,22	4 895 385,60	STA