

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Schodiště a chodník u CDU Sport Charvatská</b>	Doba výstavby: 11 dní	Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.
Druh stavby: Oprava chodníků a schodiště	Začátek výstavby: 15.04.2019	Projektant:
Lokalita: ul. Charvátská	Konec výstavby: 25.04.2019	Zhotovitel: ILW stavby, s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 12.04.2019	Zpracoval: xxxxxxxxxx

Č	Zkrácený popis	MJ	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>x</b>
1	Odstranění podkladu z betonu do 10 cm	m2	21	x	x	x
	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					<b>x</b>
2	Zprostředkování a uložení suti, obrub, betonu	t	21	x	x	x
	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>x</b>
3	Hloubení rýh pod obruby - ručně	m3	21	x	x	x
	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>x</b>
4	Odstranění asfaltu a skládkovné	t	21	x	x	x
	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>x</b>
5	Úprava pláně	m2	21	x	x	x
6	Terénní úpravy vč. osetí trávy	m2	21	x	x	x
	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>					<b>x</b>
7	Pádové palisády přírodní, dodání a pokládka	m	21	x	x	x
	<b>Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)</b>					<b>x</b>
8	Zřízení staveniště	ks	21	x	x	x
	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>					<b>x</b>
9	lože pod obruby z PB	m3	21	x	x	x
	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>x</b>
10	Osekání omítky, penetrace, lep. s perlínkou a marmolit	m2	21	x	x	x
	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>x</b>
11	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	21	x	x	x
	<b>Běžné stavební práce</b>					<b>x</b>
12	Přesun hmot	ks	21	x	x	x
	<b>Zemní práce při montážích</b>					<b>x</b>
13	Vytrhání obrubníků	m	21	x	x	x
14	Betonové obruby 100x10x25	ks	21	x	x	x
	<b>Ostatní materiál</b>					<b>x</b>
15	poplatek za uložení - skládkovné	t	21	x	x	x
16	Podklad ze štěrkodrtě tl. 15cm	t	21	x	x	x
17	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl. 6 cm	m2	21	x	x	x
18	Zámková dlažba přírodní 20x10x6	m2	21	x	x	x

**Celkem:**

**375 750,00**