

# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. Smluvní strany

### **Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace**

se sídlem Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

IČO: 00226475,

DIČ CZ00226475

Zastoupený Ing. Lubomírem Štefkou, ředitelem školy

(dále jen **objednatel**)

a

### **CNC systémy, s.r.o.**

Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČ: 03326721

DIČ: CZ03326721

Zastoupený panem Zbyňkem Kostkou, jednatelem

(dále jen **zhotovitel**)

## 2. Předmět díla

2.1 Předmětem plnění je provedení retrofitu CNC obráběcího centra Cincinnati Milacron Arrows 500 A2100 dle zadávacích podmínek výzvy ze dne 12.3.2019.

2.2 Specifikace a rozsah požadovaných prací je stanoven v cenové nabídce zhotovitele č. OV -19-19-00021 ze dne 28.3.2019 a bude upřesněn objednatel v případě potřeby při realizaci díla.

## 3. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést a předat dílo nejpozději do 29.8.2019.

3.2 Zahájení díla bude do 10 -ti pracovních dnů od podepsání této smlouvy.

## 4. Cena za dílo a platební podmínky

4.1 Cena za provedení díla v návaznosti na cenovou nabídku z výběrového řízení činí:

808 000,- Kč bez DPH

169 680,- Kč 21% DPH

**Celkem 977 680,-Kč s DPH**, slovy: devětsetšedesátšestsetosmdesát korun českých

a je nejvýše přípustná.

- 4.2 Plnění předmětu veřejné zakázky bude uhrazeno po řádném provedení a protokolárním předání díla.
- 4.3 Cena za provedení díla bude uhrazena na bankovní účet zhotovitele č.2700688538/2010 vedený u Fiobanky do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 4.4 Za nesplnění termínu plnění dle čl. 3 zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
- 4.5 Při prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

## **5. Záruční doba**

- 5.1 Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
- 5.2 Záruční doba začíná běžet dnem podpisu písemného záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
- 5.3 Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
- 5.4 Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

## **6. Součinnost**

- 6.1 Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: odpojení stroje a jeho příprava k odvozu.
- 6.2 Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

## **7. Platnost a účinnost smlouvy**

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 7.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Protikorupčním portále Jihomoravského kraje.

## **8. Závěrečná ustanovení**

- 8.1 Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


8.2 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Jakékoliv případné změny a doplňky smlouvy lze sjednat pouze písemnými dodatky.

8.3 Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka, která je Přílohou č. 1.


8.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Brně dne 8.4.2019

23-04-2019



Ing. Lubomír Štefka  
ředitel školy  
objednatel



Zbyněk Kostka  
zhotovitel

Předložena kontrola před vznikem závazku		
	Datum	Přípis
Přípis	8.4.2019	V. D.
Souhlas rozpočtu		