Nazev stavby

KRYCI LIST ROZPOCTU

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Petikovice

Mérné a acelové jednotky

Objednatel
Projektant
Zhotovitel MV STAVBY VJACKA s.r.0.
Zpracoval Zdenék Kozak
Rozpotet &islo
Pocet

Naklady /1 m j.

A Zakladni rozp. naklady

; 1 V WHSV Dodavky 467 779,39
2 Montaz 330 599,84
3PSV Dodavky 25 458,40
4 Montas 30 756,06
5 "M"  Dodavky 0,00
| 6 Montaz 0,00
‘ 7 ZRN (K. 854 59369
20 Hzs ‘ 0,00

Pocet

Rozpoctové naklady v CZK
B Doplrikové naklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Zpracovano systémem KROS 4

8 Prace pfes¢as

9 Bez pevné pod!. 0,00

10 Kulturni pamatka 0,00

11 0,00

12 DN (F. 8-11)

21 Kompl. ginnost 0,00
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Zpevnéné plochy a nové oploceni v arealu restaurace Staré
nadrazi v Petfkovicich

Naklady / 1 m.j.

0,00 13

N

JKSO
ECO
Misto

IC

008454551

28575148

Dne

14.3.2019

Pocet

Naklady na umisténi stavby

Zafizeni staveniété

Projektové prace

Uzemni viivy

Provozni viivy
Jiné VRN

VRN z rozpod¢tu
VRN (F. 13-18)
Ostatni naklady

Celkem bez DPH

DPH %
snizena 15,0
zékladni 21,0
Cena s DPH

Pfipocty a odpocty

Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodnéni

Zaklad dané

854 593,69

Ostrava - Petfkovice

DIC

CZ28575148

Naklady / 1 m.j.

854 593,69
DPH celkem |
0.00 0,00
179 464,67 |

1034 058,36

|
0,00
0,00
0,00



Nazev stavby

Nazev objektu

KRYCI LIST ROZPOCTU

Zpevnéné plochy a nové oploceni v arealu restaurace Staré

nadrazi v Petfkovicich

Zpevnéné plochy

Nakiady / 1 m.j.

0,00

Objednatel Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Petfkovice
Projektant
Zhotovitel MV STAVBY VJACKA s.r.o.
Zpracoval Zdenék Kozak
Rozpoget &islo
Mérné a tcelové jednotky
Polet Naklady / 1 m.j. Pocet
0,00 0
Rozpoctové ndklady v CZK
A  Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady
1 HSV  Dodavky 458 611,89 8 Prace piescas
2 Montaz 301 795,82 9 Bezpevné podl.
3 PSV  Dodavky 0,00 10 Kulturni pamatka
14 Montaz 1631,00 11
5 "M" Dodavky 0,00
6" Montaz 0,00
7 ZRN (i 762 038,71 12 DN (F. 8-11)
20 -HZS 0,00 21 Kompl. ginnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Zpracovano systémem KROS 4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Zvyhodnéni

JKSO
ECO
Misto Ostrava - Petrkovice
IC DIC
008454551
28575148 CZ28575148
Dne
14.03.2019
Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00
C Naklady na umisténi stavby
13 Zafizeni staveni§té 0,00
14 Projektové prace 0,00
15 Uzemni viivy 0,00
16 Provozni vlivy 0,00
17 Jiné VRN 0,00
18 VRN z rozpottu 0,00
19 VRN (. 13-18) 0,00
22 QOstatni naklady 0,00
D Celkem bez DPH 762 038,71
DPH % Zéaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
z&kladni 21,0 762 038,71 160 028,13
Cena s DPH 922 066,84
E Pfipoéty a odpodty
Doda zadavatel 0,00
Kiouzava doloZka 0,00
0,00



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Zpevnéné plochy a nové oploceni v arealu restaurace Staré nadrazi v Petfkovicich
Objekt: Zpevnéné plochy

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Petrkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJACKA s ro.
Misto: Ostrava - Petikovice

Kod

HSV

988

PSV

743

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Zakladani

Komunikace pozemni

Trubni vedeni

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Pfesun hmot

Prace a dodavky PSV
Elektromontaze - hruba montaz

Celkem

Zpracovano systémem KROS 4

Dedavka

456 259,89
33 198,31
41 384,00

33178170
17 837,48
32 058,40

0,00
2 352,00
2 352,00

458 611,89
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Montaz

301 795,82
122 182,43
10 811,20
122 754,00
9 855,72

5 558,10

30 634,37
1631,00
1631,00

303 426,82

Cena celkem

758 055,71
155 380,74
52 195,20
454 535,70
27 693,20
37 616,50
30 634,37

3 983,00

3 983,00

762 038,71

Zpracoval: Zdenék Kozak

Datum: 14.3.2019

Hmotnost celkem

192,638
12,500
41,248

106,342
0,258
32,290
0,000
0,030
0,030

192,669

Sut celkem

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000



ROZPOCET

Stavba: Zpevnéné plochy a nové oploceni v arealu restaurace Staré nadrazi v Petrkovicich
Objekt: Zpevnéné plochy

Objednatel:
Zhotovitel:

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Petikovice
MV STAVBY VJACKA s.r.o.

Misto: Ostrava - Pettkovice

C.

10
M
12

13
14

15

16

17
18

19
20
21
22

23
24

Zpracovano systémem KROS 4

Kéd polozky

HSV

1

121101101

122201101
132212101
133202011
162701105
171201211
174101101

175111101

583312000

2

275313711
1275351215

275351216

5
564851111

596811998

5982453900

871181141

286135970

871315211

877315211
286113590

286113600

286113610

877315221
286113900

Popis MJ

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3
Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horniné tf. 3 objem
do 100 m3 m3
Hloubeni ryh § do 600 mm ru¢nim nebo pneum nafadim v
soudrznych horninach tf. 3 m3
Hloubeni $achet ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych
horninach tf. 3, plocha vykopu do 4 m2 m3
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
“horniny ti. 1 az 4 m3
Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce
(skladkovne) t
Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se
zhutnénim ) m3
Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, uloZzenou
do3m m3
_Sterkopisek netridény zasypovy material o ot
Zakladani 7 7
Zakladové patky z betonu tf. C 20/25 m3
.Zfizeni bedneni sten zakladovych patek m2
Odstranéni bednéni stén zakladovych patek m2

Komunikace pozemni

Podklad ze Stérkodrté SD 1 150 mm m2
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loze z
kameniva vel do 1 m2 plochy pfes 300 m2 m2
dlazba betonovd PRESBETON - Tatana 500/500/62 mm,

barva bila m2

Trubni vedeni
Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop

svafovanych na tupo D 50 x 4,6 mm m
potrubi dvouvrstve PE100 s 10% signalizacni vrstvou, SDR

11, 50x4,6. L=12m m
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tfidy

'SN4 DN150 m
Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
_polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus
‘koleno kanalizace plastové KGB 150x15° kus
koleno kanalizace plastové KGB 150x30° kus
_koleno kanalizace plastoveé KGB 150x45° kus

‘Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
_polypropylenu-systém KG 2000 dvouose DN 150 kus

odbocka kanalizacni plastova s hrdlem KGEA-150/100/45°  kus
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Mnozstvi
celkem

65,850

43,900

56,220

16,000

121,820

219,276

44 150

6,250

. 12,500

16,800
32,000
32,000

492,000

492,000

515,000

50,000

52,000

40,000

16,000

4,000

6,000
6,000

4,000
4,000

Cena
jednotkova

198,00

298,00

863,00

662,00

236,00

137,00

147,00

274,00,
252,60

2180,00
412,00

74,60

85,60

284,00

529,50

46,90

63,10

295,00

156,00

104,40

103,50

101,70

260,00
160,80

Zpracoval: Zdenék Kozak

Datum: 14.3.2019

Cena celkem

758 055,71

155 380,74
13 038,30

13 082,20

48 517,86

10 592,00

28 749,52

30 040,81

6 490,05

1712,50

52 195,20
36 624,00
13 184,00

238720

454 535,70
42 115,20

139 728,00

272 692,50

27 693,20

2345,00

3281,20

11 800,00

2 496,00
417,60

621,00

610,20

1040,00

643,20

3 157,50

Hmotnost
celkem

192,638

12,500
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000‘

0,000
12,500

41,248
41,215
0,033
0,000

106,342
0,000

49,692

56,650

0,258
0,000
0,035
0,109

0,000
0,002
0,004
0,004

0,000
0,005



C. Kod polozky

25 894812113
26 894812131

© 27 894812161

9
128 916331112
29 592172110

30 916991121

998
31 998223011

PSV

743
32 743112219

33 345713530

Zpracovano systémem KROS 4

Popis MJ

Revizni a gistici Sachta z PP sachtové dno DN 315/150
pravy a levy pfitok ‘kus

Revizni a Cistici $achta z PP DN 315 $achtova roura
korugovana bez hrdla svétlé hloubky 1260 mm kus

Revizni a Cistici $achta z PP DN 315 poklop litinovy s
teleskopickou rourou pro zatizeni 3t kus

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Osazeni zahradniho obrubniku betonového do loZe z

betonu s bocni opérou m
obrubnik betonovy zahradni ABO100/5/25 If $edy 100 x 5 x
25¢cm kus

Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich
kostek z betonu prostého m3

Pfesun hmot

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym t

Prace a dodavky PSV

Elektromontaze - hruba montaz

‘Montaz trubka plastova ohebna D 75 mm uloZena volné m

trubka elektroinstalacni ohebng Kopofiex, HDPE+LDPE KF

09075 m

EAN 8535057698338

Celkem
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Mnozstvi
celkem

1,000

1,000

1,000

97,000

100,000

8,730

192,669

70,000

70,000

Cena
jednotkova

1350,00

559,00

2 530,00

112,00

71,10

2 250,00

159,00

23,30

33,60

Cena celkem

1350,00
559,00

2 530,00
37 616,50
10 864,00
7 110,00

19 642,50

30 634,37
30634,37

3 983,00

3 983,00
1631,00

2 352,00

762 038,71

Hmotnost
celkem

0,064
0,006
0,029

32,290
9,792
2,800

19,698

0,000
0,000

0,030

0,030
0,000

0,030

192,669



Nazev stavby

Nazev objektu

KRYCI LIST ROZPOCTU

Zpevnéné plochy a nové oploceni v arealu restaurace Staré

nadrazi v Petfkovicich

Oploceni

Objednatel Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Petfkovice
Projektant
Zhotovitel MV STAVBY VJACKA s1.0.
Zpracoval Zdenék Kozak
Rozpoget ¢islo
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj.
0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v  CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady
1 HSV Dodavky 9 167,50 8 Prace pfestas 0,00
2 Montéz 28 804,02 9 Bezpevné podl. 0,00
3 PSV  Dodavky 25 458,40 10 Kulturni pamatka 0,00
4 Montaz 29 125,06 11 0,00
5 ."M"  Dodavky 0,00
6 Montaz 0,00
7 ZRN (F. 1-6) 92 554,98 12 DN (. 8-11)
20 HZS 0,00 21 Kompl. &innost 0,00
:Projektant, Zhotovitel, Objednatel
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2Zpracovano systémem KROS 4

1

1

1

1

1

1

2

C

3

4

6
7
8

9

N

Zvyhodnéni

JKSO
ECO
Misto Ostrava - Petrkovice
IC DIC
008454551
28575148 228575148
Dne
14.03.2019
Poget Naklady / 1 m.j.
0 0,00
Naklady na umisténi stavby
Zafizeni stavenisté 0,00
Projektove prace 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
VRN z rozpod&tu 0,00
VRN (F. 13-18) 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem bez DPH 92 554,98 °
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 92 554,98 19 436,55
Cena s DPH 111 991,63
Pfipocty a odpocty
Dodéa zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
0,00



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Zpevnéné plochy a nové oploceni v arediu restaurace Staré nadrazi v Petikovicich
Objekt: Oploceni

Objednatel:
Zhotovitel:

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Petfkovice
MV STAVBY VJACKA s.r.o.

Misto: Ostrava - Petikovice

Kéd

HSV

PSV

767

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Svislé a kompletni konstrukce
Ostatni konstrukce a prace-bourani
Prace a dodavky PSV
Konstrukce zamecénické

Celkem

Zpracovano systémem KROS 4

Dodavka

24 575,90
0,00

24 575,90
0,00

10 050,00
10 050,00

34 625,90
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Montaz

37 876,02
5674,25
19 913,00
12 288,77
20 053,06
20 053,06

57 929,08

Zpracoval: Zdenék Kozak

Datum: 14.3.2019
Cena celkem Hmotnost celkem
62 451,92 4,525
5 674,25 0,000
44 488,90 4,494
12 288,77 0,032
30 103,06 0,150
30 103,06 0,150
92 554,98 4,675

Sut celkem

4,699
0,000
0,000
4,699

0,000
0,000

4,699



ROZPOCET

Stavba: Zpevnéné plochy a nové oploceni v arealu restaurace Staré nadrazi v Petikovicich
Objekt: Oploceni

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, meéstsky obvod Petfkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJACKA s r.0.

Misto: Ostrava -

C.  Kod polozky

HSV

1
.1 133202011

2 181301102

3
3 338171122
4 300MATO001
5 '300MAT002

338999001
300MATO004
338999002
| 300MAT005

© 0N,

10 1968072747-2
111979081111

12 979081121
13 1979082111
14 979098191

15 998151111
PSV

767
.16 j767911120
' 17 313275020
18 767912160

' 19 998767201

Zpracovano systémem KROS 4

Petfkovice

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
Hloubeni patek hydraulickou vrtnou soupravou

Rozprostreni zeminy v roviné nebo ve svahu v blizkosti
provadéného plotu

Svislé a kompletni konstrukce

Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych v 2.6 m se
zabetonovanim

Sloupek IDEAL® Zn + PVC (poplastovany) 2400/48, véetne
spojovaciho materiélu

Vzpéra IDEAL® Zn + PVC (poplastovana) 2000/38, vietné
spojovaciho materialu

Montaz podhrabové desky betonové tl. 200 mm dI. do 3000
mm

podhrabova deska petorpqvnér . 50/200/3000 mm
‘Osazeni montazni patky do betonového loze
montazni patka betonové

Ostatni konstrukce a prace-bourani

Demontaz oploceni s pletiva véetné zabetonovanych
:sloupkd a monolitickych podhrabobych desek

*Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres
1km

anitrostaveniétni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m
‘Poplatek za skladku - Ridera Markvartovice (cihelna sut)

.Presun hmot pro oploceni nebo objekty pozemni rizne
zdené z cihel nebo tvarnic vdo 10 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukce zameénické

-Montaz oploceni do 15° skionu svahu, strojové pletivo s
“napinacimi draty, vysky do 1,6 m

I
pletivo ¢tvercove oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm,
1poplastované - zeleng

Montaz oploceni do 15° skionu svahu - prihackovani
_strojoveho pletiva k napinacimu dratu

Pfesun hmot pro zameénické konstrukce v objektech v do 6
m

Celkem

kus

MJ

m3

m2

kus

kus

kus

kus
kus

kus

m2

%
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Mnozstvi
celkem

1,925

120,000

37,000
28,000
9,000

28,000
28,000
28,000
28,000

63,500
4,699

23,495
4,699
4,699

4,525

123,000
125,000
246,000

291,273

Cena
jednotkova

1090,00

29,80

293,00

237,70

279,10

159,00

386,80

165,00
163,50

121,00
242,00

9,81

136,00
241,00

324,00

137,00

80,40

9,05

3,35

Cena celkem

62 451,92

5 674,25
2098,25

3 576,00

44 488,90
10 841,00
6 655,60
2571,90

4 452,00
10 830,40

4620,00

4 578,00

12 288,77

7 683,50
1137,16

230,49
639,06
1132,46

1466,10
30 103,06

30 103,06
16 851,00
10 050,00

2 226,30

975,76

92 554,98

Zpracoval: Zdenék Kozak
Datum: 14.3.2019

Hmotnost

celkem

4,525

0,000
0,000

0,000

4,494
4,494
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,032

0,032
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,150

0,150
0,000
0,150
0,000

0,000

4,675



