
Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Stavba: 25.1/2018

Zadavatel Olomoucký kraj IČO: 60609460

Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460

77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u 

Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních 

vybrán ve výběrovém řízení 

Celkem

6 499 334,90

5 562 264,00

8 811 462,36

22 500,00

741 000,00

-0,26

21 636 561,26

0,00

21 636 561,26

3 245 484,00

0,00

24 882 045,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

SO-01
21 636 

561
0 3 245 484 24 882 045 100

01 253 741 0 38 061 291 802 1

02 1 431 229 0 214 684 1 645 914 7

03 497 667 0 74 650 572 317 2

04 3 336 185 0 500 428 3 836 613 15

05 564 557 0 84 684 649 241 3

06 3 311 161 0 496 674 3 807 835 15

07 503 905 0 75 586 579 491 2

08 2 671 754 0 400 763 3 072 517 12

09 8 302 862 0 1 245 429 9 548 291 38

10 763 500 0 114 525 878 025 4

21 636 561 0 3 245 484 24 882 045 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 58 384,30 0

21 HSV 687,50 0

27 HSV 44 252,96 0

28 HSV 1 973,13 0

3 HSV 469 306,69 2

34 HSV ########## 7

4 HSV 273 799,22 1

5 HSV 22 791,50 0

61 HSV ########## 6

62 HSV 32 458,53 0

63 HSV 421 843,54 2

64 HSV 115 700,00 1

94 HSV 53 413,13 0

95 HSV 84 876,76 0

96 HSV 858 437,43 4

99 HSV 369 312,91 2

711 PSV 226 924,80 1

713 PSV 28 958,57 0

720 PSV ########## 10

Izolace proti vodě

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Zdravotechnická instalace

Celkem za stavbu

Vedlejší a ostatní náklady stavby

1.PP - Bourací práce

1.NP - Architektonicko stavební řešení

3.NP - Bourací práce

3.NP - Architektonicko stavební řešení

Technika prostředí staveb

2.NP - Bourací práce

2.NP - Architektonicko stavební řešení

1.PP - Architektonicko stavební řešení

1.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

Zemní práce

Zpevňování hornin a konstrukcí

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úprava podloží a základ.spáry

Úpravy povrchů vnitřní

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější
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730 PSV 562 657,00 3

764 PSV 30 349,06 0

766 PSV ########## 7

767 PSV 679 809,81 3

769 PSV 395 650,34 2

771 PSV 209 236,56 1

776 PSV 860 232,62 4

781 PSV 464 585,70 2

783 PSV 26 712,21 0

784 PSV 444 264,01 2

786 PSV 45 529,28 0

OST PSV ########## 5

M21 MON ########## 12

M22 MON ########## 11

M24 MON 630 561,00 3

D96 PSU 899 806,57 4

VN VN 741 000,00 3

ON ON 22 500,00 0

Cena celkem ########## 100

Nátěry

Obklady keramické

Konstrukce klempířské

Podlahy povlakové

Podlahy z dlaždic a obklady

Otvorové prvky z plastu

Konstrukce zámečnické

Konstrukce truhlářské

Ústřední vytápění

Čalounické úpravy

Malby

Montáž sdělovací a zabezp. 

techniky

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Montáže vzduchotechnických 

zařízení

Ostatní

Elektromontáže
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 800,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 15,00000 320,00 4 800,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontážní a bourací práce položkově nespecifikované : 15 15,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 156 064,84
2 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, 

na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 5,60750 1 220,00 6 841,15 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

004+005+006 : (5+3,35+1,25*2)*2,95*0,2 6,40150

-(0,8*2+0,6*2+1,3*0,9)*0,2 -0,79400

3 962081141R00Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 2,07250 150,00 310,88 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

002 : 1,25*0,65 0,81250

005 : 1,4*0,9 1,26000

4 971033351R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 

m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 252,00 252,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

006 (otvor na fásádě) : 1 1,00000

5 971033451R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 450 mm

kus 2,00000 458,00 916,00 801-3 RTS 18/ II

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

004 (otvor na fásádě) : 2 2,00000

6 971033531R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, 

tloušťky do 150 mm

m2 1,20000 235,00 282,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

mezi 001/005 : 0,7*0,7 0,49000

mezi 001/004 : (1,1*2,1)-(0,8*2) 0,71000

7 971033631R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 

tloušťky do 150 mm

m2 1,99500 128,00 255,36 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

mezi 001/009 : 0,95*2,1 1,99500

8 974031165R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 3,00000 217,00 651,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

017 : 3 3,00000

9 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 116,00 348,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

mezi 001/004 : 1 1,00000

mezi 004/005 : 1 1,00000

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

mezi 004/006 : 1 1,00000

10 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,25000 280,00 1 470,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.PP : 

mezi 001/004 : 0,9*2,1 1,89000

mezi 004/005 : 0,7*2,1 1,47000

mezi 004/006 : 0,9*2,1 1,89000

11 968061112R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 38,00000 116,00 4 408,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
stávající okna na fasádě, která se budou měnit za nové : 

1.PP : (1)*4 4,00000

(2)*17 34,00000

12 968062354R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 

m2

m2 2,34000 319,00 746,46 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
stávající okna na fasádě, která se budou měnit za nové : 

1.PP : (0,65*0,9)*4 2,34000

13 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 

m2

m2 38,25000 182,00 6 961,50 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
stávající okna na fasádě, která se budou měnit za nové : 

1.PP : (1,5*1,5)*17 38,25000

14 968091001R00Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 29,30000 100,00 2 930,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

stávající okna na fasádě, která se budou měnit za nové : 

1.PP : (0,65)*4 2,60000

(1,5)*17 25,50000

(1,2*1) 1,20000

15 764410850R00Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 29,30000 73,00 2 138,90 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
stávající okna na fasádě, která se budou měnit za nové : 

1.PP : (0,65)*4 2,60000

(1,5)*17 25,50000

(1,2)*1 1,20000

16 965081702R00Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky 

do 100 mm

m 8,80000 29,00 255,20 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
020 : (2,75+2,1)*2 9,70000

-(0,9) -0,90000

17 965081713R00Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

m2

m2 13,45000 79,00 1 062,55 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
005 : 3,7 3,70000

012 : 4 4,00000

020 : 5,75 5,75000

18 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady

m 116,15000 13,00 1 509,95 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
001 : (12+7,95+0,15)*2 40,20000

-(1,3+0,8*3+1,25) -4,95000

004 : (6,75+5,35+1,25)*2 26,70000

-(0,8*2)-(0,7) -2,30000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

006 : (2,3+5)*2 14,60000

-(0,8) -0,80000

009 : (6+5,35+0,35)*2 23,40000

-(0,8) -0,80000

016 : (2,85+2,1)*2 9,90000

-(0,9*2+1,3+1,5) -4,60000

017 : (5,35+2,45)*2 15,60000

-(0,8) -0,80000

19 776511820R00Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 

z ploch přes 20 m2

m2 140,91000 120,00 16 909,20 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
001 : 40,25+(1,15*0,2)*24 45,77000

003 : 1 1,00000

004 : 30,64 30,64000

006 : 11,3 11,30000

009 : 29,5 29,50000

013 : 5 5,00000

016 : 5,8 5,80000

017 : 11,9 11,90000

20 965048150R00Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 144,36000 120,00 17 323,20 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
dočištění povrchu po vybourání keramické dlažby (tmel) a PVC podlah 

(lepidlo) : 
001 : 40,25+(1,15*0,2)*24 45,77000

004 : 30,64 30,64000

005 : 3,7 3,70000

006 : 11,3 11,30000

009 : 29,5 29,50000

016 : 5,8 5,80000

017 : 11,9 11,90000

020 : 5,75 5,75000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

21 965042131R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,29600 3 240,00 959,04 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
005 : 3,7*0,08 0,29600

22 974042587R00Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 250 mm, 

šířky do 300 mm

m 120,00000 678,00 81 360,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
vybourání rýhy v podlaze šířky 600mm pro provedení ležaté kanalizace : 

(60)*2

120,00000

23 978011141R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 138,84000 29,00 4 026,36 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
001 : 40,25 40,25000

004 : 30,64 30,64000

005 : 3,7 3,70000

006 : 11,3 11,30000

009 : 29,5 29,50000

016 : 5,8 5,80000

017 : 11,9 11,90000

020 : 5,75 5,75000

24 978013121R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 344,90980 9,00 3 104,19 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
001 : (12+8,05+0,15)*2*2,85 115,14000

(1,21+0,62*2)*0,2 0,49000

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,25*2)-(1,21*0,62) -10,65020

004+005+006 : (11,6+5,35+0,35*2)*2*2,8 98,84000

(1,5+1,45*2)*0,2*3 2,64000

s betonovým podkladem,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

-(1,5*1,45)*3-(0,8*2) -8,12500

009 : (6+5,35+0,35)*2*2,8 65,52000

(1,5+1,45*2)*0,2*2 1,76000

-(1,5*1,45)*2-(0,8*2) -5,95000

016 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

017 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

(1,5+1,45*2)*0,2 0,88000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

020 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

25 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 2 m2

m2 7,30000 143,00 1 043,90 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
005 : (2,95+0,35*2)*2 7,30000

Díl:784 Malby 14 028,74
26 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 483,74980 29,00 14 028,74 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
STROPY : 

001 : 40,25 40,25000

004 : 30,64 30,64000

005 : 3,7 3,70000

006 : 11,3 11,30000

009 : 29,5 29,50000

016 : 5,8 5,80000

017 : 11,9 11,90000

020 : 5,75 5,75000

Mezisoučet 138,84000

STĚNY : 

001 : (12+8,05+0,15)*2*2,85 115,14000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Bourací práce

(1,21+0,62*2)*0,2 0,49000

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,25*2)-(1,21*0,62) -10,65020

004+005+006 : (11,6+5,35+0,35*2)*2*2,8 98,84000

(1,5+1,45*2)*0,2*3 2,64000

-(1,5*1,45)*3-(0,8*2) -8,12500

009 : (6+5,35+0,35)*2*2,8 65,52000

(1,5+1,45*2)*0,2*2 1,76000

-(1,5*1,45)*2-(0,8*2) -5,95000

016 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

017 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

(1,5+1,45*2)*0,2 0,88000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

020 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

Mezisoučet 344,90980

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 78 847,49
27 979011221R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod 

základním podlažím

t 40,24884 512,00 20 607,41 801-3 RTS 18/ II

28 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 40,24884 250,00 10 062,21 801-3 RTS 18/ II

29 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m

t 160,99535 80,00 12 879,63 801-3 RTS 18/ II

30 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,24884 237,00 9 538,98 801-3 RTS 18/ II

31 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 563,48373 10,00 5 634,84 801-3 RTS 18/ II

32 979999999R00Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 40,24884 500,00 20 124,42 801-3 RTS 18/ II

Celkem 253 741,07
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 51 501,42
1 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 21,60000 750,00 16 200,00 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro provedení ležaté kanalizace : (60)*0,6*0,6 21,60000

2 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 21,60000 327,00 7 063,20 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

lože + obsyp potrubí ležaté kanalizace : (60)*0,6*0,45 16,20000

Mezisoučet 16,20000

zásyp (dosyp) vykopané rýhy pro ležatou kanalizaci stávající vykopanou 

zeminou : (60)*0,6*0,15

5,40000

Mezisoučet 5,40000

3 583312034R kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj t 32,40000 320,00 10 368,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

lože + obsyp potrubí ležaté kanalizace : (60)*0,6*0,45*2 32,40000

4 162201203R00Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na 

vzdálenost do 10 m

m3 16,20000 223,00 3 612,60 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

celkový výkop pro ležatou kanalizaci : 21,6 21,60000

zásyp vykopanou zeminou : -5,4 -5,40000

5 162201210R00Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých 

dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 32,40000 98,00 3 175,20 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

dalších 20m : 16,2*2 32,40000

6 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  

do 1 000 m

m3 16,20000 81,30 1 317,06 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

Položkový soupis prací a dodávek

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

celkový výkop pro ležatou kanalizaci : 21,6 21,60000

zásyp vykopanou zeminou : -5,4 -5,40000

7 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 226,80000 20,20 4 581,36 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

dalších 14km : 16,2*14 226,80000

8 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 16,20000 320,00 5 184,00 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

celkový výkop pro ležatou kanalizaci : 21,6 21,60000

zásyp vykopanou zeminou : -5,4 -5,40000

Díl:27 Základy 44 252,96
9 273321311VR1Železobeton základových desek C 16/20, XC2 m3 5,61600 2 650,00 14 882,40 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace : (60)*0,6*0,15 5,40000

Mezisoučet 5,40000

prolití 4% : 5,4*0,04 0,21600

Mezisoučet 0,21600

10 273361921RT4Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 

velikost oka 100/100 mm

t 0,16783 32 000,00 5 370,56 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace : 

((60)*0,6*4,44)*1,05/1000

0,16783

11 27-TRN1 Dodávka a montáž ocelový trn pr. 8mm délky 300mm s vyvrtáním a 

vyčištěním otvoru, trn osazen na chemii

kus 480,00000 50,00 24 000,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace - spřažení nového 

podkladního betonu se stávajícím : 480

480,00000

Díl:34 Stěny a příčky 25 659,60
12 342255024R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm

m2 17,10000 636,00 10 875,60 801-1 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení

včetně distančních prvků

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi m.č. 016/019 : (5)*2,85 14,25000

mezi m.č. 003/004 : (0,8+0,2)*2,85 2,85000

13 342255028R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 150 mm

m2 9,50000 930,00 8 835,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi m.č. 001/003 : (2,5)*3,05-(1,55*2,1) 4,37000

mezi m.č. 003/004 : (1,8)*2,85 5,13000

14 342948111R00Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 23,20000 50,00 1 160,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

kotvení příček tl. 100mm : 

mezi m.č. 016/019 : 2*2,85 5,70000

mezi m.č. 003/004 : 2*2,85 5,70000

Mezisoučet 11,40000

kotvení příček tl. 150mm : 

mezi m.č. 001/003 : 2*3,05 6,10000

mezi m.č. 003/004 : 2*2,85 5,70000

Mezisoučet 11,80000

15 342668111R00Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 33,50000 60,00 2 010,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

těsnění příčky tl. 100mm : 

mezi m.č. 016/019 : 5+2*2,85 10,70000

mezi m.č. 003/004 : 0,8+0,2+2*2,85 6,70000

Mezisoučet 17,40000

těsnění příčky tl. 150mm : 

mezi m.č. 001/003 : 2,5+2*3,05 8,60000

mezi m.č. 003/004 : 1,8+2*2,85 7,50000

Mezisoučet 16,10000

16 317121102R00Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1,00000 200,00 200,00 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

mezi m.č. 001/003 : 1 1,00000

17 59321922R překlad nosný železobetonový; l = 199,0 cm; š = 15,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 500 mm

kus 1,00000 941,00 941,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi m.č. 001/003 : 1 1,00000

18 310237251R00Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

kus 3,00000 546,00 1 638,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

m.č. 0.19 (zazdívka otvoru ve fasádě) : 1 1,00000

další drobné zazdívky : 2 2,00000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 255 251,26
19 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 43,42620 35,00 1 519,92 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

výplně otvorů v obvodovém zdivu : (1,5*1,45)*17 36,97500

(1,21*0,62)*1 0,75020

(0,65*0,86)*4 2,23600

(1,65*2,1)*1 3,46500

20 611421311R00Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 

tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých

m2 132,68000 146,00 19 371,28 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

021 : 5,84 5,84000

včetně pomocného pracovního lešení

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

21 611-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci m2 265,36000 20,00 5 307,20 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

sjednocení podkladu před provedením lepidla s perlinkou : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

021 : 5,84 5,84000

Mezisoučet 132,68000

sjednocení podkladu před štukovou vrstvou : 132,68 132,68000

Mezisoučet 132,68000

22 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 13,26950 120,00 1 592,34 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

sjednocení podkladu před provedením lepidla s perlinkou : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 4*0,05 0,20000

003 : 26,12*0,05 1,30600

004 : 46,7175*0,05 2,33588

007 : 12,775*0,05 0,63875

008 : 6,29*0,05 0,31450

016 : 16,13*0,05 0,80650

019 : 14,8225*0,05 0,74113

021 : 5,84*0,05 0,29200

Mezisoučet 6,63475

sjednocení podkladu před štukovou vrstvou : 6,63475 6,63475

Mezisoučet 6,63475

23 611481211RT2Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu

m2 132,68000 220,00 29 189,60 801-1 RTS 18/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

021 : 5,84 5,84000

24 601014145R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová,  , 

tloušťka vrstvy 2 mm,  

m2 132,68000 135,00 17 911,80 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

021 : 5,84 5,84000

25 612421211R00Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 

přes 5 do 10 %, hrubých

m2 357,48680 30,00 10 724,60 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : (2,6+5,3)*2*2,85 45,03000

(1,21+0,62)*2*0,2 0,73200

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(1,55*2)-(1,21*0,62)-(0,8*2) -5,45020

003 : (12+2,45)*2*2,85 82,36500

-(1*2)-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,55*2)-(1,25*2) -15,00000

004 : (9,2+5,35)*2*2,8 81,48000

po jednotlivých vrstvách
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

(1,5+1,45)*2*0,2*3 3,54000

-(1,5*1,45)*3-(1*2) -8,52500

007 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

008 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

016 : (3,1+5,35)*2*2,8 47,32000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

019 : (2,8+5,35)*2*2,8 45,64000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

021 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

26 612403388R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 3,00000 480,00 1 440,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

007 : 3 3,00000

27 612-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stěn - materiál ve specifikaci m2 658,77860 18,00 11 858,01 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

sjednocení podkladu před provedením lepidla s perlinkou : 

001 : (2,6+5,3)*2*2,85 45,03000

(1,21+0,62)*2*0,2 0,73200

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(1,55*2)-(1,21*0,62)-(0,8*2) -5,45020

003 : (12+2,45)*2*2,85 82,36500

-(1*2)-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,55*2)-(1,25*2) -15,00000

004 : (9,2+5,35)*2*2,8 81,48000

(1,5+1,45)*2*0,2*3 3,54000

-(1,5*1,45)*3-(1*2) -8,52500

007 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

jakékoliv šířky rýhy,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

008 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

016 : (3,1+5,35)*2*2,8 47,32000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

019 : (2,8+5,35)*2*2,8 45,64000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

021 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

Mezisoučet 357,48680

sjednocení podkladu před štukovou vrstvou (odečtena plocha ker. 

obkladu v m.č. 004) : 357,4868-56,195

301,29180

Mezisoučet 301,29180

28 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 32,93893 120,00 3 952,67 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

sjednocení podkladu před provedením lepidla s perlinkou : 

001 : 52,7118*0,05 2,63559

003 : 67,365*0,05 3,36825

004 : 76,495*0,05 3,82475

007 : 43,425*0,05 2,17125

008 : 20,505*0,05 1,02525

016 : 44,725*0,05 2,23625

019 : 43,045*0,05 2,15225

021 : 9,215*0,05 0,46075

Mezisoučet 17,87434

sjednocení podkladu před štukovou vrstvou (odečtena plocha ker. 

obkladu v m.č. 004) : (357,4868-56,195)*0,05

15,06459

Mezisoučet 15,06459

29 612481211RT2Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu

m2 357,48680 220,00 78 647,10 801-1 RTS 18/ II
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : (2,6+5,3)*2*2,85 45,03000

(1,21+0,62)*2*0,2 0,73200

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(1,55*2)-(1,21*0,62)-(0,8*2) -5,45020

003 : (12+2,45)*2*2,85 82,36500

-(1*2)-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,55*2)-(1,25*2) -15,00000

004 : (9,2+5,35)*2*2,8 81,48000

(1,5+1,45)*2*0,2*3 3,54000

-(1,5*1,45)*3-(1*2) -8,52500

007 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

008 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

016 : (3,1+5,35)*2*2,8 47,32000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

019 : (2,8+5,35)*2*2,8 45,64000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

021 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

30 602014145R00Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, sádrová,  , tloušťka vrstvy 

2 mm,  

m2 301,29180 139,00 41 879,56 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : (2,6+5,3)*2*2,85 45,03000

(1,21+0,62)*2*0,2 0,73200

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(1,55*2)-(1,21*0,62)-(0,8*2) -5,45020

003 : (12+2,45)*2*2,85 82,36500

-(1*2)-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,55*2)-(1,25*2) -15,00000

po jednotlivých vrstvách
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

004 : (9,2+5,35)*2*2,8 81,48000

(1,5+1,45)*2*0,2*3 3,54000

-(1,5*1,45)*3-(1*2) -8,52500

007 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

008 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

016 : (3,1+5,35)*2*2,8 47,32000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

019 : (2,8+5,35)*2*2,8 45,64000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

021 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

Mezisoučet 357,48680

odečet plochy ker. obkladu v m.č. 004 : -56,195 -56,19500

Mezisoučet -56,19500

31 612445921RT2Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 15 mm m2 24,68150 650,00 16 042,98 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení nových oken a dveří v místnostech s neopravující se omítkou : 

005 : (1,5+1,45)*2*0,3*1 1,77000

006 : (1,5+1,45)*2*0,3*2 3,54000

008 : (2,15+2,1*2)*0,25 1,58750

012 : (0,65+0,86)*2*0,3*3 2,71800

013 : (0,65+0,86)*2*0,3*1 0,90600

014 : (1,5+1,45)*2*0,3*1 1,77000

015 : (1,5+1,45)*2*0,3*3 5,31000

017 : (1,5+1,45)*2*0,3*1 1,77000

018 : (1,5+1,45)*2*0,3*2 3,54000

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

020 : (1,5+1,45)*2*0,3*1 1,77000

32 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 

rohovníky

m 78,41000 60,00 4 704,60 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : 2,85 2,85000

(1,21+0,62)*2 3,66000

2*4 8,00000

003 : 2,85*2 5,70000

004 : 2,8*2 5,60000

(1,5+1,45)*2*3 17,70000

007 : 2,95 2,95000

(1,5+1,45)*2 5,90000

008 : 1,65+2,1*2 5,85000

016 : 2,8*2 5,60000

(1,5+1,45)*2 5,90000

019 : 2,8 2,80000

(1,5+1,45)*2 5,90000

33 610991004R00Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 92,58000 120,00 11 109,60 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení nových oken : 

001 : (1,21+0,62*2)*1 2,45000

004 : (1,5+1,45*2)*3 13,20000

005 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

006 : (1,5+1,45*2)*2 8,80000

007 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

008 : (1,65+2,1*2) 5,85000

012 : (0,65+0,86*2)*3 7,11000

013 : (0,65+0,86*2)*1 2,37000

014 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

015 : (1,5+1,45*2)*3 13,20000

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 

souvrství
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

016 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

017 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

018 : (1,5+1,45*2)*2 8,80000

019 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

020 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 10 072,92
34 602016191R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 19,00550 30,00 570,17 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vnější zapravení oken a dveří : 

okno P02 : (1,5+1,45)*2*0,15*17 15,04500

okno P04 : (1,25+0,62)*2*0,15*1 0,56100

okno P09 : (0,65+0,86)*2*0,15*4 1,81200

dveře P10 : (2,15+2,1*2)*0,25 1,58750

35 622472112R00Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché 

maltové směsi

 stupeň složitosti 1÷2, ručně,  

m2 19,00550 320,00 6 081,76 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vnější zapravení oken a dveří : 

okno P02 : (1,5+1,45)*2*0,15*17 15,04500

okno P04 : (1,25+0,62)*2*0,15*1 0,56100

okno P09 : (0,65+0,86)*2*0,15*4 1,81200

dveře P10 : (2,15+2,1*2)*0,25 1,58750

36 622471317RV5Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo 

přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 19,00550 180,00 3 420,99 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vnější zapravení oken a dveří : 

okno P02 : (1,5+1,45)*2*0,15*17 15,04500

okno P04 : (1,25+0,62)*2*0,15*1 0,56100

po jednotlivých vrstvách

kompletní omítkové souvrství

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

okno P09 : (0,65+0,86)*2*0,15*4 1,81200

dveře P10 : (2,15+2,1*2)*0,25 1,58750

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 109 413,11
37 632413160RT6Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 60 mm, bez 

penetrace

m2 2,89000 550,00 1 589,50 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po vybourání příček : 

004+005+006 : (5+3,35+1,25*2)*0,2 2,17000

(1+0,5)*0,15 0,22500

Mezisoučet 2,39500

zapravení podlahy po výměně vstupních dveří : 

008 : 1,65*0,3 0,49500

Mezisoučet 0,49500

38 631312621RM1Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 3,05000 3 200,00 9 760,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace : (60)*0,6*0,08 2,88000

zvýšená podlaha m.č.006 : (1,7*1)*0,1 0,17000

39 631361921RT4Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 

drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,17576 32 000,00 5 624,32 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace : 

((60)*0,6*4,44)/1000*1,05

0,16783

zvýšená podlaha m.č.006 : ((1,7*1)*4,44)/1000*1,05 0,00793

40 63-TRN1 Dodávka a montáž ocelový trn pr. 8mm délky 300mm s vyvrtáním a 

vyčištěním otvoru, trn osazen na chemii

kus 480,00000 100,00 48 000,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace - spřažení nového 

podlahového betonu se stávajícím : 480

480,00000

41 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 0,45000 283,00 127,35 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

s rozprostřením a uhlazením

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

zvýšená podlaha m.č.006 : (2+1)*0,15 0,45000

42 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 0,45000 71,50 32,18 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zvýšená podlaha m.č.006 : (2+1)*0,15 0,45000

43 632421115RT1Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi 

cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace

m2 142,68000 250,00 35 670,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

006 (doplnění dlažby) : 4 4,00000

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

015 (doplnění PVC) : 5 5,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

018 (doplnění PVC) : 1 1,00000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

021 : 5,84 5,84000

44 63-SCH Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky ŽB schodiště včetně penetrace 

podkladu, velmi jemná, pevná a univerzální opravná rychletvrdnoucí 

m2 15,98400 380,00 6 073,92 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

schodiště z 1.PP do 1.NP : 

001 (mezipodesta -1,58m) : 1,3*2,6 3,38000

001 stupnice : (22*1,15)*0,28 7,08400

001 podstupnice : (24*1,15)*0,2 5,52000

45 632451022R00Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) 

tloušťce od 20 do 30 mm

m2 13,20750 192,00 2 535,84 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

podrovnávka pod vnitřní a vnější parapety : 

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný 

nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

s rozprostřením a uhlazením
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

u oken P02 : (1,5)*0,45*17 11,47500

u oken P04 : (1,25)*0,45 0,56250

u oken P09 : (0,65)*0,45*4 1,17000

Díl:64 Výplně otvorů 24 620,00
46 648991111R00Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 29,35000 150,00 4 402,50 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

u oken P02 : (1,5)*17 25,50000

u oken P04 : (1,25)*1 1,25000

u oken P09 : (0,65)*4 2,60000

47 60775371R parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro 

komůrkové extrudované PVC; dekor bílý

m 29,35000 490,00 14 381,50 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

... tl. parapetu 20 mm : 

... výška nosu 40 mm : 

u oken P02 : (1,5)*17 25,50000

u oken P04 : (1,25)*1 1,25000

u oken P09 : (0,65)*4 2,60000

48 60775392R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, 

šedá

kus 44,00000 50,00 2 200,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

u oken P02 : (2)*17 34,00000

u oken P04 : (2)*1 2,00000

u oken P09 : (2)*4 8,00000

49 642944121R00Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 2,00000 568,00 1 136,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

pro dveře T07/P : 1 1,00000

pro dveře T08/L : 1 1,00000

50 553306121R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š 

profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy 

kapsové

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 SPCM RTS 18/ II

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 

okna, dodávka silikonu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

pro dveře T07/P : 1 1,00000

51 553306135R Zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním, pro klasické zdění, š 

profilu 110mm, š průchodu 1000mm, h průchodu 1970mm, levé, závěsy 

kapsové

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

pro dveře T08/L : 1 1,00000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 050,00
52 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 200,00 400,00 801-1 RTS 18/ II

viz. PBŘ 1.PP + technická zpráva : 2 2,00000

53 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 

dostřik 5 m; doba činnosti 23 s

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 SPCM RTS 18/ II

viz. PBŘ 1.PP + technická zpráva : 2 2,00000

54 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 15,00000 350,00 5 250,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

položkově nespecifikované drobné práce : 15 15,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 82 762,70
55 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 68,96892 1 200,00 82 762,70 801-4 RTS 18/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 70 985,30
56 711212002RT2Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti 

tlakové vodě

m2 72,00000 520,00 37 440,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po provedení ležaté kanalizace - dvojitá hydroizolační 

stěrka - provedení v celkové tloušťce 5mm : (60)*0,6*2

72,00000

57 711212002RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti 

vlhkosti

m2 52,53750 520,00 27 319,50 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 - podlahová plocha : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

004 - vytažení 200mm na stěnu : (9,2+5,35)*2*0,2 5,82000

58 711212601RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 28,10000 100,00 2 810,00 800-711 RTS 18/ II

oborů 801, 803, 811 a 812
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2+5,35)*2 29,10000

-(1) -1,00000

59 711212602RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 8,00000 120,00 960,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : 8 8,00000

60 711212621RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnění prostupů těsnicí manžetou

kus 1,00000 150,00 150,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : 1 1,00000

61 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 756,00000 3,05 2 305,80 800-711 RTS 18/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 14 694,06
62 764816125RT2Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 29,35000 450,00 13 207,50 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis klempířských výrobků 

+ technická zpráva : 
K01 : 1,25*1 1,25000

K03 : 1,5*17 25,50000

K04 : 0,65*4 2,60000

63 998764201R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 978,00000 1,52 1 486,56 800-764 RTS 18/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 21 715,80
64 766661112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 1 944,00 1 944,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T07/P : 1 1,00000

65 766661122R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 1 944,00 1 944,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně rohů
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

dveře T08/L : 1 1,00000

66 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 2,00000 162,00 324,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
pro dveře T07/P : 1 1,00000

pro dveře T08/L : 1 1,00000

67 T07/P Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

barva bílá

kus 1,00000 5 778,00 5 778,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T07/P : 1 1,00000

68 T08/L Dodávka dveře vnitřní 100x197cm, částečně 1/3 prosklené, sklo 

bezpečnostní jednoduché čiré, povrchová úprava laminát HPL - barva 

kus 1,00000 6 480,00 6 480,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T08/L : 1 1,00000

69 61161-D.DTD Příplatek za dveřní výplň dutinková (odlehčená) DTD kus 1,00000 540,00 540,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T07/P : 1 1,00000

70 61161-M.VETRPříplatek za dveřní větrací mřížku 80x600mm, materiál nerez kus 1,00000 2 268,00 2 268,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
pro dveře T08/L : 1 1,00000

71 597-KOV.FAB Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek FAB kus 2,00000 718,20 1 436,40 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
pro dveře T07/P : 1 1,00000

pro dveře T08/L : 1 1,00000

72 998766201R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 1 253,00000 0,80 1 001,40 800-766 RTS 18/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 129 331,80
73 767-Z04 Dodávka a montáž interiérové hliníkové 2-křídlé dveře 1500x2100mm, 

celoprosklené, požární odolnost EI30 DP1-Sm,C, povrch elox bílý

kus 1,00000 126 904,50 126 904,50 Vlastní

50 m vodorovně
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis zámečnických výrobků 

+ technická zpráva : 
... průchodná šířka aktivního křídla min. 900mm : 

... nízký práh, výška okopu 150mm : 

... zasklení bezpečnostním protipožárním sklem : 

... včetně samozavírače : 

... včetně zámku s vložkou FAB v systému stávajícího generálního klíče : 

... ve výšce 800-1000mm a 1400-1600mm nad podlahou dveře označeny 

pruhem ze značek o průměru min 50mm vzdálenými od sebe max. 

150mm (polep pískovanou fólií viditelnou na pozadí - dle vyhlášky č. 
dveře Z04 : 1 1,00000

74 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

% 1 798,00000 1,35 2 427,30 800-767 RTS 18/ II

Díl:769 Otvorové prvky z plastu 207 910,07
75 766711001R00Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 116,12000 210,00 24 385,20 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P02 : (1,5+1,45)*2*17 100,30000

okno P04 : (1,25+0,62)*2*1 3,74000

okno P09 : (0,65+0,86)*2*4 12,08000

76 766711021R00Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 7,50000 286,67 2 150,03 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + výpis výplní otvorů + technická zpráva : 

dveře P10 : (1,65+2,1)*2 7,50000

77 766601216RT2Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 

mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 

mm, tl. 4/20 mm expanzní,  

m 94,27000 120,00 11 312,40 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P02 : (1,5+1,45*2)*17 74,80000

okno P04 : (1,25+0,62*2)*1 2,49000

okno P09 : (0,65+0,86*2)*4 9,48000

dveře P10 : (1,65+2,1)*2 7,50000

50 m vodorovně
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

78 766601229RT2Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 

75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 

100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější 

m 29,35000 120,00 3 522,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P02 : (1,5)*17 25,50000

pro okno P04 : (1,25)*1 1,25000

pro okno P09 : (0,65)*4 2,60000

79 P02 Dodávka plastové 2-křídlé okno 1500x1450mm, O+OS, profil 6-

tikomorový, zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i 

kus 17,00000 7 380,00 125 460,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P02 : 17 17,00000

80 P04 Dodávka plastové 2-křídlé okno 1210x620mm, S+S, profil 6-tikomorový, 

zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i vnější bílá

kus 1,00000 4 285,00 4 285,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P04 : 1 1,00000

81 P09 Dodávka plastové okno 650x860mm, OS, profil 6-tikomorový, zasklení 

izol. 3-sklem průsvitným, neprůhledným, Uw max=0,9 W/m2K, barva 

vnitřní i vnější bílá

kus 4,00000 910,00 3 640,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P09 : 4 4,00000

82 P10 Dodávka plastové vstupní 2-křídlé dveře 1650x2100mm, profil 6-

tikomorový, částečně prosklené, zasklení izol. 3-sklem průsvitným-

neprůhledným, Ud max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i vnější bílá

kus 1,00000 32 226,00 32 226,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + výpis výplní otvorů + technická zpráva : 

... aktivní křídlo min. šířky 900mm : 

... součástí dveří samozavírač : 

... kování nerezové klika-klika, zámek bezpečnostní, vložka fab : 

dveře P10 : 1 1,00000

83 998766201R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 1 256,00000 0,74 929,44 800-766 RTS 18/ II

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 65 366,93

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

84 771101121R00Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 63,99550 47,00 3 007,79 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

006 (doplnění dlažby) : 4 4,00000

008 : 6,29 6,29000

021 : 5,84 5,84000

keramický sokl : 14,35*0,08 1,14800

85 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 3,83973 120,00 460,77 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : ((9,2*5)+(2,05*0,35))*0,06 2,80305

006 (doplnění dlažby) : (4)*0,06 0,24000

008 : (6,29)*0,06 0,37740

021 : (5,84)*0,06 0,35040

keramický sokl : (14,35*0,08)*0,06 0,06888

86 771575109RT1Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 62,84750 450,00 28 281,38 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

006 (doplnění dlažby) : 4 4,00000

008 : 6,29 6,29000

021 : 5,84 5,84000

87 771475014RU7Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do flexibilního tmele

m 7,55000 90,00 679,50 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

006 (doplnění dlažby) : 2 2,00000

008 : (2,85+2,1)*2 9,90000

-(0,8*2+1,25+1,5) -4,35000

88 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 44,45000 40,00 1 778,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

spára keramická dlažba / keramický sokl : 

006 (doplnění dlažby) : 2 2,00000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

008 : (2,85+2,1)*2 9,90000

-(0,8*2+1,25+1,5) -4,35000

Mezisoučet 7,55000

spára keramická dlažba / keramický obklad : 

004 : (9,2+5,35)*2 29,10000

-(1) -1,00000

021 : (2,75+2,1)*2 9,70000

-(0,9) -0,90000

Mezisoučet 36,90000

89 5976RD1 Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora m2 17,42040 650,00 11 323,26 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

006 (doplnění dlažby) : 4 4,00000

008 : 6,29 6,29000

021 : 5,84 5,84000

Mezisoučet 16,13000

ztratné, prořez 8% : 16,13*0,08 1,29040

Mezisoučet 1,29040

90 5976RD2 Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora, 

protiskluznost R11

m2 50,45490 320,00 16 145,57 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

Mezisoučet 46,71750

ztratné, prořez 8% : 46,7175*0,08 3,73740

Mezisoučet 3,73740

91 5976RD3 Keramický sokl, barva dle výběru investora kus 27,00000 40,00 1 080,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

006 (doplnění dlažby) : 7 7,00000

008 : 20 20,00000

92 771577113RV1Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 

přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 

výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 9,85000 10,70 105,40 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

mezi 003/001 : 1,55 1,55000

mezi 003/004 : 1 1,00000

mezi 003/011 : 1,25 1,25000

mezi 003/017 : 0,8 0,80000

mezi 003/018 : 0,8 0,80000

mezi 003/019 : 0,8 0,80000

mezi 008/007 : 0,8 0,80000

mezi 008/009 : 1,25 1,25000

mezi 008/012 : 0,8 0,80000

mezi 021/009 : 0,8 0,80000

93 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 458,00000 5,47 2 505,26 800-771 RTS 18/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 94 772,64
94 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 95,81650 5,00 479,08 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

001 (mezipodesta -1,58m) : 1,3*2,6 3,38000

001 stupnice : (22*1,15)*0,28 7,08400

001 podstupnice : (24*1,15)*0,2 5,52000

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

015 (doplnění PVC) : 5 5,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

018 (doplnění PVC) : 1 1,00000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

95 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 95,81650 48,00 4 599,19 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

001 (mezipodesta -1,58m) : 1,3*2,6 3,38000

001 stupnice : (22*1,15)*0,28 7,08400

001 podstupnice : (24*1,15)*0,2 5,52000

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

015 (doplnění PVC) : 5 5,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

018 (doplnění PVC) : 1 1,00000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

96 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 5,74899 120,00 689,88 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 3,985*0,06 0,23910

001 (mezipodesta -1,58m) : 3,38*0,06 0,20280

001 stupnice : 7,084*0,06 0,42504

001 podstupnice : 5,52*0,06 0,33120

003 : 26,12*0,06 1,56720

007 : 12,775*0,06 0,76650

015 (doplnění PVC) : 5*0,06 0,30000

016 : 16,13*0,06 0,96780

018 (doplnění PVC) : 1*0,06 0,06000

019 : 14,8225*0,06 0,88935

97 776521100RT1Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 

pásy z PVC, montáž,  

m2 83,21250 120,00 9 985,50 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

001 (mezipodesta -1,58m) : 1,3*2,6 3,38000

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

015 (doplnění PVC) : 5 5,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

018 (doplnění PVC) : 1 1,00000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

98 28412301R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; 

homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, 

průmyslová

m2 92,65685 480,00 44 475,29 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : 

(2,6*1,05)+(1,15*0,25)+(2,45*0,3)+(1,55*0,15)

3,98500

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

015 (doplnění PVC) : 5 5,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

018 (doplnění PVC) : 1 1,00000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

soklíky na lišty : 73,35*0,06 4,40100

Mezisoučet 84,23350

ztratné, prořez 10% : 84,2335*0,1 8,42335

Mezisoučet 8,42335

99 776220110RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - 

montáž,  

m 25,30000 120,00 3 036,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : 22*1,15 25,30000

## 776220200RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - 

montáž,  

m 27,60000 120,00 3 312,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : 24*1,15 27,60000

## 28412344R podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; 

heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast 

komerční

m2 17,58240 480,00 8 439,55 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 : 

stupnice : (22*1,15)*0,28 7,08400

podstupnice : (24*1,15)*0,2 5,52000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

mezipodesta -1,58m : 1,3*2,6 3,38000

Mezisoučet 15,98400

ztratné, prořez 10% : 15,984*0,1 1,59840

Mezisoučet 1,59840

## 776994121R00Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 54,00000 50,00 2 700,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m+mezipodesta -

1,58m+stupnice a podstupnice) : 15

15,00000

003 : 12+2,3 14,30000

007 : 5 5,00000

015 (doplnění PVC) : 7 7,00000

016 : 5,35 5,35000

018 (doplnění PVC) : 2 2,00000

019 : 5,35 5,35000

## 776421200R00Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 73,35000 60,00 4 401,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : (1,5*2+2,6+1,5) 7,10000

-(1,55) -1,55000

003 : (12+2,45)*2 28,90000

-(0,8*3+1+1,3+1,55+1,25) -7,50000

007 : (2,45+5,35)*2 15,60000

-(0,8) -0,80000

016 : (3,1+5,35)*2 16,90000

-(0,8) -0,80000

019 : (5,35+2,8)*2 16,30000

-(0,8) -0,80000

## 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 

mm; 9 barev

m 75,55050 90,00 6 799,55 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (podlaha u nástupního ramena -3,14m) : (1,5*2+2,6+1,5) 7,10000

-(1,55) -1,55000

003 : (12+2,45)*2 28,90000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

-(0,8*3+1+1,3+1,55+1,25) -7,50000

007 : (2,45+5,35)*2 15,60000

-(0,8) -0,80000

016 : (3,1+5,35)*2 16,90000

-(0,8) -0,80000

019 : (5,35+2,8)*2 16,30000

-(0,8) -0,80000

Mezisoučet 73,35000

ztratné, prořez 3% : 73,35*0,03 2,20050

Mezisoučet 2,20050

## 776421100RT1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 

soklíků z PVC a vinylu

m 31,12000 60,00 1 867,20 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (mezipodesta -1,58m) : 1,3*2+2,6 5,20000

001 stupnice : (22*0,28)*2 12,32000

001 podstupnice : (24*0,2)*2 9,60000

015 (doplnění PVC) : 2 2,00000

018 (doplnění PVC) : 2 2,00000

## 28342403R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm m 32,05360 110,00 3 525,90 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (mezipodesta -1,58m) : 1,3*2+2,6 5,20000

001 stupnice : (22*0,28)*2 12,32000

001 podstupnice : (24*0,2)*2 9,60000

015 (doplnění PVC) : 2 2,00000

018 (doplnění PVC) : 2 2,00000

Mezisoučet 31,12000

ztratné, prořez 3% : 31,12*0,03 0,93360

Mezisoučet 0,93360

## 998776201R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 1 250,00000 0,37 462,50 800-775 RTS 18/ II

Díl:781 Obklady keramické 60 141,02

vodorovně do 50 m
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

## 781101121R00Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace 

podkladu - práce

m2 61,19500 48,00 2 937,36 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2+5,35)*2*2,2 64,02000

-(1,1*2)-(1,5*1,25)*3 -7,82500

021 : 5 5,00000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 3,67170 120,00 440,60 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (56,195)*0,06 3,37170

021 : (5)*0,06 0,30000

## 781475116RT1Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 

kladených do flexibilního tmele

m2 61,19500 450,00 27 537,75 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2+5,35)*2*2,2 64,02000

-(1,1*2)-(1,5*1,25)*3 -7,82500

021 : 5 5,00000

## 5976RO1 Keramický maloformátový obklad, barva dle výběru investora m2 66,09060 350,00 23 131,71 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

004 : (9,2+5,35)*2*2,2 64,02000

-(1,1*2)-(1,5*1,25)*3 -7,82500

021 : 5 5,00000

Mezisoučet 61,19500

ztratné, prořez 8% : 61,195*0,08 4,89560

Mezisoučet 4,89560

## 781419707R00Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k 

položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek 

za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 30,00000 50,00 1 500,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

silikonování keramického obkladu : 30 30,00000

## 781497121RS2Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 

profilu 8 mm,  

m 4,40000 120,00 528,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

004 : 2,2*2 4,40000

## 998781201R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 1 452,00000 2,80 4 065,60 800-771 RTS 18/ II

Díl:783 Nátěry 658,68
## 783903811R00Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 1,99600 120,00 239,52 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

nátěr ocelových zárubní : 

pro dveře T07/P : (0,85+2,02*2)*0,2 0,97800

pro dveře T08/L : (1,05+2,02*2)*0,2 1,01800

## 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 1,99600 90,00 179,64 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

nátěr ocelových zárubní : 

pro dveře T07/P : (0,85+2,02*2)*0,2 0,97800

pro dveře T08/L : (1,05+2,02*2)*0,2 1,01800

## 783225600R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 1,99600 120,00 239,52 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

nátěr ocelových zárubní : 

pro dveře T07/P : (0,85+2,02*2)*0,2 0,97800

pro dveře T08/L : (1,05+2,02*2)*0,2 1,01800

Díl:784 Malby 105 017,68
## 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 308,91750 25,00 7 722,94 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

STROPY : 

001 : 4 4,00000

002 : 2,02 2,02000

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

005 : (2,3*5)+(1,65*0,35) 12,07750

006 : (2,1*9,55+3*5,85)+(1,3*0,45)*2 38,77500

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

009 : (2,05*2,1)+(1,35*0,45) 4,91250
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

010 : (4,1*2,1)+(1,35*0,45) 9,21750

011 : (2,3*2,1) 4,83000

012 : 10,4 10,40000

013 : 1,89 1,89000

014 : 2,51 2,51000

015 : 44 44,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

017 : 12,68 12,68000

018 : 22,48 22,48000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

020 : 10,43 10,43000

021 : 5,84 5,84000

## 784011221RT2Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 100,00000 32,00 3 200,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 100 100,00000

## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 1 214,75610 25,00 30 368,90 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

Položka pořadí 121 : 1156,22430 1 

156,22430Položka pořadí 122 : 37,75000 37,75000

Položka pořadí 123 : 20,78180 20,78180

## 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 1 156,22430 48,00 55 498,77 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

STROPY : 

001 : 4 4,00000

002 : 2,02 2,02000

003 : (12*2,1)+(2,3*0,4) 26,12000

004 : (9,2*5)+(2,05*0,35) 46,71750

005 : (2,3*5)+(1,65*0,35) 12,07750

006 : (2,1*9,55+3*5,85)+(1,3*0,45)*2 38,77500

007 : (2,45*5)+(1,5*0,35) 12,77500

008 : 6,29 6,29000

009 : (2,05*2,1)+(1,35*0,45) 4,91250
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

010 : (4,1*2,1)+(1,35*0,45) 9,21750

011 : (2,3*2,1) 4,83000

012 : 10,4 10,40000

013 : 1,89 1,89000

014 : 2,51 2,51000

015 : 44 44,00000

016 : (3,1*5)+(1,8*0,35) 16,13000

017 : 12,68 12,68000

018 : 22,48 22,48000

019 : (5*2,8)+(0,35*2,35) 14,82250

020 : 10,43 10,43000

021 : 5,84 5,84000

Mezisoučet 308,91750

STĚNY : 

001 : (2,6+5,3)*2*2,85 45,03000

(1,21+0,62)*2*0,2 0,73200

(2,8+0,3)*2*2 12,40000

-(1,55*2)-(1,21*0,62)-(0,8*2) -5,45020

002 : (1,15+2,45)*2*2 14,40000

-(0,7*2) -1,40000

003 : (12+2,45)*2*2,85 82,36500

-(1*2)-(0,8*2)*3-(1,3*2)-(1,55*2)-(1,25*2) -15,00000

004 : (9,2+5,35)*2*2,8 81,48000

(1,5+1,45)*2*0,2*3 3,54000

-(1,5*1,45)*3-(1*2) -8,52500

005 : (2,3+5,35)*2*2,95 45,13500

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(1,25*2) -4,67500

006 : (5,45+9,55+0,45)*2*2,95 91,15500

(1,5+1,45)*2*0,2*2 2,36000

-(1,5*1,45)*2-(1,3*2)*2-(0,8*2) -11,15000
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Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

007 : (2,45+5,35)*2*2,95 46,02000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

008 : (2,85+2,1)*2*2,95 29,20500

-(0,8*2)*2-(1,25*2)-(1,5*2) -8,70000

009 : (2,05+2,1)*2*3 24,90000

-(1,3*2)-(1,25*2)*2-(0,8*2) -9,20000

010 : (4,1+2,1+0,6)*2*3 40,80000

-(1,25*2)*3 -7,50000

011 : (2,3+2,1)*2*3 26,40000

-(1,25*2)*3 -7,50000

012 : (2,95+4,45)*2*2,95 43,66000

(0,65+0,86)*2*0,2*3 1,81200

-(0,65*0,86)*3-(0,6*2)*2-(0,8*2) -5,67700

013 : (1,65+1,15)*2*2,95 16,52000

(0,65+0,86)*2*0,2 0,60400

-(0,65*0,86)-(0,6*2) -1,75900

014 : (2,95+0,95)*2*2,95 23,01000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,6*2) -3,37500

015 : (8,85+5)*2*2,95 81,71500

(1,5+1,45)*2*0,2*3 3,54000

-(1,5*1,45)*3-(1,25*2)*2-(0,8*2) -13,12500

016 : (3,1+5,35)*2*2,8 47,32000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

017 : (2,45+5,35)*2*2,8 43,68000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

018 : (5,35+6)*2*2,8 63,56000

(1,5+1,45)*2*0,2*2 2,36000
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

-(1,5*1,45)*2-(0,8*2) -5,95000

019 : (2,8+5,35)*2*2,8 45,64000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

020 : (3,6+2,9)*2*2,95 38,35000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-(1,5*1,45)-(0,8*2) -3,77500

021 : (2,75+2,1)*2*0,95 9,21500

Mezisoučet 847,30680

## 784165522R00Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 37,75000 55,00 2 076,25 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STĚNY : 

001 : (5,3+2,6)*2*2 31,60000

(2,8+0,3)*2*1 6,20000

(1,15)*2 2,30000

-(1,55*1)-(0,8*1) -2,35000

## 784165442R00Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 20,78180 65,00 1 350,82 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

001 (omyvatelný nátěr do výšky 1 metr nad podlahou) : (5,3+2,6)*2*1 15,80000

(2,8+0,3)*2*1 6,20000

(1,15)*1 1,15000

(1,21+0,62)*2*0,2 0,73200

-(1,21*0,62)-(1,55*1)-(0,8*1) -3,10020

## 784498930R00Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v 

místnostech do 3,8 m

m 60,00000 20,00 1 200,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 60 60,00000

## 784498931R00Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v 

místnostech do 3,8 m

m 60,00000 60,00 3 600,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 60 60,00000

Díl:786 Čalounické úpravy 23 391,28
## 786622211RT1Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová m2 32,05300 350,00 11 218,55 800-786 RTS 18/ II
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Stavební úpravy

1.PP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P02 : (1,3*1,35)*17 29,83500

okno P04 : (1,05*0,52)*1 0,54600

okno P09 : (0,55*0,76)*4 1,67200

## 55346626R žaluzie vnitřní m2 32,05300 115,00 3 686,10 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P02 : (1,3*1,35)*17 29,83500

okno P04 : (1,05*0,52)*1 0,54600

okno P09 : (0,55*0,76)*4 1,67200

## 786-S.HMYZ Dodávka a montáž okenní sklolaminátová síť proti hmyzu, barva černá m2    21,49850 380,00 8 169,43 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P02 : (0,75*1,45)*17 18,48750

okno P04 : (1,25*0,62)*1 0,77500

okno P09 : (0,65*0,86)*4 2,23600

## 998786201R00Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m % 1 586,00000 0,20 317,20 800-786 RTS 18/ II

Díl:OST Ostatní 25 660,00
## 03/OST Dodávka a montáž ochranný nerezový úhelník 50/50/2000mm kus 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
03/OST : 1+1 2,00000

## 04/OST Dodávka a montáž nerezový odkládací pult do potravinářského provozu, 

rozměr 600x600mm, výšky cca 850mm

kus 1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
04/OST : 1 1,00000

## 05/OST Dodávka a montáž nerezový odkládací pult do potravinářského provozu, 

rozměr 600x1000mm, výšky cca 850mm

kus 1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní

viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
05/OST : 1 1,00000

50 m vodorovně
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1.PP - Architektonicko stavební řešení

Celkem #########
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 800,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 15,00000 320,00 4 800,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontážní a bourací práce položkově nespecifikované : 15 15,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 230 139,97
2 962031116R00Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 297,79250 150,00 44 668,88 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.NP : (2+1,6+2,35+1,7+2,4+2,3+1,85+1,6)*2,95 46,61000

(2,4+1,7+2,5+2,5+2,35+1,7+2,2)*2,95 45,28250

-(0,9*2)*14-(1,25*2) -27,70000

(3+2,6+1,1*3) 8,90000

-(0,6*2)*3-(0,9*2) -5,40000

(5,1+5,2+5,1+5,1+0,6*2+5,1+5,1+0,6*2+5,1)*2,95 112,69000

(5+0,6*2+5+5+0,6*2+5+5+0,6*2+5+5+0,6*2)*2,95 117,41000

3 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, 

na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 11,20263 1 220,00 13 667,21 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 105-121 : (0,45*0,3)*2,95*4 1,59300

(0,5*0,6)*2,95 0,88500

(0,5*1,1)*2,95 1,62250

(0,25*0,5)*2,95 0,36875

(0,35*0,5)*2,95 0,51625

(0,85*0,5)*2,95 1,25375

(0,9*0,5)*2,95 1,32750

(0,4*0,6)*2,95 0,70800

(0,4*0,4)*2,95*2 0,94400

Položkový soupis prací a dodávek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 

a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

(0,55*0,5)*2,95*2 1,62250

(0,35*0,35)*2,95 0,36138

4 962081141R00Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 10,53750 150,00 1 580,63 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101 : (3,25)*2,95 9,58750

-(1,1*2) -2,20000

m.č. 103 : 2,1*1,5 3,15000

5 971033531R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, 

tloušťky do 150 mm

m2 0,73000 235,00 171,55 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
mezi m.č. 102/119 : (1,1*2,3)-(0,9*2) 0,73000

6 971033541R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, 

tloušťky do 300 mm

m3 0,31500 450,00 141,75 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
nika elektro m.č. 102 (u m.č. 105) : (0,7*1,5)*0,3 0,31500

7 971033651R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 

tloušťky do 600 mm

m3 0,92400 1 070,00 988,68 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101 (nový vstup) : (2,1*1,1)*0,4 0,92400

8 974031165R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 3,00000 50,00 150,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 

základovém nebo nadzákladovém,

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

m.č. 119 : 3 3,00000

9 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 26,00000 116,00 3 016,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101-121 : 26 26,00000

10 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 34,20000 280,00 9 576,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101-121 : (0,9*2)*17+(0,6*2)*3 34,20000

11 968072456R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,50000 214,00 535,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
mezi 102/117 : 1,25*2 2,50000

12 968062456R00Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 12,19000 184,00 2 242,96 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
mezi 101/102 : 2,1*2,65 5,56500

mezi 102/103 : 2,5*2,65 6,62500

13 968061112R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 20,00000 116,00 2 320,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101-121 : 20 20,00000

14 968062354R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 

m2

m2 2,34000 319,00 746,46 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 120 : (0,65*0,9)*4 2,34000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Stavební úpravy
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15 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 

m2

m2 5,85000 182,00 1 064,70 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
chodba za m.č. 101 : (1,2*1,5)*2 3,60000

m.č. 119 : 1,5*1,5 2,25000

16 968062356R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 

m2

m2 15,22500 150,00 2 283,75 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101 : (2,1*1,45)*5 15,22500

17 968091001R00Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 54,75000 100,00 5 475,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
chodba za m.č. 101 : (1,2)*2 2,40000

m.č. 101 : (2,1)*5 10,50000

m.č. 103 : 2,05 2,05000

m.č. 120 : (0,65)*4 2,60000

m.č. 119 : 1,5 1,50000

stávající okna 1.NP : (2,1)*17 35,70000

18 764410850R00Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 19,05000 73,00 1 390,65 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
chodba za m.č. 101 : (1,2)*2 2,40000

m.č. 101 : (2,1)*5 10,50000

m.č. 103 : 2,05 2,05000

m.č. 120 : (0,65)*4 2,60000

m.č. 119 : 1,5 1,50000

19 965081702R00Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky 

do 100 mm

m 6,70000 29,00 194,30 801-3 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
102 (doplnění u nových dveří) : (3,25+0,6*2)*2-(1,1*2) 6,70000

20 965081713R00Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

m2

m2 33,08000 79,00 2 613,32 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
102 (doplnění u nových dveří) : (3,25*0,6)*2 3,90000

m.č. 117 : 15,18 15,18000

m.č. 120 : 8,9 8,90000

m.č. 121 : 5,1 5,10000

21 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady

m 293,35000 13,00 3 813,55 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 102 : (26,3+2,55)*2 57,70000

-(0,9*15+1,25+2,05*2+2,5+1,3) -22,65000

m.č. 103 : (2,8+5,2)*2 16,00000

-(2,5) -2,50000

m.č. 105 : (6,05+5,4)*2+(0,6*3+0,7+1,1*2) 27,60000

-(0,9) -0,90000

m.č. 106 : (3,25+5,3)*2+(0,4*2) 17,90000

-(0,9) -0,90000

m.č. 107 : (3,1+5,3)*2+(0,6+0,3) 17,70000

-(0,9) -0,90000

m.č. 108 : (2,95+5,4)*2+(0,2*2) 17,10000

-(0,9) -0,90000

m.č. 109 : (3,35+5,4)*2+(0,7+0,3) 18,50000

-(0,9) -0,90000

m.č. 110 : (3,35+5,3)*2+(0,3*2) 17,90000

-(0,9) -0,90000

m.č. 111 : (3+5,3)*2+(0,6+0,3) 17,50000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

-(0,9) -0,90000

m.č. 112 : (3,15+5,4)*2+(0,3*2) 17,70000

-(0,9) -0,90000

m.č. 113 : (3,2+5,4)*2+(0,6+0,3) 18,10000

-(0,9) -0,90000

m.č. 114 : (3,15+5,3)*2+(0,3*2) 17,50000

-(0,9) -0,90000

m.č. 115 : (3,35+5,3)*2+(0,6+0,3) 18,20000

-(0,9) -0,90000

m.č. 116 : (2,8+5,4)*2 16,40000

-(0,9) -0,90000

m.č. 118 : (3,25+5,3)*2+(0,3*2) 17,70000

-(0,9) -0,90000

m.č. 119 : (3,05+5,3)*2+(0,6+0,3) 17,60000

-(0,9) -0,90000

22 776511820R00Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 

z ploch přes 20 m2

m2 269,70000 120,00 32 364,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 102 : 54,89 54,89000

m.č. 103 : 13,79 13,79000

m.č. 105 : 22,66 22,66000

m.č. 106 : 14,48 14,48000

m.č. 107 : 13,06 13,06000

m.č. 108 : 12,6 12,60000

m.č. 109 : 14,79 14,79000

m.č. 110 : 14,6 14,60000

m.č. 111 : 13,6 13,60000

m.č. 112 : 13,73 13,73000

m.č. 113 : 13,75 13,75000

m.č. 114 : 13,26 13,26000

m.č. 115 : 13,65 13,65000
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1.NP - Bourací práce

m.č. 116 : 13,62 13,62000

m.č. 118 : 13,93 13,93000

m.č. 119 : 13,29 13,29000

23 965048150R00Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 298,88000 120,00 35 865,60 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
dočištění povrchu po vybourání keramické dlažby (tmel) a PVC podlah 

(lepidlo) : 
m.č. 102 : 54,89 54,89000

m.č. 103 : 13,79 13,79000

m.č. 105 : 22,66 22,66000

m.č. 106 : 14,48 14,48000

m.č. 107 : 13,06 13,06000

m.č. 108 : 12,6 12,60000

m.č. 109 : 14,79 14,79000

m.č. 110 : 14,6 14,60000

m.č. 111 : 13,6 13,60000

m.č. 112 : 13,73 13,73000

m.č. 113 : 13,75 13,75000

m.č. 114 : 13,26 13,26000

m.č. 115 : 13,65 13,65000

m.č. 116 : 13,62 13,62000

m.č. 117 : 15,18 15,18000

m.č. 118 : 13,93 13,93000

m.č. 119 : 13,29 13,29000

m.č. 120 : 8,9 8,90000

m.č. 121 : 5,1 5,10000

24 965042141R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,21440 3 250,00 3 946,80 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 117 : 15,18*0,08 1,21440
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Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

25 978011141R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 334,78000 29,00 9 708,62 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101 : 35,9 35,90000

m.č. 102 : 54,89 54,89000

m.č. 103 : 13,79 13,79000

m.č. 105 : 22,66 22,66000

m.č. 106 : 14,48 14,48000

m.č. 107 : 13,06 13,06000

m.č. 108 : 12,6 12,60000

m.č. 109 : 14,79 14,79000

m.č. 110 : 14,6 14,60000

m.č. 111 : 13,6 13,60000

m.č. 112 : 13,73 13,73000

m.č. 113 : 13,75 13,75000

m.č. 114 : 13,26 13,26000

m.č. 115 : 13,65 13,65000

m.č. 116 : 13,62 13,62000

m.č. 117 : 15,18 15,18000

m.č. 118 : 13,93 13,93000

m.č. 119 : 13,29 13,29000

m.č. 120 : 8,9 8,90000

m.č. 121 : 5,1 5,10000

26 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 418,08250 77,00 32 192,35 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101 : (3,25+11,55)*2*2,95 87,32000

(2,1+1,45)*2*0,2*5 7,10000

-(3,25*2,95)-(2,1*1,45)*5-(2,1*2,6) -30,27250

m.č. 102 : (2,55+26,25)*2*2,95 169,92000

-(2,1*2,6)*2-(2,5*2,6)-(1,3*2) -20,02000
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1.NP - Bourací práce

-(2+1,6+2,35+1,6+2,4+2,3+1,85+1,6)*2,95 -46,31500

-(2,4+1,7+2,4+2,4+2,35+1,7+2,15)*2,95 -44,54500

m.č. 103 : (2,8+5,15)*2*2,95 46,90500

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,45)-(2,5*2,6) -9,54500

m.č. 105 : (6,05+2+2,6+1,1+0,7+4,55+0,6*3+1,1+0,75+0,4)*2,85 59,99250

(2,1+1,45)*2*0,2*2 2,84000

-(2,1*1,45)*2 -6,09000

m.č. 106 : (2,65+5,3+0,35+0,4*2)*2,85 25,93500

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 107 : (3,1+0,3+0,4+0,55+0,4)*2,85 13,53750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 108 : (2,35+0,4*4)*2,85 11,25750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 109 : (3,35+0,4*2+0,6)*2,85 13,53750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 110 : (2,75+0,5+0,4+0,3*2)*2,85 12,11250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 111 : (3+0,2+0,4)*2,85 10,26000

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 112 : (2,55+0,4*2)*2,85 9,54750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 113 : (3,2+1+0,4*2)*2,85 14,25000

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000
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-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 114 : (2,55+0,4*2)*2,85 9,54750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 115 : (3,35+0,9+0,2)*2,85 12,68250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 116 : (2,55+0,4+0,3*2)*2,85 10,11750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 117 : (3,05+0,4*2+0,5*2)*2,85 13,82250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 118 : (2,7+0,3*2)*2,85 9,40500

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 119 : (3,1+5,3+0,9+0,4*2)*2,85 28,78500

(2,1+1,45)*2*0,2+(1,5+1,5)*2*0,2 2,62000

-(2,1*1,45)-(1,5*1,5) -5,29500

m.č. 120+121 : (3+5,4+0,9+0,4+0,2)*2,85 28,21500

(0,65+0,9)*2*0,2*4 2,48000

-(0,65*0,9)*4 -2,34000

27 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 2 m2

m2 20,90000 143,00 2 988,70 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 117 : (3,05+0,4*3+0,5)*2 9,50000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 120 : (3,6+0,9+0,4+0,2)*2 10,20000

-(0,65*0,85)*4 -2,21000

m.č. 121 : (1,75+3)*2 9,50000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

-(2,1*1,45) -3,04500

28 976061111R00Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 32,25000 62,00 1 999,50 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontáž dřevěného madla včetně dřevěnného obložení stěny : 

... dřevěné madlo upevněné na kovové konzolky, konzolky kotveny do 

dřevěného obložení stěny (laminátová deska šířky cca 300mm) : 
m.č. 102 : (23,4+23,6)-(0,9*15+1,25) 32,25000

29 766411821R00Demontáž obložení stěn palubkami m2 27,13500 126,00 3 419,01 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontáž dřevěnného obložení stěny (laminátová deska šířky cca 

300mm) : 
m.č. 101 : ((11,5)-(2))*0,3*2 5,70000

m.č. 102 (ochranná deska u podlahy) : ((23,4+23,6)-(0,9*15+1,25))*0,3 9,67500

m.č. 105 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 106 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 107 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 108 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 109 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 110 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 111 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 112 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 113 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 114 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 115 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 116 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 118 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 119 : (1,8+1)*0,3 0,84000

30 766825821R00Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 13,00000 163,00 2 119,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
kompletní demontáž vestavěné skříně včetně dřevěného obložení stěny : 
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

m.č. 105 (šířka skříně 2650mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 106 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 107 (šířka skříně 1750mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 108 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 109 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 110 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 111 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 112 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 113 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 114 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 115 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 118 (šířka skříně 1600mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 119 (šířka skříně 1950mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

31 113201111R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,50000 98,00 637,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
v místě nového vstupu (nově m.č. 101) : 5+1,5 6,50000

32 979011321R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž 

shozu za prvé podlaží nad základním podlažím

kus 1,00000 489,00 489,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 1

1,00000

33 979011331R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu den 105,00000 60,00 6 300,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21*5

105,00000

34 979011332R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky den 21,00000 20,00 420,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21

21,00000

35 979011335R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti 

prachu dl.15 m

den 21,00000 50,00 1 050,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21

21,00000

Díl:784 Malby 9 708,62
36 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 334,78000 29,00 9 708,62 800-784 RTS 18/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
STROPY : 

101 : 35,9 35,90000

102 : 54,89 54,89000

103 : 13,79 13,79000

105 : 22,66 22,66000

106 : 14,48 14,48000

107 : 13,06 13,06000

108 : 12,6 12,60000

109 : 14,79 14,79000

110 : 14,6 14,60000

111 : 13,6 13,60000

112 : 13,73 13,73000

113 : 13,75 13,75000

114 : 13,26 13,26000

115 : 13,65 13,65000

116 : 13,62 13,62000

117 : 15,18 15,18000

118 : 13,93 13,93000

119 : 13,29 13,29000

120 : 8,9 8,90000

121 : 5,1 5,10000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 253 018,57
37 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 157,44777 250,00 39 361,94 801-3 RTS 18/ II

38 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m

t 944,68661 80,00 75 574,93 801-3 RTS 18/ II

39 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 157,44777 237,00 37 315,12 801-3 RTS 18/ II

40 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 204,26876 10,00 22 042,69 801-3 RTS 18/ II

41 979999999R00Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 157,44777 500,00 78 723,89 801-3 RTS 18/ II

Celkem 497 667,16
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Bourací práce

Stránka 61 z 223Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04
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Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 6 882,88
1 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 8,25000 149,00 1 229,25 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (25*1,1)*0,3 8,25000

2 122202209R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost 

horniny

m3 2,47500 26,00 64,35 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (25*1,1)*0,3*0,3 2,47500

3 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 0,50000 327,00 163,50 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 (dosyp okolo obrubníků) : 0,5 0,50000

4 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  

do 1 000 m

m3 7,75000 81,30 630,08 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (25*1,1)*0,3 8,25000

-0,5 -0,50000

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 108,50000 20,20 2 191,70 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 7,75*14 108,50000

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 7,75000 16,00 124,00 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (25*1,1)*0,3 8,25000

-0,5 -0,50000

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 7,75000 320,00 2 480,00 800-1 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (25*1,1)*0,3 8,25000

-0,5 -0,50000

Díl:21 Úprava podloží a základ.spáry 687,50
8 215901101RT5Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných 

do 92% PS a nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 

vibrační deskou

m2 27,50000 25,00 687,50 800-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 25*1,1 27,50000

Díl:28 Zpevňování hornin a konstrukcí 1 973,13
9 289971211R00Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 

do 3 m

m2 27,50000 20,00 550,00 800-2 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 25*1,1 27,50000

10 693660213R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná; plošná hmotnost 

400 g/m2

m2 31,62500 45,00 1 423,13 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (25*1,1)*1,15 31,62500

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 160 557,95
11 311238244R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 

U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,  

m2 58,09000 2 170,00 126 055,30 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zazdívka oken : 

113 : (1,6*1,55) 2,48000

116 : (0,75*0,95)*4 2,85000

Mezisoučet 5,33000

106-112 : (2,5)*2,6-(1,2*2) 4,10000

(1,7)*2,6 4,42000

(2,4*2)*0,6 2,88000

(0,6)*2,9 1,74000

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 

I(d) do 0,8
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

(2,5)*2,6 6,50000

(1,9)*2,6-(1,2*2) 2,54000

(2,3)*2,6-(1*2) 3,98000

Mezisoučet 26,16000

116-121 : (1,8)*2,6 4,68000

(2,5)*2,6-(1,2*2) 4,10000

(1,8)*2,6 4,68000

(2,5)*2,6-(1,2*2) 4,10000

(2,5)*2,6 6,50000

(1,9)*2,6-(1,2*2) 2,54000

Mezisoučet 26,60000

12 311271176R00Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, 

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel 

prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 4,43500 967,00 4 288,65 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 : 1,1*1,25 1,37500

mezi 104/116 : (2,1)*2,6-(1,2*2) 3,06000

13 317168132R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 36,00000 437,00 15 732,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 104/106 : 6 6,00000

mezi 104/107 : 6 6,00000

mezi 104/112 : 6 6,00000

mezi 104/118 : 6 6,00000

mezi 104/119 : 6 6,00000

mezi 104/121 : 6 6,00000

14 317168134R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 2,00000 397,00 794,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

chodba 102/104 : 2 2,00000

15 317168136R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 12,00000 974,00 11 688,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

mezi 104/114+110 : 6 6,00000

mezi 104/114+119 : 6 6,00000

16 317121044RT1Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 

mm

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi 104/116 : 1 1,00000

Díl:34 Stěny a příčky 532 609,93
17 342013321RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 

12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 95,84500 1 068,00 102 362,46 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

m.č. 106-113 : (2,1*2+5*2+4,65)*2,9 54,66500

m.č. 116-122 : (2,1*2+5*2)*2,9 41,18000

18 3422639-MADFPříplatek k příčce sádrokartonové za použití desky sádrokartonové 

akustické protipožární tl. 12,5 mm, neutralizující formaldehyd, hrana 

podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem

m2 383,38000 312,00 119 614,56 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

oboustranně dvojitě opláštěná : 

m.č. 116-122 : ((2,1*2+5*2)*2,9)*4 164,72000

m.č. 106-113 : ((2,1*2+5*2+4,65)*2,9)*4 218,66000

19 342263996R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky příplatky za izolaci tl. nad 80 do 100 mm

m2 95,84500 72,00 6 900,84 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

m.č. 116-122 : (2,1*2+5*2)*2,9 41,18000

m.č. 106-113 : (2,1*2+5*2+4,65)*2,9 54,66500

20 342261212RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 

mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 87,67000 1 020,00 89 423,40 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

108 : (2,95*2+2,75)*2,95 25,51750

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

-(0,9*2)*2 -3,60000

111 : (2,95*2+2,75)*2,95 25,51750

-(0,9*2)*2 -3,60000

117 : (2,95*2+2,75)*2,95 25,51750

-(0,9*2)*2 -3,60000

120 : (2,95*2+2,75)*2,95 25,51750

-(0,9*2)*2 -3,60000

21 342263990RV1Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné 

strany příčky

m2 160,47200 192,00 30 810,62 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

108 : (2,76*2+2,5)*2,95*2 47,31800

-(0,9*2)*2*2 -7,20000

111 : (2,76*2+2,5)*2,95*2 47,31800

-(0,9*2)*2*2 -7,20000

117 : (2,76*2+2,5)*2,95*2 47,31800

-(0,9*2)*2*2 -7,20000

120 : (2,76*2+2,5)*2,95*2 47,31800

-(0,9*2)*2*2 -7,20000

22 347015216R00Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně 

stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, 

tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární 

impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  

m2 29,50000 588,00 17 346,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

108 : (2,5)*2,95 7,37500

111 : (2,5)*2,95 7,37500

117 : (2,5)*2,95 7,37500

120 : (2,5)*2,95 7,37500

23 954312206R00Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 

akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm

m 3,00000 936,00 2 808,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

obklad stoupacího potrubí : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

1.19 : 3 3,00000

24 34-UCH.1 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

umyvadla

kus 4,00000 4 368,00 17 472,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

25 34-UCH.2 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení sedátka 

ve sprše

kus 4,00000 5 100,00 20 400,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

26 34-UCH.3 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

otopného žebříku

kus 4,00000 4 608,00 18 432,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

27 34-UCH.4 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

sprchové baterie

kus 4,00000 3 168,00 12 672,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

28 34-UCH.5 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení madel kus 16,00000 3 900,00 62 400,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + technická zpráva : 16 16,00000

29 342255028R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 150 mm

m2 27,68500 930,00 25 747,05 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 : (3,25)*3 9,75000

-(1,2*2,1) -2,52000

mezi 102/104 : (2,1)*3 6,30000

-(1,55*2,1) -3,25500

mezi 104/113 : (1,1)*2,6-(0,9*2) 1,06000

mezi 104/122 : (1,85)*2,6-(0,9*2) 3,01000

114 : (0,8*2+3)*2,9 13,34000

30 342948111R00Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 25,60000 50,00 1 280,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 : 3*2 6,00000

mezi 102/104 : 3*2 6,00000

mezi 104/113 : 2,6 2,60000

mezi 104/122 : 2,6*2 5,20000

114 : 2,9*2 5,80000

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

31 342668111R00Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 37,00000 60,00 2 220,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 : 3,25+3*2 9,25000

mezi 102/104 : 2,1+3*2 8,10000

mezi 104/113 : 2,6 2,60000

mezi 104/122 : 1,85+2,6*2 7,05000

114 : 1,3*2+0,8*2+2,9*2 10,00000

32 317121101R00Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 2,00000 150,00 300,00 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi 104/113 : 1 1,00000

mezi 104/122 : 1 1,00000

33 317121102R00Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 2,00000 200,00 400,00 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 : 1 1,00000

mezi 102/104 : 1 1,00000

34 59321921R překlad nosný železobetonový; l = 149,0 cm; š = 15,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 000 mm

kus 3,00000 360,00 1 080,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 : 1 1,00000

mezi 104/113 : 1 1,00000

mezi 104/122 : 1 1,00000

35 59321922R překlad nosný železobetonový; l = 199,0 cm; š = 15,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 500 mm

kus 1,00000 941,00 941,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi 102/104 : 1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 90 532,20
36 416022123R00Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, impregnovaná,  

m2 27,60000 579,60 15 996,96 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

108 : 2,5*2,76 6,90000
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

111 : 2,5*2,76 6,90000

117 : 2,5*2,76 6,90000

120 : 2,5*2,76 6,90000

37 416026122R00Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, protipožární, požární odolnost REI 45

m2 7,18000 648,00 4 652,64 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R03/SDK : 

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 2,1*3+2,2*0,4 7,18000

38 767587001RT2Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana 

kazety v úrovni roštu

m2 40,59000 540,00 21 918,60 800-767 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK : 

104 : 22,55*1,8 40,59000

39 954312201R00Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 

standard tl. 12,5 mm

m 54,65000 720,00 39 348,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
SDK kastl (kufr) - součást podhledu R01/PK : 

104 : (22,85+2,1)*2 49,90000

Mezisoučet 49,90000

SDK kastl (kufr) pro VZT potrubí - podhled R04/PK : 

109 : 2,1 2,10000

121 : 2,65 2,65000

Mezisoučet 4,75000

40 954312202R00Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 

protipožárními tl. 12,5 mm

m 6,00000 816,00 4 896,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
SDK kastl (kufr) - součást podhledu R03/SDK : 

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 3*2 6,00000

41 342264101R00Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 

podhledu, do 0,25 m2,  ,  

kus 5,00000 360,00 1 800,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

108 : 1 1,00000

111 : 1 1,00000

117 : 1 1,00000

120 : 1 1,00000

121 : 1 1,00000

42 2834901R1 Dvířka revizní plná, materiál PVC, rozměr 400x400mm,  barva bílá, šedá kus 5,00000 384,00 1 920,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

108 : 1 1,00000

111 : 1 1,00000

117 : 1 1,00000

120 : 1 1,00000

121 : 1 1,00000

Díl:5 Komunikace 22 791,50
43 564761111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 

200 mm

m2 27,50000 175,00 4 812,50 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 25*1,1 27,50000

44 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 25,00000 220,00 5 500,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 25 25,00000

45 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 20,90000 80,00 1 672,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : (1+1,6)*2 5,20000

(2)*2 4,00000

(4,2+5+1)+(0,5*3) 11,70000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

46 597091111R00Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 

hrany, š.100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, šířky 

130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 2 2,00000

47 597091124R00Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 

hrany, š.100 mm vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, šířky 

130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 565 mm

kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

101 : 1 1,00000

48 597091131R00Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 

hrany, š.100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, -,  , -

kus 2,00000 250,00 500,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 2 2,00000

49 597091141RT1Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 

hrany, š.100 mm krycí rošt můstkový nerez, délky 1000 mm, šířky 130 

mm, zatížení A 15, -

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

101 : 2 2,00000

50 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 10,70000 210,00 2 247,00 822-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

101 : 4,2+5+1,5 10,70000

51 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

kus 5,00000 120,00 600,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

101 : 5 5,00000

52 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 

mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 7,00000 180,00 1 260,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový + technická zpráva : 

101 : 7 7,00000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 369 973,03
53 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 83,40000 35,00 2 919,00 801-1 RTS 18/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

(2,1*1,5)*22

69,30000

(2,1*2,4) 5,04000

(1,2*1,5)*2 3,60000

(2,1*2,6) 5,46000

54 611421311R00Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 

tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých

m2 334,78000 146,00 48 877,88 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 101 : 35,9 35,90000

m.č. 102 : 54,89 54,89000

m.č. 103 : 13,79 13,79000

m.č. 105 : 22,66 22,66000

m.č. 106 : 14,48 14,48000

m.č. 107 : 13,06 13,06000

m.č. 108 : 12,6 12,60000

m.č. 109 : 14,79 14,79000

m.č. 110 : 14,6 14,60000

m.č. 111 : 13,6 13,60000

m.č. 112 : 13,73 13,73000

m.č. 113 : 13,75 13,75000

m.č. 114 : 13,26 13,26000

m.č. 115 : 13,65 13,65000

m.č. 116 : 13,62 13,62000

m.č. 117 : 15,18 15,18000

m.č. 118 : 13,93 13,93000

m.č. 119 : 13,29 13,29000

m.č. 120 : 8,9 8,90000

m.č. 121 : 5,1 5,10000

55 611-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci m2 535,10000 20,00 10 702,00 Vlastní

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace před provedením lepidla s perlinkou : 

Položka pořadí 57 : 267,55000 267,55000

penetrace před provedením štukové vrstvy : 

Položka pořadí 58 : 267,55000 267,55000

56 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 26,75500 120,00 3 210,60 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace před provedením lepidla s perlinkou : 267,55*0,05 13,37750

penetrace před provedením štukové vrstvy : 267,55*0,05 13,37750

57 611481211RT2Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu

m2 267,55000 220,00 58 861,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vstup do 102 : 3,25 3,25000

102 : 37,2 37,20000

105 : 14,18 14,18000

106 : 15,3 15,30000

107 : 14,85 14,85000

109 : 22,12 22,12000

110 : 22,3 22,30000

112 : 14,75 14,75000

113 : 12,76 12,76000

114 : 1,37 1,37000

116 : 25,54 25,54000

118 : 25,28 25,28000

119 : 23,26 23,26000

121 : 14,87 14,87000

122 : 20,52 20,52000

58 601014145R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová,  , 

tloušťka vrstvy 2 mm,  

m2 267,55000 135,00 36 119,25 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách
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Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

vstup do 102 : 3,25 3,25000

102 : 37,2 37,20000

105 : 14,18 14,18000

106 : 15,3 15,30000

107 : 14,85 14,85000

109 : 22,12 22,12000

110 : 22,3 22,30000

112 : 14,75 14,75000

113 : 12,76 12,76000

114 : 1,37 1,37000

116 : 25,54 25,54000

118 : 25,28 25,28000

119 : 23,26 23,26000

121 : 14,87 14,87000

122 : 20,52 20,52000

59 612403388R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 3,00000 480,00 1 440,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

113 : 3 3,00000

60 612-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stěn - materiál ve specifikaci m2 1 229,70000 18,00 22 134,60 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace podkladu před provedením omítek stěn : 

Položka pořadí 63 : 1229,70000 1 

229,7000061 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 41,87250 120,00 5 024,70 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace podkladu před provedením omítek stěn : 837,45*0,05 41,87250

62 612474550R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , sádrová, na 

pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 614,85000 140,00 86 079,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vstup do 102 : (3,25+1*2)*3 15,75000

kompletní souvrství

jakékoliv šířky rýhy,
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

-(1,2*2,1) -2,52000

102 : (11,55+3,25)*2*2,95 87,32000

(2,1+1,5)*2*0,2*4 5,76000

(2,1+2,4*2)*0,4 2,76000

-(2,1*1,5)*4-(2,1*2,4)-(1,2*2,1)-(2,1*2,6) -25,62000

102 (mezi výtahem a schodištěm) : (2,55+3,45)*2*3 36,00000

-(2,5*2,5)-(2,1*2,6)-(1,55*2,1)-(1,3*2) -17,56500

104+114 : (22,85+2,1+0,65*2)*2*3 157,50000

-(1,1*2)*8-(0,9*2)-(0,8*2)*2-(1,55*2,1)-(2,1*2,5) -31,10500

105 : (2,7+5,45)*2*3 48,90000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(2,5*2,5) -9,40000

106-113 : (64)*2,9 185,60000

(2,1+1,5)*2*0,2*8 11,52000

-(2,1*1,5)*8-(1,1*2)*4-(0,9*2)-(0,8*2) -37,40000

116-122 : (73)*2,9 211,70000

(2,1+1,5)*2*0,2*9 12,96000

-(2,1*1,5)*9-(1,1*2)*4-(0,8*2) -38,75000

63 612474-P.TL. Příplatek za každých dalších 5mm tloušťky sádrové omítky stěn m2 1 229,70000 50,00 61 485,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

dalších 10mm tloušťky sádrové omítky : 614,85*2 1 

229,7000064 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 

rohovníky

m 282,40000 60,00 16 944,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vstup do 102 : 3 3,00000

102 : (3)+(2,1+1,5)*2*4+(2,1+2,4*2)+(2,1+2,65*2) 46,10000

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 3*4 12,00000

104+114 : (0,65+0,65)*2+(2,55*4+1,05*2) 14,90000

105 : 3+(2,1+1,5)*2 10,20000

106-113 : (1+2,1*2)+(1,2+2,1*2)*4+(0,9+2,1*2) 31,90000

(2,1+1,5)*2*8 57,60000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 

souvrství
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

116-122 : (1,2+2,1*2)*4+(2,9)*7 41,90000

(2,1+1,5)*2*9 64,80000

65 610991004R00Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 134,80000 120,00 16 176,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

(2,1+1,5*2)*22

112,20000

(2,1+2,4*2) 6,90000

(1,2+1,5*2)*2 8,40000

(2,1+2,6*2) 7,30000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 10 435,17
66 602016191R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 19,68900 30,00 590,67 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vnější zapravení oken : 

okno P01 : (2,1+1,46)*2*0,15*4 4,27200

okno P03 : (1,2+1,46)*2*0,15*2*2 3,19200

okno P07 : (2,1+1,5)*2*0,15 1,08000

Mezisoučet 8,54400

vnější zapravení zazdívek stávajících oken : 

sestava oken 650x860mm (m.č. 116) : 3,5*1,3 4,55000

okno 1480x1450mm (m.č. 113) : 1,9*1,85 3,51500

Mezisoučet 8,06500

vnější zapravení nových vstupních dveří : 

mezi 101/102 : (2,9+2,4*2)*0,4 3,08000

Mezisoučet 3,08000

67 622472112R00Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché 

maltové směsi

 stupeň složitosti 1÷2, ručně,  

m2 19,68900 320,00 6 300,48 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vnější zapravení oken : 

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

po jednotlivých vrstvách

kompletní omítkové souvrství
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Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

okno P01 : (2,1+1,46)*2*0,15*4 4,27200

okno P03 : (1,2+1,46)*2*0,15*2*2 3,19200

okno P07 : (2,1+1,5)*2*0,15 1,08000

Mezisoučet 8,54400

vnější zapravení zazdívek stávajících oken : 

sestava oken 650x860mm (m.č. 116) : 3,5*1,3 4,55000

okno 1480x1450mm (m.č. 113) : 1,9*1,85 3,51500

Mezisoučet 8,06500

vnější zapravení nových vstupních dveří : 

mezi 101/102 : (2,9+2,4*2)*0,4 3,08000

Mezisoučet 3,08000

68 622471317RV5Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo 

přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 19,68900 180,00 3 544,02 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vnější zapravení oken : 

okno P01 : (2,1+1,46)*2*0,15*4 4,27200

okno P03 : (1,2+1,46)*2*0,15*2*2 3,19200

okno P07 : (2,1+1,5)*2*0,15 1,08000

Mezisoučet 8,54400

vnější zapravení zazdívek stávajících oken : 

sestava oken 650x860mm (m.č. 116) : 3,5*1,3 4,55000

okno 1480x1450mm (m.č. 113) : 1,9*1,85 3,51500

Mezisoučet 8,06500

vnější zapravení nových vstupních dveří : 

mezi 101/102 : (2,9+2,4*2)*0,4 3,08000

Mezisoučet 3,08000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 97 342,71
69 63-PEN.P. Provedení penetrace podlah - materiál ve specifikaci m2 19,95650 20,00 399,13 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po vybourání příček a zdiva : 

(1,7+0,7+1,85+0,7+1,15)*0,15*4

3,66000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

(5)*0,15*7 5,25000

(5,3)*0,15 0,79500

(3+2,6+1,1*3)*0,15 1,33500

(2,2+1,7+2,4+1,8+2,5+1,7+2,4+0,2)*0,15 2,23500

(2+1,6+2,35+1,7+2,4+2,3+1,85+1,6)*0,15 2,37000

(3,25+2,1+2,55)*0,15 1,18500

(0,9*0,4)+(0,35*0,35)+(0,35*0,4)*(0,25*0,4)+(1,1*0,4)+(0,6*0,4)+(0,4*0,3)

+(0,45*0,3)

1,43150

(0,9*0,55)+(0,4*0,6)+(0,4*0,4)+(0,4*0,6)+(0,4*0,4)+(0,6*0,4)+(0,4*0,4) 1,69500

70 24616010R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, minerální; zvýšení 

přilnavosti, úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro 

interiér i exteriér; tekutá

kg 3,99130 120,00 478,96 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace podkladu : 19,9565*0,2 3,99130

71 632413160RT6Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 60 mm, bez 

penetrace

m2 19,95650 550,00 10 976,08 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

zapravení podlahy po vybourání příček a zdiva : 

(1,7+0,7+1,85+0,7+1,15)*0,15*4

3,66000

(5)*0,15*7 5,25000

(5,3)*0,15 0,79500

(3+2,6+1,1*3)*0,15 1,33500

(2,2+1,7+2,4+1,8+2,5+1,7+2,4+0,2)*0,15 2,23500

(2+1,6+2,35+1,7+2,4+2,3+1,85+1,6)*0,15 2,37000

(3,25+2,1+2,55)*0,15 1,18500

(0,9*0,4)+(0,35*0,35)+(0,35*0,4)*(0,25*0,4)+(1,1*0,4)+(0,6*0,4)+(0,4*0,3)

+(0,45*0,3)

1,43150

(0,9*0,55)+(0,4*0,6)+(0,4*0,4)+(0,4*0,6)+(0,4*0,4)+(0,6*0,4)+(0,4*0,4) 1,69500

72 632421115RT1Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi 

cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace

m2 300,47750 250,00 75 119,38 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 

(3,45*2,1)+(2,2*0,4)+(1,3*0,15)

8,32000

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

102 (doplnění u nových dveří) : (3,25*0,6)*2 3,90000

104 : (22,85*2,1) 47,98500

(1,1*0,1)*8+(0,8*0,15)+(1,55*0,15) 1,23250

105 (podesta úroveň 0,00m) : (2,7*1)+(2,55*0,45) 3,84750

106 : (2,85*5)+(1*0,45) 14,70000

107 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

108 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

109 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,05*0,35)+(1,2*0,35) 22,38750

110 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,4*0,35)+(1,2*0,35) 22,51000

111 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

112 : (2,65*3)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 9,73500

113 : (2,45*5)+(1,6*0,3+0,8*0,15) 12,85000

114 : (1,05*0,65)*2 1,36500

116 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 25,70000

117 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

118 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(1,2*0,35) 25,40000

119 : (3,75*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,37000

120 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

121 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

122 : (2,9*5)+(2,7*2)+(1,75*0,3) 20,42500

-(1+0,6*2)*0,1 -0,22000

73 63-SCH Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky ŽB schodiště včetně penetrace 

podkladu, velmi jemná, pevná a univerzální opravná rychletvrdnoucí 

m2 16,51000 380,00 6 273,80 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 (mezipodesta) : (2,7*1,3) 3,51000

105 stupnice : (10*1,3)*2*0,28 7,28000

105 podstupnice : (11*1,3)*2*0,2 5,72000

74 632451022R00Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) 

tloušťce od 20 do 30 mm

m2 21,33000 192,00 4 095,36 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný 

nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
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Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

podrovnávka pod vnitřní a vnější parapety : 

pro okna P01 : (2,1)*0,4*4 3,36000

pro okna P03 : (1,2)*0,4*2 0,96000

pro okno P07 : (2,1)*0,45 0,94500

pro stávající okna 1.NP : (2,1)*0,45*17 16,06500

Díl:64 Výplně otvorů 33 504,00
75 648991111R00Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 48,60000 150,00 7 290,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okna P01 : (2,1)*4 8,40000

pro okna P03 : (1,2)*2 2,40000

pro okno P07 : 2,1 2,10000

pro stávající okna 1.NP : (2,1)*17 35,70000

76 60775371R parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro 

komůrkové extrudované PVC; dekor bílý

m 48,60000 490,00 23 814,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okna P01 : (2,1)*4 8,40000

pro okna P03 : (1,2)*2 2,40000

pro okno P07 : 2,1 2,10000

pro stávající okna 1.NP : (2,1)*17 35,70000

77 60775392R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, 

šedá

kus 48,00000 50,00 2 400,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okna P01 : (2)*4 8,00000

pro okna P03 : (2)*2 4,00000

pro okno P07 : 2 2,00000

pro stávající okna 1.NP : (2)*17 34,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 44 455,75
78 941941031R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 

1,00 m, výšky do 10 m

m2 99,00000 60,00 5 940,00 800-3 RTS 18/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 

okna, dodávka silikonu.

Stránka 80 z 223Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 9*11 99,00000

79 941941501R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně 

odvozu lešení

 1 m2 lehkého řadového lešení

km 1 980,00000 12,00 23 760,00 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 

(9*11)*20

1 

980,00000
80 941941191RT4Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 

každý další i započatý měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 99,00000 60,00 5 940,00 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 9*11 99,00000

81 941941831R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, 

výšky do 10 m

m2 99,00000 28,00 2 772,00 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 9*11 99,00000

82 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 85,50000 8,00 684,00 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 9*9,5 85,50000

83 944944031R00Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc 

použití ochranných sítí

 z umělých vláken

m2 85,50000 3,00 256,50 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 9*9,5 85,50000

84 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 85,50000 5,00 427,50 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.-3.NP nový stav + pohled severní + technická zpráva : 

lešení pro vnější zapravení zazděných výplní na severní fasádě : 9*9,5 85,50000

85 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,2 do 1,9 m

m2 93,51500 50,00 4 675,75 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK : 

Včetně kotvení lešení.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

104 : 22,85*2,1 47,98500

Mezisoučet 47,98500

podhled R02/SDK : 

108 : 2,5*2,76 6,90000

111 : 2,5*2,76 6,90000

117 : 2,5*2,76 6,90000

120 : 2,5*2,76 6,90000

Mezisoučet 27,60000

podhled R03/SDK : 

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 2,1*3+2,2*0,4 7,18000

Mezisoučet 7,18000

kufr pro VZT potrubí aj. : 

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 3*2 6,00000

109 : 2,1 2,10000

121 : 2,65 2,65000

Mezisoučet 10,75000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 815,88
86 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 200,00 400,00 801-1 RTS 18/ II

viz. PBŘ půdorys 1.NP + technická zpráva : 2 2,00000

87 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 

dostřik 5 m; doba činnosti 23 s

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 SPCM RTS 18/ II

viz. PBŘ půdorys 1.NP + technická zpráva : 2 2,00000

88 95-A.H.K. Dodávka a montáž autonomní hlásič kouře kus 11,00000 555,00 6 105,00 Vlastní

viz. PBŘ půdorys 1.NP + technická zpráva : 11 11,00000

89 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 350,00 7 000,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

drobné, pomocné a jiné stavební práce položkově nespecifikované : 20 20,00000

90 342012221R00Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 

mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 9,26250 750,00 6 946,88 801-1 RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP + technická zpráva : 

příčka oddělující objekt Eliška a objekt Marie - hluková bariéra : 3,25*2,85 9,26250

91 962036112R00Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, 

sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 

1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 9,26250 320,00 2 964,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP + technická zpráva : 

příčka oddělující objekt Eliška a objekt Marie - hluková bariéra : 3,25*2,85 9,26250

Díl:99 Staveništní přesun hmot 112 917,88
92 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 94,09823 1 200,00 112 917,88 801-4 RTS 18/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 59 326,10
93 711212002RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti 

vlhkosti

m2 85,21000 520,00 44 309,20 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : (2,85*5)+(1*0,45) 14,70000

(2,85+5,35)*2*0,2+(1)*1,8 5,08000

108 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,6+2,5)*2*0,2+(1*2)*1,8 5,64000

111 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,6+2,5)*2*0,2+(1*2)*1,8 5,64000

113 : (2,45*5)+(1,6*0,3+0,8*0,15) 12,85000

(2,45+5,35)*2*0,2 3,12000

117 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,6+2,5)*2*0,2+(1*2)*1,8 5,64000

120 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,6+2,5)*2*0,2+(1*2)*1,8 5,64000

94 711212601RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 63,90000 100,00 6 390,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : (2,85+5,35)*2-(0,9) 15,50000

108 : (2,6+2,5)*2-(0,9*2) 8,40000

oborů 801, 803, 811 a 812
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

111 : (2,6+2,5)*2-(0,9*2) 8,40000

113 : (2,45+5,35)*2-(0,8) 14,80000

117 : (2,6+2,5)*2-(0,9*2) 8,40000

120 : (2,6+2,5)*2-(0,9*2) 8,40000

95 711212602RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 27,00000 120,00 3 240,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : 6 6,00000

108 : 4 4,00000

111 : 4 4,00000

113 : 5 5,00000

117 : 4 4,00000

120 : 4 4,00000

96 711212611RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje stěna - stěna š 120 mm

m 8,00000 100,00 800,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

108 : 2 2,00000

111 : 2 2,00000

117 : 2 2,00000

120 : 2 2,00000

97 711212621RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnění prostupů těsnicí manžetou

kus 5,00000 150,00 750,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : 1 1,00000

108 : 1 1,00000

111 : 1 1,00000

117 : 1 1,00000

120 : 1 1,00000

98 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1 258,00000 3,05 3 836,90 800-711 RTS 18/ II

Díl:713 Izolace tepelné 9 449,31
99 713111111RT1Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 34,78000 70,00 2 434,60 800-713 RTS 18/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

108 : 2,5*2,76 6,90000

111 : 2,5*2,76 6,90000

117 : 2,5*2,76 6,90000

120 : 2,5*2,76 6,90000

Mezisoučet 27,60000

podhled R03/SDK : 

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 2,1*3+2,2*0,4 7,18000

Mezisoučet 7,18000

## 63151402R deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mK; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 7,53900 90,00 678,51 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R03/SDK : 

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 2,1*3+2,2*0,4 7,18000

Mezisoučet 7,18000

ztratné, prořez 5% : 7,18*0,05 0,35900

Mezisoučet 0,35900

## 63151421R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,700 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 

kg/m3; hydrofobizováno

m2 28,98000 90,00 2 608,20 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

108 : 2,5*2,76 6,90000

111 : 2,5*2,76 6,90000

117 : 2,5*2,76 6,90000

120 : 2,5*2,76 6,90000

Mezisoučet 27,60000

ztratné, prořez 5% : 27,6*0,05 1,38000
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

Mezisoučet 1,38000

## 713111221RK5Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s 

přelepením spojů, včetně dodávky fólie

m2 27,60000 70,00 1 932,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

108 : 2,5*2,76 6,90000

111 : 2,5*2,76 6,90000

117 : 2,5*2,76 6,90000

120 : 2,5*2,76 6,90000

## 713111261RK2Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů 

pevnou páskou, s dodávkou materiálu

kus 4,00000 120,00 480,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

108 : 1 1,00000

111 : 1 1,00000

117 : 1 1,00000

120 : 1 1,00000

## 998713201R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 658,00000 2,00 1 316,00 800-713 RTS 18/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 7 290,00
## 764816125RT2Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 12,90000 450,00 5 805,00 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis klempířských výrobků 

+ technická zpráva : 
K01 : (1,2)*2 2,40000

K02 : (2,1)*5 10,50000

## 998764201R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1 485,00000 1,00 1 485,00 800-764 RTS 18/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 439 645,82
## 766661112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 1 944,00 3 888,00 800-766 RTS 18/ II

včetně rohů

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T04/P : 2 2,00000

## 766661122R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 17,00000 1 944,00 33 048,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 1 1,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 19,00000 162,00 3 078,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 1 1,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T04/P : 2 2,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## T01/L Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 5 508,00 5 508,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 1 1,00000

## T02/L Dodávka dveře vnitřní 110x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 6,00000 7 020,00 42 120,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/L : 6 6,00000

## T02/P Dodávka dveře vnitřní 110x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 2,00000 7 020,00 14 040,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
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dveře T02/P : 2 2,00000

## T04/P Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 2,00000 5 508,00 11 016,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T04/P : 2 2,00000

## T09/L Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 4,00000 6 199,20 24 796,80 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

## T09/P Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 4,00000 6 199,20 24 796,80 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/P : 4 4,00000

## 61161-D.DTD Příplatek za dveřní výplň dutinková (odlehčená) DTD kus 19,00000 540,00 10 260,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 1 1,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T04/P : 2 2,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## 61161-M.VETRPříplatek za dveřní větrací mřížku 80x600mm, materiál nerez kus 8,00000 2 268,00 18 144,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## 597-KOV.FAB Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek FAB kus 11,00000 1 074,60 11 820,60 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 1 1,00000
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dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T04/P : 2 2,00000

## 597-KOV.WC Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek WC kus 8,00000 718,20 5 745,60 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## 766-D.Z1 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

800x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 2,00000 8 154,00 16 308,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T04/P : 2 2,00000

## 766-D.Z2 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

900x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 9,00000 8 154,00 73 386,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 1 1,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## 766-D.Z3 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

1100x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 8,00000 8 964,00 71 712,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

## 766-T11/L Dodávka a montáž 2-křídlé protipožární dveře vnitřní 1550x2100cm, 

částečně prosklené, EI30 DP3-Sm-C, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 68 796,00 68 796,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
... aktivní křídlo min. šířky 900mm : 

... neaktivní křídlo zajištěno aretací dveřního křídla : 

... zasklení požární bezpečnostní : 

... včetně samozavírače : 
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... včetně rozetového nerezového kování klika-klika se zámkem FAB 

shodným se stávajícím generálním klíčem : 
... včetně požární dřevěné rámové zárubně - povrchová úprava HPL - 

dekor šedá borovice : 
dveře T11/L : 1 1,00000

## 998766201R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 1 479,00000 0,80 1 182,02 800-766 RTS 18/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 358 688,77
## 767-Z01 Dodávka a montáž vstupní hliníkové 2-křídlé dveře 2090x2400mm, 

celoprosklené, zasklení bezpečnostním 3-sklem, Ud max=1,0 W/m2K, 

povrch komaxit bílý

kus 1,00000 167 155,50 167 155,50 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis zámečnických 

výrobků + technická zpráva : 
... průchodná šířka aktivního křídla min. 900mm : 

... nízký práh, výška okopu 150mm : 

... zasklení bezpečnostním trojsklem : 

... včetně řešení připojovací spáry : 

... včetně samozavírače a stavěče křídel : 

... včetně kování klika-klika, zevnitř paniková klika, bezpečnostní vložka 

FAB v systému stávajícího generálního klíče : 
... ve výšce 800-1000mm a 1400-1600mm nad podlahou dveře označeny 

pruhem ze značek o průměru min 50mm vzdálenými od sebe max. 

150mm (polep pískovanou fólií viditelnou na pozadí - dle vyhlášky č. 
dveře Z01 : 1 1,00000

## 767-Z02 Dodávka a montáž interiérové  hliníkové dveře 1200x2100mm, 

celoprosklené, požární odolnost EI30 DP1-Sm,C, povrch komaxit bílý

kus 1,00000 86 986,50 86 986,50 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis zámečnických 

výrobků + technická zpráva : 
... nízký práh, výška okopu 150mm : 

... průchodná šířka min. 1000mm : 

... zasklení bezpečnostním požárním sklem : 

... včetně samozavírače a stavěče křídla : 

... včetně kování klika-klika, zámek s vložkou FAB v systému stávajícího 

generálního klíče : 

50 m vodorovně
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... ve výšce 800-1000mm a 1400-1600mm nad podlahou dveře označeny 

pruhem ze značek o průměru min 50mm vzdálenými od sebe max. 

150mm (polep pískovanou fólií viditelnou na pozadí - dle vyhlášky č. 
dveře Z02 : 1 1,00000

## 767-Z07 Dodávka a montáž celoskleněné stříšky nad vstupem do objektu, rozměr 

2500x1500mm, sklo lepené (2x10mm) bezpečnostní, nerezová 

konstrukce a táhla

kus 1,00000 56 250,00 56 250,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis zámečnických 

výrobků + technická zpráva : 
stříška Z07 : 1 1,00000

## 767995104R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

20 do 50 kg

kg 529,00000 50,00 26 450,00 800-767 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pomocná ocelová konstrukce pro montáž překladů : 23*23 529,00000

## 13432550R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); 

rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 140,0 mm; b = 140,0 mm

t 0,52900 26 780,00 14 166,62 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pomocná ocelová konstrukce pro montáž překladů : (23*23)/1000 0,52900

## 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

% 5 689,00000 1,35 7 680,15 800-767 RTS 18/ II

Díl:769 Otvorové prvky z plastu 94 580,92
## 766711001R00Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 46,28000 210,00 9 718,80 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P01 : (2,1+1,46)*2*4 28,48000

okno P03 : (1,2+1,45)*2*2 10,60000

okno P07 : (2,1+1,5)*2 7,20000

## 766601216RT2Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 

mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 

mm, tl. 4/20 mm expanzní,  

m 33,38000 120,00 4 005,60 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P01 : (2,1+1,46*2)*4 20,08000

okno P03 : (1,2+1,45*2)*2 8,20000

50 m vodorovně
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okno P07 : (2,1+1,5*2) 5,10000

## 766601229RT2Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 

75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 

100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější 

m 12,90000 120,00 1 548,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P01 : (2,1)*4 8,40000

pro okno P03 : (1,2)*2 2,40000

pro okno P07 : (2,1) 2,10000

## P01 Dodávka plastové 3-křídlé okno 2090x1460mm, O+O+OS, profil 6-

tikomorový, zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i 

vnější bílá

kus 4,00000 10 292,00 41 168,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů 

technická zpráva : 
okno P01 : 4 4,00000

## P03 Dodávka plastové 2-křídlé okno 1180x1460mm, O+O, profil 6-tikomorový, 

zasklení izol. 2-sklem, Uw max=1,1 W/m2K, barva vnitřní i vnější bílá

kus 2,00000 6 897,00 13 794,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů 

technická zpráva : 
okno P03 : 2 2,00000

## P07 Dodávka plastové 2-křídlé okno 2100x1490mm, S+S, profil 6-tikomorový, 

zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i vnější bílá

kus 1,00000 23 016,00 23 016,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů 

technická zpráva : 
okno P07 : 1 1,00000

## 998766201R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 1 798,00000 0,74 1 330,52 800-766 RTS 18/ II

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 60 810,38
## 771101121R00Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 59,80200 47,00 2 810,69 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (doplnění u nových dveří) : (3,25*0,6)*2 3,90000

106 : (2,85*5)+(1*0,45) 14,70000

108 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

111 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

50 m vodorovně
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113 : (2,45*5)+(1,6*0,3+0,8*0,15) 12,85000

117 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

120 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

keramický sokl : 18,15*0,08 1,45200

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 3,58812 120,00 430,57 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (doplnění u nových dveří) : 3,9*0,06 0,23400

106 : 14,7*0,06 0,88200

108 : 6,725*0,06 0,40350

111 : 6,725*0,06 0,40350

113 : 12,85*0,06 0,77100

117 : 6,725*0,06 0,40350

120 : 6,725*0,06 0,40350

keramický sokl : 1,452*0,06 0,08712

## 771575109RT1Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 58,35000 450,00 26 257,50 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (doplnění u nových dveří) : (3,25*0,6)*2 3,90000

106 : (2,85*5)+(1*0,45) 14,70000

108 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

111 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

113 : (2,45*5)+(1,6*0,3+0,8*0,15) 12,85000

117 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

120 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

## 771475014RU7Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do flexibilního tmele

m 18,15000 90,00 1 633,50 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (doplnění u nových dveří) : (3,25+0,6*2)*2-(1,1*2) 6,70000

113 : (2,5+2,45+5,35+1,6+0,35) 12,25000

-(0,8) -0,80000

## 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 67,25000 20,00 1 345,00 800-771 RTS 18/ II
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viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

spára keramická dlažba / keramický sokl : 

102 (doplnění u nových dveří) : (3,25+0,6*2)*2-(1,1*2) 6,70000

113 : (2,5+2,45+5,35+1,6+0,35) 12,25000

-(0,8) -0,80000

Mezisoučet 18,15000

spára keramická dlažba / keramický obklad : 

106 : (2,85+5,35)*2 16,40000

-(0,9) -0,90000

108 : (2,6+2,5)*2 10,20000

-(0,9)*2 -1,80000

111 : (2,6+2,5)*2 10,20000

-(0,9)*2 -1,80000

117 : (2,6+2,5)*2 10,20000

-(0,9)*2 -1,80000

120 : (2,6+2,5)*2 10,20000

-(0,9)*2 -1,80000

Mezisoučet 49,10000

## 5976RD2 Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora, 

protiskluznost R11

m2 58,80600 320,00 18 817,92 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : (2,85*5)+(1*0,45) 14,70000

108 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

111 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

113 : (2,45*5)+(1,6*0,3+0,8*0,15) 12,85000

117 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

120 : (2,6*2,5)+(0,9*0,125)*2 6,72500

Mezisoučet 54,45000

ztratné, prořez 8% : 54,45*0,08 4,35600

Mezisoučet 4,35600

## 5976RD3 Keramický sokl, barva dle výběru investora kus 64,00000 40,00 2 560,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

102 (doplnění u nových dveří) : 24 24,00000

113 : 40 40,00000

## 771577113RV1Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 

přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 

výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 11,00000 10,70 117,70 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi m.č. 102/102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 2,1 2,10000

mezi m.č. 102/106 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 102/113 : 0,8 0,80000

mezi m.č. 108/107 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 108/109 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 111/110 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 111/112 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 117/116 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 117/118 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 120/119 : 0,9 0,90000

mezi m.č. 120/121 : 0,9 0,90000

## 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1 250,00000 5,47 6 837,50 800-771 RTS 18/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 236 651,18
## 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 258,63750 5,00 1 293,19 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 

(3,45*2,1)+(2,2*0,4)+(1,3*0,15)

8,32000

104 : (22,85*2,1) 47,98500

(1,1*0,1)*8+(0,8*0,15)+(1,55*0,15) 1,23250

105 (mezipodesta) : (2,7*1,3) 3,51000

105 (podesta úroveň 0,00m) : (2,7*1)+(2,55*0,45) 3,84750

105 stupnice : (10*1,3)*2*0,28 7,28000

105 podstupnice : (11*1,3)*2*0,2 5,72000

107 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

109 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,05*0,35)+(1,2*0,35) 22,38750

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

110 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,4*0,35)+(1,2*0,35) 22,51000

112 : (2,65*3)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 9,73500

114 : (1,05*0,65)*2 1,36500

116 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 25,70000

118 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(1,2*0,35) 25,40000

119 : (3,75*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,37000

121 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

122 : (2,9*5)+(2,7*2)+(1,75*0,3) 20,42500

-(1+0,6*2)*0,1 -0,22000

## 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 258,63750 48,00 12 414,60 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 

(3,45*2,1)+(2,2*0,4)+(1,3*0,15)

8,32000

104 : (22,85*2,1) 47,98500

(1,1*0,1)*8+(0,8*0,15)+(1,55*0,15) 1,23250

105 (mezipodesta) : (2,7*1,3) 3,51000

105 (podesta úroveň 0,00m) : (2,7*1)+(2,55*0,45) 3,84750

105 stupnice : (10*1,3)*2*0,28 7,28000

105 podstupnice : (11*1,3)*2*0,2 5,72000

107 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

109 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,05*0,35)+(1,2*0,35) 22,38750

110 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,4*0,35)+(1,2*0,35) 22,51000

112 : (2,65*3)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 9,73500

114 : (1,05*0,65)*2 1,36500

116 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 25,70000

118 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(1,2*0,35) 25,40000

119 : (3,75*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,37000

121 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

122 : (2,9*5)+(2,7*2)+(1,75*0,3) 20,42500

-(1+0,6*2)*0,1 -0,22000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 15,51825 120,00 1 862,19 SPCM RTS 18/ II

položky neobsahují žádný materiál
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 8,32*0,06 0,49920

104 : 49,2175*0,06 2,95305

105 (mezipodesta) : 3,51*0,06 0,21060

105 (podesta úroveň 0,00m) : 3,8475*0,06 0,23085

105 stupnice : 7,28*0,06 0,43680

105 podstupnice : 5,72*0,06 0,34320

107 : 15,035*0,06 0,90210

109 : 22,3875*0,06 1,34325

110 : 22,51*0,06 1,35060

112 : 9,735*0,06 0,58410

114 : 1,365*0,06 0,08190

116 : 25,7*0,06 1,54200

118 : 25,4*0,06 1,52400

119 : 23,37*0,06 1,40220

121 : 15,035*0,06 0,90210

122 : 20,205*0,06 1,21230

## 776521100RT1Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 

pásy z PVC, montáž,  

m2 245,63750 120,00 29 476,50 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 

(3,45*2,1)+(2,2*0,4)+(1,3*0,15)

8,32000

104 : (22,85*2,1) 47,98500

(1,1*0,1)*8+(0,8*0,15)+(1,55*0,15) 1,23250

105 (mezipodesta) : (2,7*1,3) 3,51000

105 (podesta úroveň 0,00m) : (2,7*1)+(2,55*0,45) 3,84750

107 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

109 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,05*0,35)+(1,2*0,35) 22,38750

110 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,4*0,35)+(1,2*0,35) 22,51000

112 : (2,65*3)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 9,73500

114 : (1,05*0,65)*2 1,36500

116 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 25,70000

118 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(1,2*0,35) 25,40000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

119 : (3,75*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,37000

121 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

122 : (2,9*5)+(2,7*2)+(1,75*0,3) 20,42500

-(1+0,6*2)*0,1 -0,22000

## 28412301R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; 

homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, 

průmyslová

m2 280,79095 480,00 134 779,66 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 

(3,45*2,1)+(2,2*0,4)+(1,3*0,15)

8,32000

104 : (22,85*2,1) 47,98500

(1,1*0,1)*8+(0,8*0,15)+(1,55*0,15) 1,23250

105 (podesta úroveň 0,00m) : (2,7*1)+(2,55*0,45) 3,84750

107 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

109 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,05*0,35)+(1,2*0,35) 22,38750

110 : (5,6*2,1)+(2,6*3,65)+(2,4*0,35)+(1,2*0,35) 22,51000

112 : (2,65*3)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 9,73500

114 : (1,05*0,65)*2 1,36500

116 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 25,70000

118 : (4,45*5)+(1,3*2,1)+(1,2*0,35) 25,40000

119 : (3,75*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,37000

121 : (2,65*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 15,03500

122 : (2,9*5)+(2,7*2)+(1,75*0,3) 20,42500

-(1+0,6*2)*0,1 -0,22000

soklíky na lišty : 218,95*0,06 13,13700

Mezisoučet 255,26450

ztratné, prořez 10% : 255,2645*0,1 25,52645

Mezisoučet 25,52645

## 776220110RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - 

montáž,  

m 26,00000 120,00 3 120,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 : (10*1,3)*2 26,00000

## 776220200RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - 

montáž,  

m 28,60000 120,00 3 432,00 800-775 RTS 18/ II

Stránka 98 z 223Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 : (11*1,3)*2 28,60000

## 28412344R podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; 

heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast 

komerční

m2 18,16100 480,00 8 717,28 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 (mezipodesta) : (2,7*1,3) 3,51000

105 stupnice : (10*1,3)*2*0,28 7,28000

105 podstupnice : (11*1,3)*2*0,2 5,72000

Mezisoučet 16,51000

ztratné, prořez 10% : 16,51*0,1 1,65100

Mezisoučet 1,65100

## 776994121R00Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 111,80000 50,00 5 590,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : 3,5 3,50000

104 : 22,9 22,90000

105 : 15 15,00000

107 : 5+0,6 5,60000

109 : 5+2,1 7,10000

110 : 5+2,1 7,10000

112 : 5+0,6 5,60000

114 : 2,1 2,10000

116 : 5*2+0,5 10,50000

118 : 5*2+0,5 10,50000

119 : 5+2,1 7,10000

121 : 5+2,1 7,10000

122 : 5+2,7 7,70000

## 776421200R00Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 218,95000 60,00 13 137,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : (3,45+2,5)*2 11,90000

-(2,1+2,5+1,55+1,3) -7,45000

104 : (22,85+2,1)*2 49,90000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

-(1,1*8)-(0,8*2)-(0,9)-(2,1)-(1,55) -14,95000

105 (podesta úroveň 0,00m) : (1,45*2)+0,15 3,05000

107 : (5,35+3,25)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

109 : (5,6+5,35)*2 21,90000

-(1,1+0,9) -2,00000

110 : (5,6+5,35)*2 21,90000

-(1,1+0,9) -2,00000

112 : (3,25+5,35)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

114 : (1,05+0,65*2)*2 4,70000

116 : (5,7+5,35)*2 22,10000

-(1,1+0,9) -2,00000

118 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

119 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

121 : (3,25+5,35)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

122 : (5,7+5,35+1,1+0,6*2)*2 26,70000

-(0,8) -0,80000

## 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 

mm; 9 barev

m 225,51850 90,00 20 296,67 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

102 (prostor mezi schodištěm a výtahem) : (3,45+2,5)*2 11,90000

-(2,1+2,5+1,55+1,3) -7,45000

104 : (22,85+2,1)*2 49,90000

-(1,1*8)-(0,8*2)-(0,9)-(2,1)-(1,55) -14,95000

105 (podesta úroveň 0,00m) : (1,45*2)+0,15 3,05000

107 : (5,35+3,25)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

109 : (5,6+5,35)*2 21,90000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

-(1,1+0,9) -2,00000

110 : (5,6+5,35)*2 21,90000

-(1,1+0,9) -2,00000

112 : (3,25+5,35)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

114 : (1,05+0,65*2)*2 4,70000

116 : (5,7+5,35)*2 22,10000

-(1,1+0,9) -2,00000

118 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

119 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

121 : (3,25+5,35)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

122 : (5,7+5,35+1,1+0,6*2)*2 26,70000

-(0,8) -0,80000

Mezisoučet 218,95000

ztratné, prořez 3% : 218,95*0,03 6,56850

Mezisoučet 6,56850

## 776421100RT1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 

soklíků z PVC a vinylu

m 10,80000 60,00 648,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 : 4,05*2+2,7 10,80000

## 28342403R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm m 11,12400 110,00 1 223,64 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

105 : 4,05*2+2,7 10,80000

Mezisoučet 10,80000

ztratné, prořez 3% : 10,8*0,03 0,32400

Mezisoučet 0,32400

## 998776201R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 1 785,00000 0,37 660,45 800-775 RTS 18/ II

Díl:781 Obklady keramické 149 730,48

vodorovně do 50 m
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

## 781101121R00Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace 

podkladu - práce

m2 158,65000 48,00 7 615,20 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : (2,85+5,35)*2*2,5 41,00000

-(0,9*2)-(2,1*1,45) -4,84500

108 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

111 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

113 : (5,3+2,45)*2*2 31,00000

-(0,8*2+2,1*1,05) -3,80500

117 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

120 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

122 : (2+1,25+0,6)*2 7,70000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 9,51900 120,00 1 142,28 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : 36,155*0,06 2,16930

108 : 21,9*0,06 1,31400

111 : 21,9*0,06 1,31400

113 : 27,195*0,06 1,63170

117 : 21,9*0,06 1,31400

120 : 21,9*0,06 1,31400

122 : 7,7*0,06 0,46200

## 781475116RT1Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 

kladených do flexibilního tmele

m2 158,65000 450,00 71 392,50 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : (2,85+5,35)*2*2,5 41,00000

-(0,9*2)-(2,1*1,45) -4,84500

108 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000
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Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

-(0,9*2)*2 -3,60000

111 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

113 : (5,3+2,45)*2*2 31,00000

-(0,8*2+2,1*1,05) -3,80500

117 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

120 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

122 : (2+1,25+0,6)*2 7,70000

## 5976RO1 Keramický maloformátový obklad, barva dle výběru investora m2 171,34200 350,00 59 969,70 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : (2,85+5,35)*2*2,5 41,00000

-(0,9*2)-(2,1*1,45) -4,84500

108 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

111 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

113 : (5,3+2,45)*2*2 31,00000

-(0,8*2+2,1*1,05) -3,80500

117 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

120 : (2,6+2,5)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

122 : (2+1,25+0,6)*2 7,70000

Mezisoučet 158,65000

ztratné, prořez 8% : 158,65*0,08 12,69200

Mezisoučet 12,69200

## 781419707R00Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k 

položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek 

za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 95,00000 50,00 4 750,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 
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1.NP - Architektonicko stavební řešení

spárování keramického obkladu silikonem : 95 95,00000

## 781497121RS2Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 

profilu 8 mm,  

m 7,00000 120,00 840,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

106 : 2*2,5 5,00000

113 : 2 2,00000

## 998781201R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 1 436,00000 2,80 4 020,80 800-771 RTS 18/ II

Díl:783 Nátěry 8 684,51
## 783904811R00Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 14,92256 80,00 1 193,80 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

115 (zábradlí) : (95)*(2*pi*0,025) 14,92256

## 783903811R00Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 14,92256 120,00 1 790,71 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

115 (zábradlí) : (95)*(2*pi*0,025) 14,92256

## 783424140R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 

se základním nátěrem

m 95,00000 60,00 5 700,00 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

115 (zábradlí) : 95 95,00000

Díl:784 Malby 102 331,19
## 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 359,64000 25,00 8 991,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

vstup do 102 : 3,25 3,25000

102 : 37,2 37,20000

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 7,36 7,36000

104+114 : 57,85+1,37 59,22000

105 : 14,18 14,18000

106 : 15,3 15,30000

107 : 14,85 14,85000

108 : 6,72 6,72000

109 : 22,12 22,12000

110 : 22,3 22,30000

na vzduchu schnoucí
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Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

111 : 6,72 6,72000

112 : 14,75 14,75000

113 : 12,76 12,76000

116 : 25,54 25,54000

117 : 6,72 6,72000

118 : 25,28 25,28000

119 : 23,26 23,26000

120 : 6,72 6,72000

121 : 14,87 14,87000

122 : 20,52 20,52000

## 784011221RT2Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 100,00000 32,00 3 200,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 100 100,00000

## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 1 116,07000 25,00 27 901,75 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

Položka pořadí 174 : 316,03000 316,03000

Položka pořadí 175 : 693,36000 693,36000

Položka pořadí 176 : 106,68000 106,68000

## 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 316,03000 48,00 15 169,44 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STROPY : 

vstup do 102 : 3,25 3,25000

102 : 37,2 37,20000

102 (mezi výtahem a schodištěm) : 7,36 7,36000

104+114 : 57,85+1,37-(40,59) 18,63000

50*(0,15+0,2) 17,50000

105 : 14,18 14,18000

106 : 15,3 15,30000

107 : 14,85 14,85000

108 : 6,72 6,72000

109 : 22,12 22,12000

110 : 22,3 22,30000
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1.NP - Architektonicko stavební řešení

111 : 6,72 6,72000

112 : 14,75 14,75000

113 : 12,76 12,76000

116 : 25,54 25,54000

117 : 6,72 6,72000

118 : 25,28 25,28000

119 : 23,26 23,26000

120 : 6,72 6,72000

121 : 14,87 14,87000

## 784165522R00Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 693,36000 55,00 38 134,80 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STĚNY : 

vstup do 102 : (3,25+1*2)*3 15,75000

-(1,2*2,1) -2,52000

102 : (11,55+3,25)*2*2,95 87,32000

(2,1+1,5)*2*0,2*4 5,76000

(2,1+2,4*2)*0,4 2,76000

-(2,1*1,5)*4-(2,1*2,4)-(1,2*2,1)-(2,1*2,6) -25,62000

102 (mezi výtahem a schodištěm) : (2,55+3,45)*2*3 36,00000

-(2,5*2,5)-(2,1*2,6)-(1,55*2,1)-(1,3*2) -17,56500

104+114 : (22,85+2,1+0,65*2)*2*3 157,50000

-(1,1*2)*8-(0,9*2)-(0,8*2)*2-(1,55*2,1)-(2,1*2,5) -31,10500

105 : (2,7+5,45)*2*3 48,90000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(2,5*2,5) -9,40000

-(2,7+5,45*2+0,15)*1 -13,75000

106 : (2,85+5,35)*2*0,4 6,56000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(0,9*2) -4,95000

107 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000
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1.NP - Architektonicko stavební řešení

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000

108 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

109 : (5,6+5,35)*2*2,9 63,51000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

110 : (5,6+5,35)*2*2,9 63,51000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

111 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

112 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000

113 : (2,45+5,35)*2*0,9 14,04000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

116 : (5,7+5,35)*2*2,9 64,09000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

117 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

118 : (5,75+5,35)*2*2,9 64,38000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

119 : (5,75+5,35)*2*2,9 64,38000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

120 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

121 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000

## 784165442R00Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 106,68000 65,00 6 934,20 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STROPY : 
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Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

122 : 20,52 20,52000

Mezisoučet 20,52000

STĚNY : 

105 : (2,7+5,45*2+0,15)*1 13,75000

122 : (5,7+5,35+1,1+0,6*2)*2*2,9 77,43000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(0,8*2) -7,90000

Mezisoučet 86,16000

## 784498930R00Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v 

místnostech do 3,8 m

m 25,00000 20,00 500,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 25 25,00000

## 784498931R00Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v 

místnostech do 3,8 m

m 25,00000 60,00 1 500,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 25 25,00000

Díl:786 Čalounické úpravy 9 378,63
## 786622211RT1Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová m2 13,33800 350,00 4 668,30 800-786 RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P01 : (1,95*1,36)*4 10,60800

pro okno P07 : (1,95*1,4)*1 2,73000

## 55346626R žaluzie vnitřní m2 13,33800 115,00 1 533,87 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P01 : (1,95*1,36)*4 10,60800

pro okno P07 : (1,95*1,4)*1 2,73000

## 786-S.HMYZ Dodávka a montáž okenní sklolaminátová síť proti hmyzu, barva černá m2    7,70700 380,00 2 928,66 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P01 : (1,05*1,46)*4 6,13200

pro okno P07 : (1,05*1,5)*1 1,57500

## 998786201R00Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m % 1 239,00000 0,20 247,80 800-786 RTS 18/ II

Díl:OST Ostatní 289 138,00

50 m vodorovně
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Stavební úpravy

1.NP - Architektonicko stavební řešení

## 01/OST Dodávka a montáž vestavná skříň s otočnými dveřmi včetně vnitřních 

polic, rozměr skříně 1050x650x2550mm, materiál lamino 18mm, barva 

šedá borovice

kus 2,00000 21 400,00 42 800,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
01/OST : 1+1 2,00000

## 02/OST Dodávka a montáž dřevěné dubové madlo pr. 50mm s dřevěným 

obložením stěny š. 200mm, materiál lamino 16mm, barva šedá borovice, 

konzoly pro madlo nerezové

m     34,40000 1 980,00 68 112,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
02/OST : 22,85*2 45,70000

-(1,1*8)-(0,8*2)-(0,9) -11,30000

## 02.1/OST Dodávka a montáž dřevěné obložení stěny u podlahy deskou š. 200mm, 

materiál lamino 16mm, barva šedá borovice

m     34,40000 640,00 22 016,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
02/OST : 22,85*2 45,70000

-(1,1*8)-(0,8*2)-(0,9) -11,30000

## 03/OST Dodávka a montáž ochranný nerezový úhelník 50/50/2000mm kus 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
03/OST : 1+1 2,00000

## 06/OST Dodávka a montáž venkovní zapuštěná čistící zóna 1000x1600mm, 

kombinace gumových a textilních pásků na Al profilech spojených nerez 

lankem, včetně ŽB desky

kus 1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
kompletní dodávka a montáž čistící zóny včetně nerezového rámu, 

podkladní betonové desky a podloží z drceného kameniva : 
... zapuštěná čistící zóna rozměru 1000x1600mm, výšky 22mm, hliníkové 

profily šířky 27mm spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými 

mezikroužky : 
... do hliníkových profilů jsou zafixovány gumové (paličky) a textilní pásky, 

textilní pásky barvy hnědé, gumové pásky (paličky) barvy černé : 
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1.NP - Architektonicko stavební řešení

... čistící zóna osazena do nerezového rámu z profilu 25x25x3mm 

kotveného do podkladní betonové desky : 
... podkladní betonová deska z betonu C16/20 a tloušťky 100mm, včetně 

bednění a výztuže 1x kari síť 6/150/150, rozměr desky 1500x2500mm : 
... podloží betonové desky z drceného kameniva frakce 0/32 v tloušťce 

200mm, rozměr podloží 1500x2500mm : 
06/OST : 1 1,00000

## 10/OST Dodávka a montáž teleskopické otočné a sklopné rameno se závěsem 

mezi postele, závěs délky 2200mm

kus 5,00000 16 360,00 81 800,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + výpis ostatních prvků + technická zpráva : 

... eloxovaný hliník + doplňky nerezové a plastové : 

... včetně stěnového držáku kotveného do zdiva či SDK pomocí 

hmoždinek a šroubů : 
... součástí jsou závěsné kroužky závěsu (17-20 kusů) : 

... závěs neprůhledný, výšky cca 2000mm (dle výšky osazení tyče) : 

... barva dle výběru investora : 

10/OST (m.č. 1.09+1.10+1.16+1.18+1.19) : 5 5,00000

## ZTI-OST Dodávka a montáž teleskopická sprchová kabinka včetně závěsu, rozměr 

kabinky 950x950mm

kus 4,00000 15 350,00 61 400,00 Vlastní

viz. půdorys 1.NP nový stav + technická zpráva : 

teleskopická sprchová kabinka (zástěna) kotvená do stěny včetně 

sprchového závěsu : 
... eloxovaný hliník + doplňky nerezové a plastové : 

... včetně oka kotveného do zdiva či SDK pomocí hmoždinek a šroubů 

pro upevnění telespkopických tyčí : 
... součástí jsou závěsné kroužky závěsu (17-20 kusů) : 

... závěs neprůhledný, výšky cca 2000mm (dle výšky osazení tyče) : 

... barva dle výběru investora : 

závěs sprchových koutů (1.08+1.11+1.17+1.20) : 4 4,00000

Celkem #########
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Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 800,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 15,00000 320,00 4 800,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontážní a bourací práce položkově nespecifikované : 15 15,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 247 217,32
2 962031116R00Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 314,64250 150,00 47 196,38 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
1.NP : (2+1,6+2,35+1,7+2,4+2,3+1,85+1,6)*2,95 46,61000

(2,4+1,7+2,5+2,5+2,35+1,7+2,2)*2,95 45,28250

-(0,9*2)*14-(1,25*2) -27,70000

(3+2,6+1,1*3) 8,90000

-(0,6*2)*3-(0,9*2) -5,40000

(5,1+5,2+5,1+5,1+0,6*2+5,1+5,1+0,6*2+5,1)*2,95 112,69000

(5+0,6*2+5+5+0,6*2+5+5+0,6*2+5+5+0,6*2)*2,95 117,41000

(1,7)*2,95-(0,8*2) 3,41500

(0,6*2+1,1)*2,95 6,78500

(3,25)*3-(1,55*2) 6,65000

3 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, 

na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 11,20263 1 220,00 13 667,21 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 205-221 : (0,45*0,3)*2,95*4 1,59300

(0,5*0,6)*2,95 0,88500

(0,5*1,1)*2,95 1,62250

(0,25*0,5)*2,95 0,36875

(0,35*0,5)*2,95 0,51625

(0,85*0,5)*2,95 1,25375

Položkový soupis prací a dodávek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 

a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

(0,9*0,5)*2,95 1,32750

(0,4*0,6)*2,95 0,70800

(0,4*0,4)*2,95*2 0,94400

(0,55*0,5)*2,95*2 1,62250

(0,35*0,35)*2,95 0,36138

4 962081141R00Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 3,15000 150,00 472,50 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 203 : 2,1*1,5 3,15000

5 971033541R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, 

tloušťky do 300 mm

m3 0,31500 450,00 141,75 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
nika elektro m.č. 204 (u m.č. 225) : (0,7*1,5)*0,3 0,31500

6 974031165R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 3,00000 217,00 651,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 219 : 3 3,00000

7 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 25,00000 116,00 2 900,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201-221 : 25 25,00000

8 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 37,80000 280,00 10 584,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201-221 : (0,9*2)*19 34,20000

(0,6*2)*3 3,60000

základovém nebo nadzákladovém,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Stavební úpravy

9 968072456R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,88000 214,00 1 258,32 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201-221 : (1,55*2,1) 3,25500

(1,25*2,1) 2,62500

10 968062456R00Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 5,25000 184,00 966,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201-221 : 2,1*2,5 5,25000

11 968061112R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 8,00000 116,00 928,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201-221 : 8 8,00000

12 968062354R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 

m2

m2 2,34000 319,00 746,46 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 220 : (0,65*0,9)*4 2,34000

13 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 

m2

m2 2,25000 182,00 409,50 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 219 : 1,5*1,5 2,25000

14 968062356R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 

m2

m2 3,04500 150,00 456,75 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201 : 2,1*1,45 3,04500

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

15 968091001R00Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 56,60000 100,00 5 660,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201 : 2,1 2,10000

m.č. 203 : 2,1 2,10000

m.č. 219 : 1,5 1,50000

m.č. 220 : (0,65)*4 2,60000

stávající okna 2.NP : (2,1)*23 48,30000

16 764410850R00Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 8,30000 73,00 605,90 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201 : 2,1 2,10000

m.č. 203 : 2,1 2,10000

m.č. 219 : 1,5 1,50000

m.č. 220 : (0,65)*4 2,60000

17 965081702R00Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky 

do 100 mm

m 3,00000 29,00 87,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
chodba za m.č. 201 : (3,25+0,6*2)-(1,45) 3,00000

18 965081713R00Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

m2

m2 32,43000 79,00 2 561,97 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
chodba za m.č. 201 : 3,25 3,25000

m.č. 217 : 15,18 15,18000

m.č. 220 : 8,9 8,90000

m.č. 221 : 5,1 5,10000

19 965081802R00Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky 

do 150 mm

m 31,25000 80,00 2 500,00 801-3 RTS 18/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
201 : (14,25+3,1)*2 34,70000

-(2+1,45) -3,45000

20 965081813R00Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2

m2 46,70000 119,00 5 557,30 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
201 : 46,7 46,70000

21 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady

m 293,75000 13,00 3 818,75 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 202 : (26,3+2,55)*2 57,70000

-(0,9*15+1,25+2,05+2,1+2,45+1,3) -22,65000

m.č. 203 : (2,8+5,4)*2 16,40000

-(2,5) -2,50000

m.č. 205 : (6,05+5,4)*2+(0,6*3+0,7+1,1*2) 27,60000

-(0,9) -0,90000

m.č. 206 : (3,25+5,3)*2+(0,4*2) 17,90000

-(0,9) -0,90000

m.č. 207 : (3,1+5,3)*2+(0,6+0,3) 17,70000

-(0,9) -0,90000

m.č. 208 : (2,95+5,4)*2+(0,2*2) 17,10000

-(0,9) -0,90000

m.č. 209 : (3,35+5,4)*2+(0,7+0,3) 18,50000

-(0,9) -0,90000

m.č. 210 : (3,35+5,3)*2+(0,3*2) 17,90000

-(0,9) -0,90000

m.č. 211 : (3+5,3)*2+(0,6+0,3) 17,50000

-(0,9) -0,90000

m.č. 212 : (3,15+5,4)*2+(0,3*2) 17,70000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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Stavební úpravy

-(0,9) -0,90000

m.č. 213 : (3,2+5,4)*2+(0,6+0,3) 18,10000

-(0,9) -0,90000

m.č. 214 : (3,15+5,3)*2+(0,3*2) 17,50000

-(0,9) -0,90000

m.č. 215 : (3,35+5,3)*2+(0,6+0,3) 18,20000

-(0,9) -0,90000

m.č. 216 : (2,8+5,4)*2 16,40000

-(0,9) -0,90000

m.č. 218 : (3,25+5,3)*2+(0,3*2) 17,70000

-(0,9) -0,90000

m.č. 219 : (3,05+5,3)*2+(0,6+0,3) 17,60000

-(0,9) -0,90000

22 776511820R00Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 

z ploch přes 20 m2

m2 274,76000 120,00 32 971,20 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 202 : 54,89 54,89000

m.č. 203 : 13,79+(1,15*0,2)*22 18,85000

m.č. 205 : 22,66 22,66000

m.č. 206 : 14,48 14,48000

m.č. 207 : 13,06 13,06000

m.č. 208 : 12,6 12,60000

m.č. 209 : 14,79 14,79000

m.č. 210 : 14,6 14,60000

m.č. 211 : 13,6 13,60000

m.č. 212 : 13,73 13,73000

m.č. 213 : 13,75 13,75000

m.č. 214 : 13,26 13,26000

m.č. 215 : 13,65 13,65000

m.č. 216 : 13,62 13,62000

m.č. 218 : 13,93 13,93000
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m.č. 219 : 13,29 13,29000

23 965048150R00Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 353,89000 120,00 42 466,80 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
dočištění povrchu podlahy od tmele (keramická dlažba) a lepidla (PVC 

podlaha) : 
chodba za m.č. 201 : 3,25 3,25000

m.č. 201 : 46,7 46,70000

m.č. 202 : 54,89 54,89000

m.č. 203 : 13,79+(1,15*0,2)*22 18,85000

m.č. 205 : 22,66 22,66000

m.č. 206 : 14,48 14,48000

m.č. 207 : 13,06 13,06000

m.č. 208 : 12,6 12,60000

m.č. 209 : 14,79 14,79000

m.č. 210 : 14,6 14,60000

m.č. 211 : 13,6 13,60000

m.č. 212 : 13,73 13,73000

m.č. 213 : 13,75 13,75000

m.č. 214 : 13,26 13,26000

m.č. 215 : 13,65 13,65000

m.č. 216 : 13,62 13,62000

m.č. 217 : 15,18 15,18000

m.č. 218 : 13,93 13,93000

m.č. 219 : 13,29 13,29000

m.č. 220 : 8,9 8,90000

m.č. 221 : 5,1 5,10000

24 965042141R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,21440 3 250,00 3 946,80 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 217 : 15,18*0,08 1,21440
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25 978011141R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 345,58000 29,00 10 021,82 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201 : 46,7 46,70000

m.č. 202 : 54,89 54,89000

m.č. 203 : 13,79 13,79000

m.č. 205 : 22,66 22,66000

m.č. 206 : 14,48 14,48000

m.č. 207 : 13,06 13,06000

m.č. 208 : 12,6 12,60000

m.č. 209 : 14,79 14,79000

m.č. 210 : 14,6 14,60000

m.č. 211 : 13,6 13,60000

m.č. 212 : 13,73 13,73000

m.č. 213 : 13,75 13,75000

m.č. 214 : 13,26 13,26000

m.č. 215 : 13,65 13,65000

m.č. 216 : 13,62 13,62000

m.č. 217 : 15,18 15,18000

m.č. 218 : 13,93 13,93000

m.č. 219 : 13,29 13,29000

m.č. 220 : 8,9 8,90000

m.č. 221 : 5,1 5,10000

26 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 423,54000 77,00 32 612,58 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201 : (3,2+14,25)*2*2,95 102,95500

(2,1+1,45)*2*0,2*7 9,94000

-(1,55*2,1)-(2,1*1,45)*7-(2,1*2,6) -30,03000

m.č. 202 : (2,55+26,25)*2*2,95 169,92000

-(2,1*2,6)*2-(2,5*2,6)-(1,3*2) -20,02000
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2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

-(1,65+2,4+1,65+2,4+2,35+2,4+1,9+2,15)*2,95 -49,85500

-(2+1,55+1,75+1,75+1,8+2,3+2+1,65)*2,95 -43,66000

m.č. 203 : (2,8+5,15)*2*3 47,70000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,45)-(2,5*2,6) -9,54500

m.č. 205 : (6,05+2+2,6+3,45+1,1+0,75+0,4)*2,85 46,59750

(2,1+1,45)*2*0,2*2 2,84000

-(2,1*1,45)*2 -6,09000

m.č. 206 : (2,65+5,3+0,35+0,4*2)*2,85 25,93500

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 207 : (3,1+0,3+0,4+0,55+0,4)*2,85 13,53750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 208 : (2,35+0,4*4)*2,85 11,25750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 209 : (3,35+0,4*2+0,6)*2,85 13,53750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 210 : (2,75+0,5+0,4+0,3*2)*2,85 12,11250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 211 : (3+0,2+0,4)*2,85 10,26000

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 212 : (2,55+0,4*2)*2,85 9,54750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 213 : (3,2+1+0,4*2)*2,85 14,25000

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000
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2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 214 : (2,55+0,4*2)*2,85 9,54750

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 215 : (3,35+0,9+0,2)*2,85 12,68250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 216 : (2,55+0,4+0,3*2+0,7)*2,85 12,11250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 217 : (3,05+0,4*2+0,5*2)*2,85 13,82250

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 218 : (2,7+0,3*2)*2,85 9,40500

(2,1+1,45)*2*0,2 1,42000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 219 : (3,1+5,3+0,9+0,4*2)*2,85 28,78500

(2,1+1,45)*2*0,2+(1,5+1,5)*2*0,2 2,62000

-(2,1*1,45)-(1,5*1,5) -5,29500

m.č. 220+221 : (3+5,4+0,9+0,4+0,2)*2,85 28,21500

(0,65+0,9)*2*0,2*4 2,48000

-(0,65*0,9)*4 -2,34000

27 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 2 m2

m2 20,90000 143,00 2 988,70 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 217 : (3,05+0,4*3+0,5)*2 9,50000

-(2,1*1,45) -3,04500

m.č. 220 : (3,6+0,9+0,4+0,2)*2 10,20000

-(0,65*0,85)*4 -2,21000

m.č. 221 : (1,75+3)*2 9,50000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

-(2,1*1,45) -3,04500

28 976061111R00Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 32,25000 62,00 1 999,50 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontáž dřevěného madla včetně dřevěnného obložení stěny : 

... dřevěné madlo upevněné na kovové konzolky, konzolky kotveny do 

dřevěného obložení stěny (laminátová deska šířky cca 300mm) : 
m.č. 202 : (23,4+23,6)-(0,9*15+1,25) 32,25000

29 766411821R00Demontáž obložení stěn palubkami m2 28,75500 126,00 3 623,13 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontáž dřevěnného obložení stěny (laminátová deska šířky cca 

300mm) : 
m.č. 201 : ((14,2)-(2))*0,3*2 7,32000

m.č. 202 (ochranná deska u podlahy) : ((23,4+23,6)-(0,9*15+1,25))*0,3 9,67500

m.č. 205 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 206 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 207 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 208 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 209 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 210 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 211 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 212 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 213 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 214 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 215 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 216 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 218 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 219 : (1,8+1)*0,3 0,84000

30 766825821R00Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 13,00000 163,00 2 119,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
kompletní demontáž vestavěné skříně včetně dřevěného obložení stěny : 
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2.NP - Bourací práce

Stavební úpravy

m.č. 205 (šířka skříně 2650mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 206 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 207 (šířka skříně 1750mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 208 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 209 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 210 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 211 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 212 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 213 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 214 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 215 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 218 (šířka skříně 1600mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 219 (šířka skříně 1950mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

31 979011321R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž 

shozu za prvé podlaží nad základním podlažím

kus 1,00000 489,00 489,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 1

1,00000

32 979011331R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu den 189,00000 60,00 11 340,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21*9

189,00000

33 979011332R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky den 21,00000 20,00 420,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21

21,00000

34 979011335R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti 

prachu dl.15 m

den 21,00000 50,00 1 050,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21

21,00000

Díl:784 Malby 10 021,82
35 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 345,58000 29,00 10 021,82 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
STROPY : 

m.č. 201 : 46,7 46,70000

m.č. 202 : 54,89 54,89000
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2.NP - Bourací práce
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m.č. 203 : 13,79 13,79000

m.č. 205 : 22,66 22,66000

m.č. 206 : 14,48 14,48000

m.č. 207 : 13,06 13,06000

m.č. 208 : 12,6 12,60000

m.č. 209 : 14,79 14,79000

m.č. 210 : 14,6 14,60000

m.č. 211 : 13,6 13,60000

m.č. 212 : 13,73 13,73000

m.č. 213 : 13,75 13,75000

m.č. 214 : 13,26 13,26000

m.č. 215 : 13,65 13,65000

m.č. 216 : 13,62 13,62000

m.č. 217 : 15,18 15,18000

m.č. 218 : 13,93 13,93000

m.č. 219 : 13,29 13,29000

m.č. 220 : 8,9 8,90000

m.č. 221 : 5,1 5,10000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 302 518,02
36 979011311R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do 

shozu

t 162,90685 250,00 40 726,71 801-3 RTS 18/ II

37 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 162,90685 250,00 40 726,71 801-3 RTS 18/ II

38 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m

t 977,44111 80,00 78 195,29 801-3 RTS 18/ II

39 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 162,90685 237,00 38 608,92 801-3 RTS 18/ II

40 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 280,69593 10,00 22 806,96 801-3 RTS 18/ II

41 979999999R00Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 162,90685 500,00 81 453,43 801-3 RTS 18/ II

Celkem 564 557,16
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Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 148 546,94
1 311238244R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 

U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,  

m2 50,57000 2 170,00 109 736,90 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

zazdívka oken : 

213 : 1,6*1,55 2,48000

216 : (0,75*0,95)*4 2,85000

Mezisoučet 5,33000

zazdívky po obvodě chodby m.č. 204 : (0,25)*2,6 0,65000

(2,4)*2,6-(1,2*2) 3,84000

(1,3)*2,6 3,38000

(2,4*2)*0,6+(0,6)*2,9 4,62000

(2,4)*2,6 6,24000

(2)*2,6-(1,2*2) 2,80000

(2,25)*2,6-(1*2) 3,85000

(1,5)*2,6 3,90000

(1,9)*2,6-(1,2*2) 2,54000

(1,75)*2,6-(1,2*2) 2,15000

(1,9)*2,6 4,94000

(0,5)*2,6+(1,85)*0,6 2,41000

(2,2)*2,6-(0,9*2) 3,92000

Mezisoučet 45,24000

2 311271176R00Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, 

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel 

prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 4,12000 967,00 3 984,04 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

205 : 1,1*1,2 1,32000

216 : 2*2,6-(1,2*2) 2,80000

3 317168131R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 8,00000 378,00 3 024,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 2+6 8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy

2.NP - Architektonicko stavební řešení

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška
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4 317168132R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 36,00000 437,00 15 732,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 204/206 : 6 6,00000

mezi 204/207 : 6 6,00000

mezi 204/212 : 6 6,00000

mezi 204/218 : 6 6,00000

mezi 204/219 : 6 6,00000

mezi 204/223 : 6 6,00000

5 317168134R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 6,00000 397,00 2 382,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 204/221 : 6 6,00000

6 317168136R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 12,00000 974,00 11 688,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 204/215+209 : 6 6,00000

mezi 204/215+210 : 6 6,00000

7 317121044RT1Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 

mm

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 204/216 : 1 1,00000

Díl:34 Stěny a příčky 518 506,90
8 342013321RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 

12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 112,94500 1 068,00 120 625,26 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

206-213 : (5*2+4,65+2,1*2)*2,9 54,66500

216-225 : (5*3+2,1*2+2)*2,9-(0,8*2)*2 58,28000

9 3422639-MADFPříplatek k příčce sádrokartonové za použití desky sádrokartonové 

akustické protipožární tl. 12,5 mm, neutralizující formaldehyd, hrana 

podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem

m2 267,34000 312,00 83 410,08 Vlastní

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

206-213 : (5*2+4,65+2,1*2)*2,9*4 218,66000

216-225 : (5*3+2,1*2+2)*2,9-(0,8*2)*2*4 48,68000

10 342263996R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky příplatky za izolaci tl. nad 80 do 100 mm

m2 112,94500 72,00 8 132,04 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

206-213 : (5*2+4,65+2,1*2)*2,9 54,66500

216-225 : (5*3+2,1*2+2)*2,9-(0,8*2)*2 58,28000

11 342261212RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 

mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 85,94000 1 020,00 87 658,80 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

206-213 : (2,95*2+2,75)*2,9*2 50,17000

-(0,9*2)*4 -7,20000

216-225 : (2,95*2+2,75)*2,9*2 50,17000

-(0,9*2)*4 -7,20000

12 342261211RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 50  tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 

12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 11,36000 1 068,00 12 132,48 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

216-225 : (2,75+1,65)*2,9 12,76000

-(0,7*2) -1,40000

13 342263990RV1Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné 

strany příčky

m2 88,20200 192,00 16 934,78 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pro sádrokartonovou příčku tl. 125mm : 

206-213 : (2,76*2+2,5)*2,9*2 46,51600

-(0,9*2)*2*2 -7,20000

216-225 : (2,76*2+2,5)*2,9*2 46,51600

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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-(0,9*2)*2*2 -7,20000

Mezisoučet 78,63200

pro sádrokartonovou příčku tl. 100mm : 

216-225 : (1,65)*2,9*2 9,57000

Mezisoučet 9,57000

14 347015216R00Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně 

stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, 

tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární 

impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  

m2 31,61000 588,00 18 586,68 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

208 : (2,5)*2,9 7,25000

211 : (2,5)*2,9 7,25000

217 : (2,5)*2,9 7,25000

220 : (2,5)*2,9 7,25000

224 : (0,9)*2,9 2,61000

15 34-UCH.1 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

umyvadla

kus 4,00000 4 368,00 17 472,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

16 34-UCH.2 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení sedátka 

ve sprše

kus 4,00000 5 100,00 20 400,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

17 34-UCH.3 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

otopného žebříku

kus 4,00000 4 608,00 18 432,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

18 34-UCH.4 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

sprchové baterie

kus 4,00000 3 168,00 12 672,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

19 34-UCH.5 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení madel kus 16,00000 3 900,00 62 400,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + technická zpráva : 16 16,00000

20 342255024R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm

m2 5,05000 636,00 3 211,80 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 204/213 : (1,6)*2,6-(0,9*2) 2,36000

včetně pomocného lešení
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mezi 204/225 : (1,65)*2,6-(0,8*2) 2,69000

21 342255028R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 150 mm

m2 28,30750 930,00 26 325,98 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

202 vstup : (3,25)*2,95 9,58750

-(1,55*2) -3,10000

mezi 202/204 : (2,1)*2,7 5,67000

-(1,55*2) -3,10000

mezi 204/205 : (2,45)*2,6 6,37000

-(1,55*2) -3,10000

mezi 204/221 : (1,85)*2,6 4,81000

-(1,2*2) -2,40000

215 : (3+0,8*2)*2,95 13,57000

22 342948111R00Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 38,00000 50,00 1 900,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

202 vstup : 2,95*2 5,90000

mezi 202/204 : 2,7*2 5,40000

mezi 204/205 : 2,6*2 5,20000

mezi 204/221 : 2,6*2 5,20000

mezi 204/213 : 2,6*2 5,20000

mezi 204/225 : 2,6*2 5,20000

215 : 2,95*2 5,90000

23 342668111R00Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 55,50000 60,00 3 330,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

202 vstup : 3,25+2,95*2 9,15000

mezi 202/204 : 2,1+2,7*2 7,50000

mezi 204/205 : 2,45+2,6*2 7,65000

mezi 204/221 : 1,85+2,6*2 7,05000

mezi 204/213 : 1,6+2,6*2 6,80000

mezi 204/225 : 1,65+2,6*2 6,85000

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

včetně pomocného lešení
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215 : 3+0,8*2+2,95*2 10,50000

24 317121102R00Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 5,00000 200,00 1 000,00 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

202 vstup : 1 1,00000

mezi 202/204 : 1 1,00000

mezi 204/205 : 1 1,00000

mezi 204/213 : 1 1,00000

mezi 204/225 : 1 1,00000

25 59321911R překlad nosný železobetonový; l = 149,0 cm; š = 10,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 000 mm

kus 2,00000 530,00 1 060,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 204/213 : 1 1,00000

mezi 204/225 : 1 1,00000

26 59321922R překlad nosný železobetonový; l = 199,0 cm; š = 15,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 500 mm

kus 3,00000 941,00 2 823,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

202 vstup : 1 1,00000

mezi 202/204 : 1 1,00000

mezi 204/205 : 1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 92 223,26
27 416022123R00Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, impregnovaná,  

m2 31,97250 579,60 18 531,26 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

208 : 2,76*2,5 6,90000

211 : 2,76*2,5 6,90000

217 : 2,76*2,5 6,90000

220 : 2,76*2,5 6,90000

223 : 1,75*1,65 2,88750

224 : 0,9*1,65 1,48500
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28 767587001RT2Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana 

kazety v úrovni roštu

m2 46,80000 540,00 25 272,00 800-767 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK : 

204 : 26*1,8 46,80000

29 954312201R00Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 

standard tl. 12,5 mm

m 61,45000 720,00 44 244,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK (kastlování rozvodů) : 

204 : (2,1+26,25)*2 56,70000

Mezisoučet 56,70000

SDK kastl (kufr) pro VZT potrubí - podhled R04/PK : 

209 : 2,1 2,10000

221 : 2,65 2,65000

Mezisoučet 4,75000

30 342264101R00Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 

podhledu, do 0,25 m2,  ,  

kus 4,00000 360,00 1 440,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

208 : 1 1,00000

211 : 1 1,00000

217 : 1 1,00000

223 : 1 1,00000

31 2834901R1 Dvířka revizní plná, materiál PVC, rozměr 400x400mm,  barva bílá, šedá kus 4,00000 684,00 2 736,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

208 : 1 1,00000

211 : 1 1,00000

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,
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217 : 1 1,00000

223 : 1 1,00000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 361 169,07
32 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 87,10000 35,00 3 048,50 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : (2,1*1,5)*25

78,75000

(2,1*2,5) 5,25000

(1,55*2) 3,10000

33 611421311R00Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 

tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých

m2 345,58000 146,00 50 454,68 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 201 : 46,7 46,70000

m.č. 202 : 54,89 54,89000

m.č. 203 : 13,79 13,79000

m.č. 205 : 22,66 22,66000

m.č. 206 : 14,48 14,48000

m.č. 207 : 13,06 13,06000

m.č. 208 : 12,6 12,60000

m.č. 209 : 14,79 14,79000

m.č. 210 : 14,6 14,60000

m.č. 211 : 13,6 13,60000

m.č. 212 : 13,73 13,73000

m.č. 213 : 13,75 13,75000

m.č. 214 : 13,26 13,26000

m.č. 215 : 13,65 13,65000

m.č. 216 : 13,62 13,62000

m.č. 217 : 15,18 15,18000

m.č. 218 : 13,93 13,93000

m.č. 219 : 13,29 13,29000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
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m.č. 220 : 8,9 8,90000

m.č. 221 : 5,1 5,10000

34 611-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci m2 536,78000 20,00 10 735,60 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace před provedením lepidla s perlinkou : 268,39 268,39000

penetrace před provedením štukové vrstvy : 268,39 268,39000

35 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 26,83900 120,00 3 220,68 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

penetrace před provedením lepidla s perlinkou : 268,39*0,05 13,41950

penetrace před provedením štukové vrstvy : 268,39*0,05 13,41950

36 611481211RT2Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu

m2 268,39000 220,00 59 045,80 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : 45,38 45,38000

203 : 5,48 5,48000

205 : 14,17 14,17000

206 : 13,7 13,70000

207 : 14,76 14,76000

209 : 22,51 22,51000

210 : 22,24 22,24000

212 : 14,72 14,72000

213 : 14,23 14,23000

215 : 1,37 1,37000

216 : 23,18 23,18000

218 : 14,64 14,64000

219 : 22,98 22,98000

221 : 15,89 15,89000

222 : 8,94 8,94000

225 : 14,2 14,20000

37 601014145R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová,  , 

tloušťka vrstvy 2 mm,  

m2 268,39000 135,00 36 232,65 801-1 RTS 18/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : 45,38 45,38000

203 : 5,48 5,48000

205 : 14,17 14,17000

206 : 13,7 13,70000

207 : 14,76 14,76000

209 : 22,51 22,51000

210 : 22,24 22,24000

212 : 14,72 14,72000

213 : 14,23 14,23000

215 : 1,37 1,37000

216 : 23,18 23,18000

218 : 14,64 14,64000

219 : 22,98 22,98000

221 : 15,89 15,89000

222 : 8,94 8,94000

225 : 14,2 14,20000

38 612403388R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 3,00000 480,00 1 440,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
213 : 3 3,00000

39 612-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stěn - materiál ve specifikaci m2 609,06500 18,00 10 963,17 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,25+14,25)*2*2,95 103,25000

(0,2+0,15)*2*2,95*5 10,32500

(2,1+1,5)*2*0,2*7 10,08000

-(2,1*1,5)*7-(1,55*2)*2 -28,25000

204+215 : (2,5+26,25+0,65*2)*2*2,95 177,29500

-(1,1*2)*8-(0,9*2)*2-(0,8*2)*2-(1,55*2)*2-(2,1*2,5)-(1,3*2) -38,45000

po jednotlivých vrstvách

jakékoliv šířky rýhy,
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205 : (2,6+5,3)*2*3 47,40000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,55*2,1) -6,40500

216-225 + 203 : (68)*2,9 197,20000

(2,1+1,5)*2*0,2*9 12,96000

-(2,1+1,5)*9-(1,1*2)*4+(0,8*2)*2 -38,00000

206-213 : (63)*2,9 182,70000

(2,1+1,5)*2*0,2*8 11,52000

-(2,1+1,5)*8-(1,1*2)*4+(0,9*2)*2 -34,00000

40 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 30,45325 120,00 3 654,39 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

609,065*0,05

30,45325

41 612474550R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , sádrová, na 

pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 609,06500 140,00 85 269,10 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,25+14,25)*2*2,95 103,25000

(0,2+0,15)*2*2,95*5 10,32500

(2,1+1,5)*2*0,2*7 10,08000

-(2,1*1,5)*7-(1,55*2)*2 -28,25000

204+215 : (2,5+26,25+0,65*2)*2*2,95 177,29500

-(1,1*2)*8-(0,9*2)*2-(0,8*2)*2-(1,55*2)*2-(2,1*2,5)-(1,3*2) -38,45000

205 : (2,6+5,3)*2*3 47,40000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,55*2,1) -6,40500

216-225 + 203 : (68)*2,9 197,20000

(2,1+1,5)*2*0,2*9 12,96000

-(2,1+1,5)*9-(1,1*2)*4+(0,8*2)*2 -38,00000

206-213 : (63)*2,9 182,70000

(2,1+1,5)*2*0,2*8 11,52000

-(2,1+1,5)*8-(1,1*2)*4+(0,9*2)*2 -34,00000

42 612474-P.TL. Příplatek za každých dalších 5mm tloušťky sádrové omítky stěn m2 1 218,13000 50,00 60 906,50 Vlastní

kompletní souvrství
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

dalších 10mm : 609,065*2 1 

218,1300043 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 

rohovníky

m 334,10000 60,00 20 046,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (2,1+1,5)*2*7 50,40000

(4)*2,95*5 59,00000

203 : (2,1+1,5)*2 7,20000

204 : 2,95*2 5,90000

(0,65+0,65)*2+(0,65+1,5)*2 6,90000

205 : (2,1+1,5)*2 7,20000

206 : (2,1+1,5)*2 7,20000

1,1+2,9*2 6,90000

207 : 1,1+2,9*2 6,90000

(2,1+1,5)*2 7,20000

209 : 1,1+2,9*2 6,90000

(2,1+1,5)*2*2 14,40000

210 : 1,1+2,9*2 6,90000

(2,1+1,5)*2*2 14,40000

212 : 1,1+2,9*2 6,90000

(2,1+1,5)*2 7,20000

213 : 1,5+2,1*2 5,70000

(2,1+1,5)*2 7,20000

215 : 2,95*4 11,80000

216 : 2,75+2,2 4,95000

(2,1+1,5)*2*2 14,40000

218 : 1,1+2,2*2 5,50000

(2,1+1,5)*2 7,20000

219 : 1,2+2,2*2 5,60000

(2,1+1,5)*2*2 14,40000

221 : 1,85+2,2*2 6,25000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 

souvrství
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(2,1+1,5)*2 7,20000

222 : (2,1+1,5)*2 7,20000

223 : 0,9+2,2*2 5,30000

225 : 2,9 2,90000

(2+1,5)*2 7,00000

44 610991004R00Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 134,60000 120,00 16 152,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

(2,1+1,5*2)*25

127,50000

(2,1+2,5*2) 7,10000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 5 151,60
45 602016191R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 9,72000 30,00 291,60 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : (2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

pro okno Z03 : (2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

Mezisoučet 2,88000

zazdívka oken : 

213 : 1,65*1,6 2,64000

216 : 3,5*1,2 4,20000

Mezisoučet 6,84000

46 622472112R00Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché 

maltové směsi

 stupeň složitosti 1÷2, ručně,  

m2 9,72000 320,00 3 110,40 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : (2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

pro okno Z03 : (2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

Mezisoučet 2,88000

zazdívka oken : 

213 : 1,65*1,6 2,64000

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

kompletní omítkové souvrství

po jednotlivých vrstvách
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216 : 3,5*1,2 4,20000

Mezisoučet 6,84000

47 622471317RV5Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo 

přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 9,72000 180,00 1 749,60 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : (2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

pro okno Z03 : (2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

Mezisoučet 2,88000

zazdívka oken : 

213 : 1,65*1,6 2,64000

216 : 3,5*1,2 4,20000

Mezisoučet 6,84000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 124 152,38
48 63-PEN.P. Provedení penetrace podlah - materiál ve specifikaci m2 68,71900 20,00 1 374,38 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

Položka pořadí 50 : 46,70000 46,70000

Položka pořadí 51 : 22,01900 22,01900

49 24616010R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, minerální; zvýšení 

přilnavosti, úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro 

interiér i exteriér; tekutá

kg 13,74380 120,00 1 649,26 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

penetrace podkladu : 68,719*0,2 13,74380

50 632413130RT1Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 30 mm, bez penetrace m2 46,70000 300,00 14 010,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

doplnění podlahy po vybourání teracové dlažby : 

201 : 46,7 46,70000

51 632413160RT6Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 60 mm, bez 

penetrace

m2 22,01900 550,00 12 110,45 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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zapravení podlahy po vybourání příček a zdiva : 

(1,7+0,7+1,85+0,7+1,15)*0,15*4

3,66000

(5)*0,15*7 5,25000

(5,3)*0,15 0,79500

(3+2,6+1,1*3)*0,15 1,33500

(2,2+1,7+2,4+1,8+2,5+1,7+2,4+0,2)*0,15 2,23500

(2+1,6+2,35+1,7+2,4+2,3+1,85+1,6)*0,15 2,37000

(3,25+2,1+2,55)*0,15 1,18500

(0,9*0,4)+(0,35*0,35)+(0,35*0,4)*(0,25*0,4)+(1,1*0,4)+(0,6*0,4)+(0,4*0,3)

+(0,45*0,3)

1,43150

(0,9*0,55)+(0,4*0,6)+(0,4*0,4)+(0,4*0,6)+(0,4*0,4)+(0,6*0,4)+(0,4*0,4) 1,69500

(1,7)*0,15 0,25500

(0,6*2+1,1)*0,15 0,34500

(3,25)*3*0,15 1,46250

52 632421115RT1Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi 

cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace

m2 346,74100 250,00 86 685,25 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,1*14,25)+(0,15*4,85)+(1,55*2)*0,15 45,36750

203 : (2*2,65)+(0,8*0,15) 5,42000

204 : (2,1*26,25)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,20750

(1,55+0,9+1,1*8+0,8)*0,15 1,80750

205 : (2,6*1,25) 3,25000

206 : (2,6*5)+(1*0,35) 13,35000

207 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,97200

208 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

209 : (3,7*4,65)+(2*2,1)+(2,35*0,35)+(1,2*0,35) 22,64750

210 : (3,65*4,65)+(2*2,1)+(2,15*0,35)+(1,2*0,35) 22,34500

211 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

212 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

213 : (2,75*5)+(1,55*0,35)+(0,9*0,15) 14,42750

215 : (1,05*0,65)*2 1,36500

s rozprostřením a uhlazením
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216 : (3,65*5)+(2*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 23,17000

217 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

218 : (2,6*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,72200

219 : (3,7*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,12000

220 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

221 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,85*0,3) 15,10700

222 : (2,75*3,25)+(0,8*0,15) 9,05750

223 : (1,65*1,75)+(0,9*0,45) 3,29250

224 : 0,9*1,5 1,35000

225 : (2,7*5)+(1,65*0,35) 14,07750

53 63-SCH Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky ŽB schodiště včetně penetrace 

podkladu, velmi jemná, pevná a univerzální opravná rychletvrdnoucí 

m2 16,12000 380,00 6 125,60 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

205 (mezipodesta) : 2,6*1,2 3,12000

205 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

205 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

54 632451022R00Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) 

tloušťce od 20 do 30 mm

m2 11,44500 192,00 2 197,44 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

podrovnávka pod vnitřní a vnější parapety : 

pro okno P07 : (2,1)*0,45 0,94500

pro okno Z03 : (2,1)*0,4 0,84000

ostatní okna 2.NP : (2,1)*23*0,2 9,66000

Díl:64 Výplně otvorů 36 100,00
55 648991111R00Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 52,50000 150,00 7 875,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : 2,1 2,10000

pro okno Z03 : 2,1 2,10000

ostatní okna 2.NP : (2,1)*23 48,30000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 

okna, dodávka silikonu.

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný 

nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
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56 60775371R parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro 

komůrkové extrudované PVC; dekor bílý

m 52,50000 490,00 25 725,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : 2,1 2,10000

pro okno Z03 : 2,1 2,10000

ostatní okna 2.NP : (2,1)*23 48,30000

57 60775392R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, 

šedá

kus 50,00000 50,00 2 500,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : 2 2,00000

pro okno Z03 : 2 2,00000

ostatní okna 2.NP : (2)*23 46,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 4 592,38
58 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,2 do 1,9 m

m2 91,84750 50,00 4 592,38 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK : 

204 : 26,25*2,1 55,12500

Mezisoučet 55,12500

podhled R02/SDK : 

208 : 2,76*2,5 6,90000

211 : 2,76*2,5 6,90000

217 : 2,76*2,5 6,90000

220 : 2,76*2,5 6,90000

223 : 1,75*1,65 2,88750

224 : 0,9*1,65 1,48500

Mezisoučet 31,97250

kastlování rozvodů VZT : 

209 : 2,1 2,10000

221 : 2,65 2,65000

Mezisoučet 4,75000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 560,88
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59 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 3,00000 200,00 600,00 801-1 RTS 18/ II

viz. PBŘ půdorys 2.NP + technická zpráva : 3 3,00000

60 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 

dostřik 5 m; doba činnosti 23 s

kus 3,00000 1 200,00 3 600,00 SPCM RTS 18/ II

viz. PBŘ půdorys 2.NP + technická zpráva : 3 3,00000

61 95-A.H.K. Dodávka a montáž autonomní hlásič kouře kus 9,00000 50,00 450,00 Vlastní

viz. PBŘ půdorys 2.NP + technická zpráva : 9 9,00000

62 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 350,00 7 000,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pomocné a drobné stavební práce položkově nespecifikované : 20 20,00000

63 342012221R00Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 

mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 9,26250 750,00 6 946,88 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP + technická zpráva : 

příčka oddělující objekt Eliška a objekt Marie - hluková bariéra : 3,25*2,85 9,26250

64 962036112R00Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, 

sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 

1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 9,26250 320,00 2 964,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP + technická zpráva : 

příčka oddělující objekt Eliška a objekt Marie - hluková bariéra : 3,25*2,85 9,26250

Díl:99 Staveništní přesun hmot 93 276,18
65 999281108R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  

t 77,73015 1 200,00 93 276,18 801-4 RTS 18/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 52 365,80
66 711212002RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti 

vlhkosti

m2 76,79000 520,00 39 930,80 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : (2,5*2,6) 6,50000

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

211 : (2,5*2,6)+(1+1)*1,8 10,10000

oborů 801, 803, 811 a 812

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

213 : (2,75*5)+(1,55*0,35)+(0,9*0,15) 14,42750

(2,75+5,35)*2*0,2 3,24000

217 : (2,5*2,6) 6,50000

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

220 : (2,5*2,6) 6,50000

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

223 : (1,65*1,75)+(0,9*0,45) 3,29250

(1,65+1,75)*2*0,2 1,36000

224 : 0,9*1,5 1,35000

(0,9+1,5)*2*0,2 0,96000

67 711212601RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 58,30000 100,00 5 830,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

211 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

213 : (2,75+5,35)*2-(0,9) 15,30000

217 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

220 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

223 : (1,65+1,75)*2-(0,7+0,8) 5,30000

224 : (0,9+1,5)*2-(0,7) 4,10000

68 711212602RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 33,00000 120,00 3 960,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : 4 4,00000

211 : 4 4,00000

213 : 8 8,00000

217 : 4 4,00000

220 : 4 4,00000

223 : 5 5,00000

224 : 4 4,00000
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69 711212611RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje stěna - stěna š 120 mm

m 8,00000 100,00 800,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : 2 2,00000

211 : 2 2,00000

217 : 2 2,00000

220 : 2 2,00000

70 711212621RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnění prostupů těsnicí manžetou

kus 4,00000 150,00 600,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : 1 1,00000

211 : 1 1,00000

217 : 1 1,00000

220 : 1 1,00000

71 998711202R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1 245,00000 1,00 1 245,00 800-711 RTS 18/ II

Díl:713 Izolace tepelné 11 063,06
72 713121118RT1Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky 

materiálu,  

m 35,00000 15,00 525,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

doplnění podlahy potěrem po vybourání teracové dlažby : 

201 : (3,25+14,25)*2 35,00000

73 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 36,05000 10,00 360,50 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

doplnění podlahy potěrem po vybourání teracové dlažby : 

201 : (3,25+14,25)*2 35,00000

Mezisoučet 35,00000

ztratné, prořez 3% : 35*0,03 1,05000

Mezisoučet 1,05000

74 713111111RT1Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 31,97250 70,00 2 238,08 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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208 : 2,76*2,5 6,90000

211 : 2,76*2,5 6,90000

217 : 2,76*2,5 6,90000

220 : 2,76*2,5 6,90000

223 : 1,75*1,65 2,88750

224 : 0,9*1,65 1,48500

75 63151421R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,700 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 

kg/m3; hydrofobizováno

m2 33,57113 90,00 3 021,40 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

208 : 2,76*2,5 6,90000

211 : 2,76*2,5 6,90000

217 : 2,76*2,5 6,90000

220 : 2,76*2,5 6,90000

223 : 1,75*1,65 2,88750

224 : 0,9*1,65 1,48500

Mezisoučet 31,97250

ztratné, prořez 5% : 31,9725*0,05 1,59863

Mezisoučet 1,59863

76 713111221RK5Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s 

přelepením spojů, včetně dodávky fólie

m2 31,97250 70,00 2 238,08 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

208 : 2,76*2,5 6,90000

211 : 2,76*2,5 6,90000

217 : 2,76*2,5 6,90000

220 : 2,76*2,5 6,90000

223 : 1,75*1,65 2,88750

224 : 0,9*1,65 1,48500
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77 713111261RK2Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů 

pevnou páskou, s dodávkou materiálu

kus 6,00000 120,00 720,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

208 : 1 1,00000

211 : 1 1,00000

217 : 1 1,00000

220 : 1 1,00000

223 : 1 1,00000

224 : 1 1,00000

78 998713202R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 980,00000 2,00 1 960,00 800-713 RTS 18/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 2 340,00
79 764816125RT2Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 4,20000 450,00 1 890,00 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis klempířských výrobků 

+ technická zpráva : 
K02 (pro okno P07) : 2,1 2,10000

K02 (pro okno Z03) : 2,1 2,10000

80 998764202R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 450,00000 1,00 450,00 800-764 RTS 18/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 584 349,34
81 766661112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,00000 1 944,00 9 720,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T04/L : 1 1,00000

dveře T05/L : 1 1,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

dveře T10/L : 1 1,00000

dveře T12/P : 1 1,00000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně rohů
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82 766661122R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 18,00000 1 944,00 34 992,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/P : 2 2,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

83 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 23,00000 162,00 3 726,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/P : 2 2,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T04/L : 1 1,00000

dveře T05/L : 1 1,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

dveře T10/L : 1 1,00000

dveře T12/P : 1 1,00000

84 T01/P Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 2,00000 5 508,00 11 016,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/P : 2 2,00000

85 T02/L Dodávka dveře vnitřní 110x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 6,00000 7 020,00 42 120,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/L : 6 6,00000

86 T02/P Dodávka dveře vnitřní 110x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 2,00000 7 020,00 14 040,00 Vlastní
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/P : 2 2,00000

87 T04/L Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 5 508,00 5 508,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T04/L : 1 1,00000

88 T05/L Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 6 199,20 6 199,20 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T05/L : 1 1,00000

89 T06/P Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 5 508,00 5 508,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T06/P : 1 1,00000

90 T09/L Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 4,00000 6 199,20 24 796,80 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

91 T09/P Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 4,00000 6 199,20 24 796,80 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/P : 4 4,00000

92 T10/L Dodávka dveře vnitřní 70x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 6 199,20 6 199,20 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T10/L : 1 1,00000

93 T12/P Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice, zvukově izolační dveře s prahem a útlumem 35dB

kus 1,00000 8 316,00 8 316,00 Vlastní
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T12/P : 1 1,00000

94 61161-D.DTD Příplatek za dveřní výplň dutinková (odlehčená) DTD kus 23,00000 540,00 12 420,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/P : 2 2,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T04/L : 1 1,00000

dveře T05/L : 1 1,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

dveře T10/L : 1 1,00000

dveře T12/P : 1 1,00000

95 61161-M.VETRPříplatek za dveřní větrací mřížku 80x600mm, materiál nerez kus 10,00000 2 268,00 22 680,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T05/L : 1 1,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

dveře T10/L : 1 1,00000

96 597-KOV.FAB Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek FAB kus 14,00000 977,40 13 683,60 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/P : 2 2,00000

dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

dveře T04/L : 1 1,00000

dveře T05/L : 1 1,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

dveře T12/P : 1 1,00000
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97 597-KOV.WC Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek WC kus 9,00000 718,20 6 463,80 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

dveře T10/L : 1 1,00000

98 766-D.Z Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

700x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 1,00000 8 154,00 8 154,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T10/L : 1 1,00000

99 766-D.Z1 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

800x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 4,00000 8 154,00 32 616,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T04/L : 1 1,00000

dveře T05/L : 1 1,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

dveře T12/P : 1 1,00000

## 766-D.Z2 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

900x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 10,00000 8 154,00 81 540,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/P : 2 2,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

## 766-D.Z3 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

1100x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 8,00000 8 964,00 71 712,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/L : 6 6,00000

dveře T02/P : 2 2,00000

## 766-T11/L Dodávka a montáž 2-křídlé protipožární dveře vnitřní 1550x2100cm, 

částečně prosklené, EI30 DP3-Sm-C, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 68 796,00 68 796,00 Vlastní
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
... aktivní křídlo min. šířky 900mm : 

... neaktivní křídlo zajištěno aretací dveřního křídla : 

... zasklení požární bezpečnostní : 

... včetně samozavírače : 

... včetně rozetového nerezového kování klika-klika se zámkem FAB 

shodným se stávajícím generálním klíčem : 
... včetně požární dřevěné rámové zárubně - povrchová úprava HPL - 

dekor šedá borovice : 
dveře T11/L : 1 1,00000

## 766-T11/P Dodávka a montáž 2-křídlé protipožární dveře vnitřní 1550x2100cm, 

částečně prosklené, EI30 DP3-Sm-C, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 68 796,00 68 796,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
... aktivní křídlo min. šířky 900mm : 

... neaktivní křídlo zajištěno aretací dveřního křídla : 

... zasklení požární bezpečnostní : 

... včetně samozavírače : 

... včetně rozetového nerezového kování klika-klika se zámkem FAB 

shodným se stávajícím generálním klíčem : 
... včetně požární dřevěné rámové zárubně - povrchová úprava HPL - 

dekor šedá borovice : 
dveře T11/P : 1 1,00000

## 998766202R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 2 546,00000 0,22 549,94 800-766 RTS 18/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 136 388,62
## 767995104R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

20 do 50 kg

kg 529,00000 50,00 26 450,00 800-767 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pomocná ocelová konstrukce pro montáž překladů : 23*23 529,00000

## 13432550R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); 

rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 140,0 mm; b = 140,0 mm

t 0,52900 26 780,00 14 166,62 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

50 m vodorovně
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pomocná ocelová konstrukce pro montáž překladů : (23*23)/1000 0,52900

## 767-Z03 Dodávka a montáž hliníkové okno 2085x1450mm, fixní, zasklení izol. 3-

sklem, Uw max=0,9 W/m2K, požární odolnost EI45 DP1, povrch komaxit 

kus 1,00000 91 497,00 91 497,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis zámečnických 

výrobků + technická zpráva : 
... včetně řešení přípojovací spáry (interiérová + exteriérová páska včetně 

těsnící pěny) : 
okno Z03 : 1 1,00000

## 998767202R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 12 m

% 1 425,00000 3,00 4 275,00 800-767 RTS 18/ II

Díl:769 Otvorové prvky z plastu 25 551,00
## 766711001R00Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 7,20000 210,00 1 512,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P07 : (2,1+1,5)*2 7,20000

## 766601216RT2Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 

mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 

mm, tl. 4/20 mm expanzní,  

m 5,10000 120,00 612,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P07 : 2,1+1,5*2 5,10000

## 766601229RT2Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 

75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 

100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější 

m 2,10000 120,00 252,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P07 : 2,1 2,10000

## P07 Dodávka plastové 2-křídlé okno 2100x1490mm, S+S, profil 6-tikomorový, 

zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i vnější bílá

kus 1,00000 23 016,00 23 016,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis výplní otvorů 

technická zpráva : 
okno P07 : 1 1,00000

## 998766202R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 795,00000 0,20 159,00 800-766 RTS 18/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 44 428,97
## 771101121R00Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 45,97000 47,00 2 160,59 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

211 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

213 : (2,75*5)+(1,55*0,35)+(0,9*0,15) 14,42750

217 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

220 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

223 : (1,65*1,75)+(0,9*0,45) 3,29250

224 : 0,9*1,5 1,35000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 2,75820 120,00 330,98 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : 6,725*0,06 0,40350

211 : 6,725*0,06 0,40350

213 : 14,4275*0,06 0,86565

217 : 6,725*0,06 0,40350

220 : 6,725*0,06 0,40350

223 : 3,2925*0,06 0,19755

224 : 1,35*0,06 0,08100

## 771575109RT1Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 45,97000 450,00 20 686,50 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

211 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

213 : (2,75*5)+(1,55*0,35)+(0,9*0,15) 14,42750

217 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

220 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

223 : (1,65*1,75)+(0,9*0,45) 3,29250

224 : 0,9*1,5 1,35000

## 771475014RU7Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do flexibilního tmele

m 11,80000 90,00 1 062,00 800-771 RTS 18/ II
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

213 : (2,5+2,75+5,35+1,75+0,35)-(0,9) 11,80000

## 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 69,30000 20,00 1 386,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

spára keramická dlažba / keramický sokl : 

213 : (2,5+2,75+5,35+1,75+0,35) 12,70000

Mezisoučet 12,70000

spára keramická dlažba / keramický obklad : 

208 : (2,5+2,6)*2 10,20000

211 : (2,5+2,6)*2 10,20000

213 : (2,5+1) 3,50000

217 : (2,5+2,6)*2 10,20000

220 : (2,5+2,6)*2 10,20000

223 : (2+1,75)*2 7,50000

224 : (0,9+1,5)*2 4,80000

Mezisoučet 56,60000

## 5976RD2 Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora, 

protiskluznost R11

m2 49,64760 320,00 15 887,23 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

208 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

211 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

213 : (2,75*5)+(1,55*0,35)+(0,9*0,15) 14,42750

217 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

220 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

223 : (1,65*1,75)+(0,9*0,45) 3,29250

224 : 0,9*1,5 1,35000

Mezisoučet 45,97000

ztratné, prořez 8% : 45,97*0,08 3,67760

Mezisoučet 3,67760

## 5976RD3 Keramický sokl, barva dle výběru investora kus 41,00000 40,00 1 640,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

213 : 41 41,00000
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## 771577113RV1Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 

přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 

výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 8,10000 10,70 86,67 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

mezi 208/207 : 0,9 0,90000

mezi 208/209 : 0,9 0,90000

mezi 211/210 : 0,9 0,90000

mezi 211/212 : 0,9 0,90000

mezi 217/216 : 0,9 0,90000

mezi 217/218 : 0,9 0,90000

mezi 220/219 : 0,9 0,90000

mezi 220/221 : 0,9 0,90000

mezi 223/204 : 0,9 0,90000

## 998771202R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 2 378,00000 0,50 1 189,00 800-771 RTS 18/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 290 314,01
## 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 316,89100 5,00 1 584,46 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,1*14,25)+(0,15*4,85)+(1,55*2)*0,15 45,36750

203 : (2*2,65)+(0,8*0,15) 5,42000

204 : (2,1*26,25)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,20750

(1,55+0,9+1,1*8+0,8)*0,15 1,80750

205 : (2,6*1,2)+(2,6*1,25) 6,37000

205 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

205 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

206 : (2,6*5)+(1*0,35) 13,35000

207 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,97200

209 : (3,7*4,65)+(2*2,1)+(2,35*0,35)+(1,2*0,35) 22,64750

210 : (3,65*4,65)+(2*2,1)+(2,15*0,35)+(1,2*0,35) 22,34500

212 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

215 : (1,05*0,65)*2 1,36500

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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216 : (3,65*5)+(2*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 23,17000

218 : (2,6*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,72200

219 : (3,7*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,12000

221 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,85*0,3) 15,10700

222 : (2,75*3,25)+(0,8*0,15) 9,05750

225 : (2,7*5)+(1,65*0,35) 14,07750

## 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 316,89100 48,00 15 210,77 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,1*14,25)+(0,15*4,85)+(1,55*2)*0,15 45,36750

203 : (2*2,65)+(0,8*0,15) 5,42000

204 : (2,1*26,25)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,20750

(1,55+0,9+1,1*8+0,8)*0,15 1,80750

205 : (2,6*1,2)+(2,6*1,25) 6,37000

205 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

205 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

206 : (2,6*5)+(1*0,35) 13,35000

207 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,97200

209 : (3,7*4,65)+(2*2,1)+(2,35*0,35)+(1,2*0,35) 22,64750

210 : (3,65*4,65)+(2*2,1)+(2,15*0,35)+(1,2*0,35) 22,34500

212 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

215 : (1,05*0,65)*2 1,36500

216 : (3,65*5)+(2*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 23,17000

218 : (2,6*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,72200

219 : (3,7*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,12000

221 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,85*0,3) 15,10700

222 : (2,75*3,25)+(0,8*0,15) 9,05750

225 : (2,7*5)+(1,65*0,35) 14,07750

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 19,01346 120,00 2 281,62 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : 45,3675*0,06 2,72205

položky neobsahují žádný materiál
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203 : 5,42*0,06 0,32520

204 : (56,2075+1,8075)*0,06 3,48090

205 : 6,37*0,06 0,38220

205 (stupnice) : 7,5*0,06 0,45000

205 (podstupnice) : 5,5*0,06 0,33000

206 : 13,35*0,06 0,80100

207 : 14,972*0,06 0,89832

209 : 22,6475*0,06 1,35885

210 : 22,345*0,06 1,34070

212 : 14,785*0,06 0,88710

215 : 1,365*0,06 0,08190

216 : 23,17*0,06 1,39020

218 : 14,722*0,06 0,88332

219 : 23,12*0,06 1,38720

221 : 15,107*0,06 0,90642

222 : 9,0575*0,06 0,54345

225 : 14,0775*0,06 0,84465

## 776521100RT1Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 

pásy z PVC, montáž,  

m2 298,47100 120,00 35 816,52 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,1*14,25)+(0,15*4,85)+(1,55*2)*0,15 45,36750

204 : (2,1*26,25)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,20750

(1,55+0,9+1,1*8+0,8)*0,15 1,80750

205 : (2,6*1,2)+(2,6*1,25) 6,37000

206 : (2,6*5)+(1*0,35) 13,35000

207 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,97200

209 : (3,7*4,65)+(2*2,1)+(2,35*0,35)+(1,2*0,35) 22,64750

210 : (3,65*4,65)+(2*2,1)+(2,15*0,35)+(1,2*0,35) 22,34500

212 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

215 : (1,05*0,65)*2 1,36500

216 : (3,65*5)+(2*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 23,17000

218 : (2,6*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,72200
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219 : (3,7*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,12000

221 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,85*0,3) 15,10700

222 : (2,75*3,25)+(0,8*0,15) 9,05750

225 : (2,7*5)+(1,65*0,35) 14,07750

## 28412301R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; 

homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, 

průmyslová

m2 340,62050 480,00 163 497,84 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,1*14,25)+(0,15*4,85)+(1,55*2)*0,15 45,36750

204 : (2,1*26,25)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,20750

(1,55+0,9+1,1*8+0,8)*0,15 1,80750

205 : (2,6*1,25) 3,25000

206 : (2,6*5)+(1*0,35) 13,35000

207 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,97200

209 : (3,7*4,65)+(2*2,1)+(2,35*0,35)+(1,2*0,35) 22,64750

210 : (3,65*4,65)+(2*2,1)+(2,15*0,35)+(1,2*0,35) 22,34500

212 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

215 : (1,05*0,65)*2 1,36500

216 : (3,65*5)+(2*2,1)+(2,7*0,2)+(1,2*0,15) 23,17000

218 : (2,6*5)+(0,62*2,1)+(1,2*0,35) 14,72200

219 : (3,7*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,12000

221 : (2,65*5)+(0,62*2,1)+(1,85*0,3) 15,10700

222 : (2,75*3,25)+(0,8*0,15) 9,05750

225 : (2,7*5)+(1,65*0,35) 14,07750

výřez podlahoviny na soklíky do lišt : 238,4*0,06 14,30400

Mezisoučet 309,65500

ztratné, prořez 10% : 309,655*0,1 30,96550

Mezisoučet 30,96550

## 776220110RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - 

montáž,  

m 25,00000 120,00 3 000,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

205 : (1,25)*20 25,00000
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## 776220200RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - 

montáž,  

m 27,50000 120,00 3 300,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

205 : (1,25)*22 27,50000

## 28412344R podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; 

heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast 

komerční

m2 17,73200 480,00 8 511,36 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

205 (mezipodesta) : 2,6*1,2 3,12000

205 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

205 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

Mezisoučet 16,12000

ztratné, prořez 10% : 16,12*0,1 1,61200

Mezisoučet 1,61200

## 776521230RT1Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů 

vodivých - čtverce  , montáž,  

m2 5,42000 250,00 1 355,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

203 : (2*2,65)+(0,8*0,15) 5,42000

## 28412328R podlahovina PVC ve čtvercích; š = 610,0 mm; l = 610 mm; tl. 2,00 mm; 

homogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; 

elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová

m2 5,96200 680,00 4 054,16 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

203 : (2*2,65)+(0,8*0,15) 5,42000

Mezisoučet 5,42000

ztratné, prořez 10% : 5,42*0,1 0,54200

Mezisoučet 0,54200

## 776994121R00Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 152,75000 50,00 7 637,50 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : 14,25 14,25000

204 : 26,25 26,25000

205 : 25 25,00000

206 : 5,35+0,9 6,25000

207 : 5,35+2,1+1,1 8,55000
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209 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

210 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

212 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

215 : 1,05*2 2,10000

216 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

218 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

219 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

221 : 5,35+2,1+1,1 8,55000

222 : 2,75 2,75000

225 : 5,35+0,8*3 7,75000

## 776421200R00Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 238,40000 60,00 14 304,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,25+14,25)-(1,55*2) 14,40000

204 : (2,5+26,25)*2-(1,55*2+1,3+2,1+0,9*2+0,8*2+1,1*8) 38,80000

206 : (2,6+5,35)*2-(0,9) 15,00000

207 : (3,25+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,20000

209 : (5,65+5,35)*2-(1,1+0,9) 20,00000

210 : (5,6+5,35)*2-(1,1+0,9) 19,90000

212 : (3,25+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,20000

215 : (0,65*2+1,05)*2 4,70000

216 : (5,65+5,35)*2-(1,1+0,9) 20,00000

218 : (3,2+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,10000

219 : (5,65+5,35)*2-(1,1+0,9) 20,00000

221 : (3,25+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,20000

222 : (2,75+3,25)*2-(0,8) 11,20000

225 : (2,7+5,35)*2-(0,8*3) 13,70000

## 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 

mm; 9 barev

m 245,55200 90,00 22 099,68 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,25+14,25)-(1,55*2) 14,40000

204 : (2,5+26,25)*2-(1,55*2+1,3+2,1+0,9*2+0,8*2+1,1*8) 38,80000

206 : (2,6+5,35)*2-(0,9) 15,00000
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207 : (3,25+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,20000

209 : (5,65+5,35)*2-(1,1+0,9) 20,00000

210 : (5,6+5,35)*2-(1,1+0,9) 19,90000

212 : (3,25+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,20000

215 : (0,65*2+1,05)*2 4,70000

216 : (5,65+5,35)*2-(1,1+0,9) 20,00000

218 : (3,2+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,10000

219 : (5,65+5,35)*2-(1,1+0,9) 20,00000

221 : (3,25+5,35)*2-(1,1+0,9) 15,20000

222 : (2,75+3,25)*2-(0,8) 11,20000

225 : (2,7+5,35)*2-(0,8*3) 13,70000

Mezisoučet 238,40000

ztratné, prořez 3% : 238,4*0,03 7,15200

Mezisoučet 7,15200

## 776421100RT1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 

soklíků z PVC a vinylu

m 27,15000 60,00 1 629,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

203 : (2+2,65)*2 9,30000

-(0,8) -0,80000

205 : (2,6+5,3)*2+(0,2)*22 20,20000

-(1,55) -1,55000

## 28342403R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm m 27,96450 110,00 3 076,10 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

203 : (2+2,65)*2 9,30000

-(0,8) -0,80000

205 : (2,6+5,3)*2+(0,2)*22 20,20000

-(1,55) -1,55000

Mezisoučet 27,15000

ztratné, prořez 3% : 27,15*0,03 0,81450

Mezisoučet 0,81450

## 998776202R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 1 478,00000 2,00 2 956,00 800-775 RTS 18/ II

vodorovně do 50 m
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Díl:781 Obklady keramické 139 989,97
## 781101121R00Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace 

podkladu - práce

m2 150,24000 48,00 7 211,52 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (0,8+0,25+0,6+0,25)*0,9 1,71000

206 : (5*2+0,6*2+0,4+0,15)*0,9 10,57500

208 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

211 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

213 : (2,75+5,35)*2*2 32,40000

-(0,9*2+2,1*1,05) -4,00500

217 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

220 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

223 : (2+1,75)*2*1,6 12,00000

-(0,8+0,7)*1,6 -2,40000

224 : (0,9+1,5)*2*1,6 7,68000

-(0,7*1,6) -1,12000

225 : (1,05+1,25+0,6)*2 5,80000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 9,01440 120,00 1 081,73 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : 1,71*0,06 0,10260

206 : 10,575*0,06 0,63450

208 : (25,5-3,6)*0,06 1,31400

211 : (25,5-3,6)*0,06 1,31400

213 : 28,395*0,06 1,70370

217 : (25,5-3,6)*0,06 1,31400

220 : (25,5-3,6)*0,06 1,31400

223 : (12-2,4)*0,06 0,57600
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224 : (7,68-1,12)*0,06 0,39360

225 : 5,8*0,06 0,34800

## 781475116RT1Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 

kladených do flexibilního tmele

m2 150,24000 450,00 67 608,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (0,8+0,25+0,6+0,25)*0,9 1,71000

206 : (5*2+0,6*2+0,4+0,15)*0,9 10,57500

208 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

211 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

213 : (2,75+5,35)*2*2 32,40000

-(0,9*2+2,1*1,05) -4,00500

217 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

220 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

223 : (2+1,75)*2*1,6 12,00000

-(0,8+0,7)*1,6 -2,40000

224 : (0,9+1,5)*2*1,6 7,68000

-(0,7*1,6) -1,12000

225 : (1,05+1,25+0,6)*2 5,80000

## 5976RO1 Keramický maloformátový obklad, barva dle výběru investora m2 162,25920 350,00 56 790,72 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (0,8+0,25+0,6+0,25)*0,9 1,71000

206 : (5*2+0,6*2+0,4+0,15)*0,9 10,57500

208 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

211 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

213 : (2,75+5,35)*2*2 32,40000

-(0,9*2+2,1*1,05) -4,00500
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217 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

220 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2)*2 -3,60000

223 : (2+1,75)*2*1,6 12,00000

-(0,8+0,7)*1,6 -2,40000

224 : (0,9+1,5)*2*1,6 7,68000

-(0,7*1,6) -1,12000

225 : (1,05+1,25+0,6)*2 5,80000

Mezisoučet 150,24000

ztratné, prořez 8% : 150,24*0,08 12,01920

Mezisoučet 12,01920

## 781419707R00Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k 

položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek 

za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 100,00000 50,00 5 000,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

spárování keramického obkladu silikonem : 100 100,00000

## 781497121RS2Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 

profilu 8 mm,  

m 7,20000 120,00 864,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

213 : 2*2 4,00000

223 : 1,6*2 3,20000

## 998781202R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 478,00000 3,00 1 434,00 800-771 RTS 18/ II

Díl:783 Nátěry 8 684,51
## 783904811R00Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 14,92256 80,00 1 193,80 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

214 (zábradlí) : (95)*(2*pi*0,025) 14,92256

## 783903811R00Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 14,92256 120,00 1 790,71 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

214 (zábradlí) : (95)*(2*pi*0,025) 14,92256

## 783424140R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 

se základním nátěrem

m 95,00000 60,00 5 700,00 800-783 RTS 18/ II

na vzduchu schnoucí
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

214 (zábradlí) : 95 95,00000

Díl:784 Malby 107 534,93
## 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 358,07000 25,00 8 951,75 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STROPY : 

202 : 45,38 45,38000

203 : 5,48 5,48000

204 : 58,18 58,18000

205 : 14,17 14,17000

206 : 13,7 13,70000

207 : 14,76 14,76000

208 : 6,72 6,72000

209 : 22,51 22,51000

210 : 22,24 22,24000

211 : 6,72 6,72000

212 : 14,72 14,72000

213 : 14,23 14,23000

215 : 1,37 1,37000

216 : 23,18 23,18000

217 : 6,72 6,72000

218 : 14,64 14,64000

219 : 22,98 22,98000

220 : 6,72 6,72000

221 : 15,89 15,89000

222 : 8,94 8,94000

223 : 3,2 3,20000

224 : 1,42 1,42000

225 : 14,2 14,20000

## 784011221RT2Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 100,00000 32,00 3 200,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 100 100,00000
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## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 1 185,51500 25,00 29 637,88 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

Položka pořadí 152 : 308,49000 308,49000

Položka pořadí 153 : 806,88500 806,88500

Položka pořadí 154 : 70,14000 70,14000

## 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 308,49000 48,00 14 807,52 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STROPY : 

202 : 45,38 45,38000

203 : 5,48 5,48000

204 : (57)*(0,15+0,25) 22,80000

205 : 14,17 14,17000

206 : 13,7 13,70000

207 : 14,76 14,76000

208 : 6,72 6,72000

209 : 22,51 22,51000

210 : 22,24 22,24000

211 : 6,72 6,72000

212 : 14,72 14,72000

213 : 14,23 14,23000

215 : 1,37 1,37000

216 : 23,18 23,18000

217 : 6,72 6,72000

218 : 14,64 14,64000

219 : 22,98 22,98000

220 : 6,72 6,72000

221 : 15,89 15,89000

222 : 8,94 8,94000

223 : 3,2 3,20000

224 : 1,42 1,42000

## 784165522R00Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 806,88500 55,00 44 378,68 800-784 RTS 18/ II
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viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

202 : (3,25+14,25)*2*2,95 103,25000

(0,2+0,15)*2*2,95*5 10,32500

(2,1+1,5)*2*0,2*7 10,08000

-(2,1*1,5)*7-(1,55*2)*2 -28,25000

203 : (2+2,65)*2*2,9 26,97000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(0,8*2) -4,75000

204 : (2,5+26,25)*2*2,95 169,62500

-(1,1*2)*8-(0,9*2)*2-(0,8*2)*2-(1,55*2)*2-(2,1*2,5)-(1,3*2) -38,45000

205 : (2,6+5,3)*2*3 47,40000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,55*2,1) -6,40500

206 : (2,6+5,35)*2*2,9 46,11000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(0,9*2) -4,95000

-(5*2+0,6*2+0,4+0,15)*0,9 -10,57500

207 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000

208 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

209 : (5,65+5,35)*2*2,9 63,80000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

210 : (5,6+5,35)*2*2,9 63,51000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

211 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

212 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000
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213 : (2,75+5,35)*2*0,9 14,58000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

215 : (0,65*2+1,05)*2*2,95 13,86500

216 : (5,65+5,35)*2*2,9 63,80000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

217 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

218 : (3,2+5,35)*2*2,9 49,59000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000

219 : (5,65+5,35)*2*2,9 63,80000

(2,1+1,5)*2*0,2*2 2,88000

-(2,1*1,5)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,30000

220 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

221 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,15000

222 : (2,75+3,25)*2*2,9 34,80000

(2,1+1,5)*2*0,2 1,44000

-(2,1*1,5)-(0,8*2) -4,75000

223 : (2+1,75)*2*1,3 9,75000

-(0,7+0,8)*0,4 -0,60000

224 : (0,9+1,5)*2*1,3 6,24000

-(0,7)*0,4 -0,28000

## 784165442R00Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 70,14000 65,00 4 559,10 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

STROPY : 

225 : 14,2 14,20000

Mezisoučet 14,20000

STĚNY : 

205 : (2,6+5,3)*2*1 15,80000
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225 : (2,7+5,35)*2*2,9 46,69000

(2+1,5)*2*0,2 1,40000

-(2,1*1,5)-(0,8*2)*3 -7,95000

Mezisoučet 55,94000

## 784498930R00Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v 

místnostech do 3,8 m

m 25,00000 20,00 500,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 25 25,00000

## 784498931R00Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v 

místnostech do 3,8 m

m 25,00000 60,00 1 500,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 25 25,00000

Díl:786 Čalounické úpravy 4 171,05
## 786622211RT1Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová m2 5,50000 350,00 1 925,00 800-786 RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : (2*1,4) 2,80000

pro okno Z03 : (2*1,35) 2,70000

## 55346626R žaluzie vnitřní m2 5,50000 115,00 632,50 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : (2*1,4) 2,80000

pro okno Z03 : (2*1,35) 2,70000

## 786-S.HMYZ Dodávka a montáž okenní sklolaminátová síť proti hmyzu, barva černá m2    3,09750 380,00 1 177,05 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pro okno P07 : 1,05*1,5 1,57500

pro okno Z03 : 1,05*1,45 1,52250

## 998786202R00Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m % 1 455,00000 0,30 436,50 800-786 RTS 18/ II

Díl:OST Ostatní 498 700,00
## 01/OST Dodávka a montáž vestavná skříň s otočnými dveřmi včetně vnitřních 

polic, rozměr skříně 1050x650x2550mm, materiál lamino 18mm, barva 

šedá borovice

kus 2,00000 21 400,00 42 800,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
01/OST : 1+1 2,00000

50 m vodorovně
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## 02/OST Dodávka a montáž dřevěné dubové madlo pr. 50mm s dřevěným 

obložením stěny š. 200mm, materiál lamino 16mm, barva šedá borovice, 

konzoly pro madlo nerezové

m     35,50000 1 980,00 70 290,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
02/OST : 24,1+23,6 47,70000

-(1,1*8)-(0,8*2)-(0,9*2) -12,20000

## 02.1/OST Dodávka a montáž dřevěné obložení stěny u podlahy deskou š. 200mm, 

materiál lamino 16mm, barva šedá borovice

m     35,50000 640,00 22 720,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
02/OST : 24,1+23,6 47,70000

-(1,1*8)-(0,8*2)-(0,9*2) -12,20000

## 03/OST Dodávka a montáž ochranný nerezový úhelník 50/50/2000mm kus 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
03/OST : 1+1 2,00000

## 07/OST Dodávka a montáž kuchyňská linka včetně horních skříněk, spotřebičů a 

doplňků

m     3,10000 18 200,00 56 420,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
... materiál - korpus a police - lamino bílé : 

... materiál - dvířka - lamino žluté lesklé : 

... materiál - hrana - ABS tl. 2mm : 

... materiál - pracovní plocha - postforming bílá : 

... materiál - hrana pracovní desky - nerez : 

... materiál - sokl - kovolaminát : 

... materiál - dřez - nerez : 

... materiál - kování a úchytky - nerez : 

... součástí linky je: : 

..............vestavěný jednoduchý dřez včetně dřezové baterie : 

..............spodní skříňka pro vestavnou chladničku včetně chladničky 

samotné : 
..............zabudovaný uzavíratelný koš na odpadky : 
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..............zabudovaný prvek (věšák) na zavěšení útěrek : 

07/OST : 3,1 3,10000

## 08/OST Dodávka a montáž kuchyňská linka včetně horních skříněk, spotřebičů a 

doplňků

m     9,85000 18 200,00 179 270,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
... materiál - korpus a police - lamino bílé : 

... materiál - dvířka - lamino žluté lesklé : 

... materiál - hrana - ABS tl. 2mm : 

... materiál - pracovní plocha - postforming bílá : 

... materiál - hrana pracovní desky - nerez : 

... materiál - sokl - kovolaminát : 

... materiál - dřez - nerez : 

... materiál - kování a úchytky - nerez : 

... součástí linky je: : 

..............vestavěný dvojitý nerezový dřez s odkapávací plochou včetně 

dřezové baterie : 
..............indukční vestavná čtyřplotýnková varná deska s nerezovou 

hranou : 
..............vestavěná výsuvná digestoř s recyklací vzduchu : 

..............spodní skříňka pro vestavnou chladničku včetně chladničky 

samotné : 
..............vestavná myčka nádobí šířky 600mm : 

..............držák na mikrovlnnou troubu : 

..............zabudovaný uzavíratelný koš na odpadky : 

..............zabudovaný prvek (věšák) na zavěšení útěrek : 

08/OST : 4,85+5 9,85000

## 10/OST Dodávka a montáž teleskopické otočné a sklopné rameno se závěsem 

mezi postele, závěs délky 2200mm

kus 4,00000 16 360,00 65 440,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + výpis ostatních prvků + technická zpráva : 

... eloxovaný hliník + doplňky nerezové a plastové : 

... včetně stěnového držáku kotveného do zdiva či SDK pomocí 

hmoždinek a šroubů : 
... součástí jsou závěsné kroužky závěsu (17-20 kusů) : 
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... závěs neprůhledný, výšky cca 2000mm (dle výšky osazení tyče) : 

... barva dle výběru investora : 

10/OST (m.č. 2.09+2.10+2.16+2.19) : 4 4,00000

## ZTI-OST Dodávka a montáž teleskopická sprchová kabinka včetně závěsu, rozměr 

kabinky 950x950mm

kus 4,00000 15 350,00 61 400,00 Vlastní

viz. půdorys 2.NP nový stav + technická zpráva : 

teleskopická sprchová kabinka (zástěna) kotvená do stěny včetně 

sprchového závěsu : 
... eloxovaný hliník + doplňky nerezové a plastové : 

... včetně oka kotveného do zdiva či SDK pomocí hmoždinek a šroubů 

pro upevnění telespkopických tyčí : 
... součástí jsou závěsné kroužky závěsu (17-20 kusů) : 

... závěs neprůhledný, výšky cca 2000mm (dle výšky osazení tyče) : 

... barva dle výběru investora : 

závěs sprchových koutů (2.08+2.11+2.17+2.20) : 4 4,00000

Celkem #########
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Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 800,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 15,00000 320,00 4 800,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontážní a bourací práce položkově nespecifikované : 15 15,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 225 015,30
2 962031116R00Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 270,96000 150,00 40 644,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
306+307+310+311+314+315+318+319 : (3,9+0,6*2)*2,9 14,79000

(4,2)*2,9 12,18000

(3,9+0,6*2)*2,9 14,79000

(4,2)*2,9 12,18000

(3,9+0,6*2)*2,9 14,79000

(4,2)*2,9 12,18000

(2,3+2+2,35+2,2+1,6+1,1+1,6+1,7)*2,7-(0,9*2)*8 25,69500

305+308+309+312+313+316+317+320+321 : (1,1*2+0,6*2)*2,9 9,86000

(5)*2,9 14,50000

(4,7+0,6*2)*2,9 17,11000

(5)*2,9 14,50000

(4,7+0,6*2)*2,9 17,11000

(5)*2,9 14,50000

(4,7+0,25)*2,9 14,35500

(5+2,7+2,6+1*3)*2,9-(0,9*2+0,7*2*3) 32,57000

(1,8+1,9+2,4+1,9+1,7+2,1+1,6+2,1)*2,9-(0,9*2)*7-(1,25*2) 29,85000

3 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, 

na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 11,49325 1 220,00 14 021,77 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Bourací práce

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 

a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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306+307+310+311+314+315+318+319 : (0,45*0,5)*2,7+(0,45*0,4)*2,7 1,09350

(0,35+0,3)*2,9 1,88500

(1,1*0,45)*2,7 1,33650

(0,4*0,35)*2,9 0,40600

(0,4*0,45)*2,7+(0,3*0,45)*2,7 0,85050

(0,9*0,45)*2,7 1,09350

305+308+309+312+313+316+317+320+321 : (0,35*0,3)*2,9 0,30450

(0,35*0,35)*2,9 0,35525

(0,65*0,45)*2,7 0,78975

(0,35*0,35)*2,9 0,35525

(0,4*0,45)*2,7 0,48600

(0,4*0,35)*2,9 0,40600

(0,9*0,55)*2,9 1,43550

(0,4*0,6)*2,9 0,69600

4 971033541R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, 

tloušťky do 300 mm

m3 0,31500 450,00 141,75 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
m.č. 302 nika elektro (u m.č. 305) : (0,7*1,5)*0,3 0,31500

5 974031165R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 3,00000 217,00 651,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
219 : 3 3,00000

6 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 23,00000 116,00 2 668,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
302-321 : 23 23,00000

7 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 34,02000 280,00 9 525,60 801-3 RTS 18/ II

základovém nebo nadzákladovém,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Stavební úpravy

3.NP - Bourací práce

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : (0,9*2,1)*16

30,24000

(0,6*2,1)*3 3,78000

8 968072456R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,83500 214,00 606,69 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : (1,35*2,1)

2,83500

9 968062456R00Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 6,12500 184,00 1 127,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 2,45*2,5

6,12500

10 968061112R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 20,00000 116,00 2 320,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 20

20,00000

11 968062354R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 

m2

m2 2,34000 319,00 746,46 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : (0,65*0,9)*4

2,34000

12 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 

m2

m2 14,34080 182,00 2 610,03 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : (1,5*1,16)*7

12,18000

(1,48*1,46) 2,16080

13 968091001R00Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 33,50000 100,00 3 350,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
u nových plastových oken : (1,5)*8 12,00000

u stávajících oken : (2,1)*9+(0,65*4) 21,50000

14 764410850R00Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 14,60000 73,00 1 065,80 800-764 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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u nových plastových oken : (1,5)*8 12,00000

u stávajících oken : (0,65*4) 2,60000

15 965081713R00Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

m2

m2 29,18000 79,00 2 305,22 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
317 : 15,18 15,18000

320 : 8,9 8,90000

321 : 5,1 5,10000

16 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady

m 279,10000 13,00 3 628,30 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
302 : (26,15+2,65)*2-(2,45+2,1*2+1,25*2+0,9*15) 34,95000

303 : (2,6+5,3)*2-(2,45) 13,35000

305 : (6,05*2+5,4*2+0,6*3+0,7+1,1*2)-(0,9) 26,70000

306 : (3,25+4,55+0,4)*2-(0,9) 15,50000

307 : (3,1+4,55+0,4)*2-(0,9) 15,20000

308 : (2,95+5,4+0,4)*2-(0,9) 16,60000

309 : (3,35+5,4+0,4)*2-(0,9) 17,40000

310 : (3,35+4,55+0,4)*2-(0,9) 15,70000

311 : (3+4,55+0,4)*2-(0,9) 15,00000

312 : (3,15+5,4+0,4)*2-(0,9) 17,00000

313 : (3,2+5,4+0,4)*2-(0,9) 17,10000

314 : (3,15+4,55+0,4)*2-(0,9) 15,30000

315 : (3,35+4,55+0,4)*2-(0,9) 15,70000

316 : (2,75+5,4)*2-(0,9) 15,40000

318 : (2,9+4,55)*2-(0,9) 14,00000

319 : (2,7+4,85)*2-(0,9) 14,20000

17 776511820R00Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 

z ploch přes 20 m2

m2 269,70000 120,00 32 364,00 800-775 RTS 18/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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3.NP - Bourací práce

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
302 : 54,89 54,89000

303 : 13,79 13,79000

305 : 22,66 22,66000

306 : 14,48 14,48000

307 : 13,06 13,06000

308 : 12,6 12,60000

309 : 14,79 14,79000

310 : 14,6 14,60000

311 : 13,6 13,60000

312 : 13,73 13,73000

313 : 13,75 13,75000

314 : 13,26 13,26000

315 : 13,65 13,65000

316 : 13,62 13,62000

318 : 13,93 13,93000

319 : 13,29 13,29000

18 965048150R00Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 298,88000 120,00 35 865,60 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
očištění podkladu od tmelu (keramická dlažba) a lepidla (PVC podlaha) : 

302 : 54,89 54,89000

303 : 13,79 13,79000

305 : 22,66 22,66000

306 : 14,48 14,48000

307 : 13,06 13,06000

308 : 12,6 12,60000

309 : 14,79 14,79000

310 : 14,6 14,60000

311 : 13,6 13,60000

312 : 13,73 13,73000
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313 : 13,75 13,75000

314 : 13,26 13,26000

315 : 13,65 13,65000

316 : 13,62 13,62000

317 : 15,18 15,18000

318 : 13,93 13,93000

319 : 13,29 13,29000

320 : 8,9 8,90000

321 : 5,1 5,10000

19 965042141R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,21440 3 250,00 3 946,80 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
317 : 15,18*0,08 1,21440

20 978011141R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 298,88000 29,00 8 667,52 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
302 : 54,89 54,89000

303 : 13,79 13,79000

305 : 22,66 22,66000

306 : 14,48 14,48000

307 : 13,06 13,06000

308 : 12,6 12,60000

309 : 14,79 14,79000

310 : 14,6 14,60000

311 : 13,6 13,60000

312 : 13,73 13,73000

313 : 13,75 13,75000

314 : 13,26 13,26000

315 : 13,65 13,65000

316 : 13,62 13,62000

317 : 15,18 15,18000
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3.NP - Bourací práce

318 : 13,93 13,93000

319 : 13,29 13,29000

320 : 8,9 8,90000

321 : 5,1 5,10000

21 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 407,03200 77,00 31 341,46 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
302 : (26,15+2,65)*2*2,95 169,92000

-(2,2+2,4*2+2,2+2,6+1,7+2,4+1,7)*2,4 -42,24000

-(1,75+1,85+2,4+2,4+1,7+2,4+1,55+2)*2,4 -38,52000

-(2,1*2,5)*2-(2,45*2,4)-(1,25*2) -18,88000

303 : (2,6+5,3)*2*3-(2,45*2,4) 41,52000

306+307+310+311+314+315+318 : (4,2*2+20,9)*2,9 84,97000

(1,5+1,16)*2*0,2*7 7,44800

-(1,5*1,16)*7 -12,18000

(20,9)*2,9+(0,35*9)*2,6 68,80000

-(2,2+2,4*2+2,2+2,6+1,7+2,4)*2,4 -38,16000

319 : (2,7+4,85)*2*2,9 43,79000

(1,5+1,5)*2*0,2 1,20000

-(1,6*2,4)-(1,5*1,5) -6,09000

305+308+309+312+313+316+317+320+321 : 

(26,6+5)*2*2,9+(0,35*14)*2,6

196,02000

(2,1+1,5)*2*0,2*9+(0,65+0,9)*2*0,45*4 18,54000

-(2,1*1,5)*9-(0,65*0,86)*4 -30,58600

-(1,75+1,85+2,4+2,4+1,7+2,4+1,55+2)*2,4 -38,52000

22 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 2 m2

m2 26,89500 143,00 3 845,99 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
317 : (3,05+0,4+0,45+0,4+0,5)*2 9,60000

320 : (3,6+0,85+0,4+0,1)*2 9,90000

321 : (1,8+3)*2-(2,1*1,05) 7,39500

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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23 976061111R00Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 32,25000 62,00 1 999,50 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontáž dřevěného madla včetně dřevěnného obložení stěny : 

... dřevěné madlo upevněné na kovové konzolky, konzolky kotveny do 

dřevěného obložení stěny (laminátová deska šířky cca 300mm) : 
m.č. 302 : 23,6+23,4 47,00000

-(0,9*15+1,25) -14,75000

24 766411821R00Demontáž obložení stěn palubkami m2 21,43500 126,00 2 700,81 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
demontáž dřevěnného obložení stěny (laminátová deska šířky cca 

300mm) : 
m.č. 302 (ochranná deska u podlahy) : ((23,4+23,6)-(0,9*15+1,25))*0,3 9,67500

m.č. 305 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 306 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 307 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 308 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 309 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 310 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 311 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 312 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 313 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 314 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 315 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 316 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 318 : (1,8+1)*0,3 0,84000

m.č. 319 : (1,8+1)*0,3 0,84000

25 766825821R00Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 11,00000 163,00 1 793,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
kompletní demontáž vestavěné skříně včetně dřevěného obložení stěny : 

m.č. 305 (šířka skříně 2650mm, výška 2600mm) : 1 1,00000
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m.č. 306 (šířka skříně 1350mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 307 (šířka skříně 1450mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 308 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 309 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 310 (šířka skříně 1350mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 311 (šířka skříně 1450mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 312 (šířka skříně 1800mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 313 (šířka skříně 1850mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 314 (šířka skříně 1350mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

m.č. 315 (šířka skříně 1450mm, výška 2600mm) : 1 1,00000

26 979011321R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž 

shozu za prvé podlaží nad základním podlažím

kus 1,00000 489,00 489,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 1

1,00000

27 979011331R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu den 252,00000 60,00 15 120,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21*12

252,00000

28 979011332R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky den 21,00000 20,00 420,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21

21,00000

29 979011335R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti 

prachu dl.15 m

den 21,00000 50,00 1 050,00 801-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 21

21,00000

Díl:784 Malby 8 667,52
30 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 298,88000 29,00 8 667,52 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
STROPY : 

302 : 54,89 54,89000

303 : 13,79 13,79000

305 : 22,66 22,66000

306 : 14,48 14,48000

307 : 13,06 13,06000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Bourací práce

308 : 12,6 12,60000

309 : 14,79 14,79000

310 : 14,6 14,60000

311 : 13,6 13,60000

312 : 13,73 13,73000

313 : 13,75 13,75000

314 : 13,26 13,26000

315 : 13,65 13,65000

316 : 13,62 13,62000

317 : 15,18 15,18000

318 : 13,93 13,93000

319 : 13,29 13,29000

320 : 8,9 8,90000

321 : 5,1 5,10000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 265 422,49
31 979011311R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do 

shozu

t 142,93079 250,00 35 732,70 801-3 RTS 18/ II

32 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 142,93079 250,00 35 732,70 801-3 RTS 18/ II

33 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m

t 857,58476 80,00 68 606,78 801-3 RTS 18/ II

34 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 142,93079 237,00 33 874,60 801-3 RTS 18/ II

35 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 001,03110 10,00 20 010,31 801-3 RTS 18/ II

36 979999999R00Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 142,93079 500,00 71 465,40 801-3 RTS 18/ II

Celkem 503 905,31
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O: SO-01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 160 201,80
1 311238244R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 

U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,  

m2 59,46000 2 170,00 129 028,20 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

zazdívka oken : (0,7*0,9)*4 2,52000

Mezisoučet 2,52000

zazdívky v obvodovém zdivu v m.č. 302 : (2,3)*2,6 5,98000

(2,5)*2,6-(1,2)*2 4,10000

(2,4)*2,6-(1,2)*2 3,84000

(2,4*2)*2,6+(0,6)*2,9-(1,2*2+1,05*2,4*2) 6,78000

(1,7)*2,6 4,42000

(2,4)*2,6-(1,2*2) 3,84000

(1,7)*2,6-(1*2) 2,42000

Mezisoučet 31,38000

(1,9)*2,6-(1,2*2) 2,54000

(2,4)*2,6 6,24000

(2,4)*2,6-(1,2*2) 3,84000

(1,8)*2,6 4,68000

(2,4)*2,6-(1,2*2) 3,84000

(1,7)*2,6 4,42000

Mezisoučet 25,56000

2 311271176R00Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, 

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel 

prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 2,80000 967,00 2 707,60 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

zazdívky v obvodovém zdivu v m.č. 302 : (2)*2,6-(1,2*2) 2,80000

3 317168131R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 6,00000 378,00 2 268,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/312 : 6 6,00000

4 317168132R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 42,00000 437,00 18 354,00 801-1 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení
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O: SO-01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/304 : 6 6,00000

mezi 302/306 : 6 6,00000

mezi 302/309 : 6 6,00000

mezi 302/310 : 6 6,00000

mezi 302/315 : 6 6,00000

mezi 302/316 : 6 6,00000

mezi 302/318 : 6 6,00000

5 317168136R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 

mm, výšky 238 mm

kus 6,00000 974,00 5 844,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/312+307 : 6 6,00000

6 317121044RT1Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 

mm

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/313 : 1 1,00000

Díl:34 Stěny a příčky 439 699,08
7 342013321RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 

12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 59,88500 1 068,00 63 957,18 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

304-309 : (1,3*2+3,85)*2,9 18,70500

313-319 : (2,1*2+5*2)*2,9 41,18000

8 3422639-MADFPříplatek k příčce sádrokartonové za použití desky sádrokartonové 

akustické protipožární tl. 12,5 mm, neutralizující formaldehyd, hrana 

podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem

m2 239,54000 312,00 74 736,48 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

304-309 : (1,3*2+3,85)*2,9*4 74,82000

313-319 : (2,1*2+5*2)*2,9*4 164,72000

9 342263996R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky příplatky za izolaci tl. nad 80 do 100 mm

m2 59,88500 72,00 4 311,72 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

304-309 : (1,3*2+3,85)*2,9 18,70500

313-319 : (2,1*2+5*2)*2,9 41,18000

10 342261212RT1Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 

mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 85,94000 1 020,00 87 658,80 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,95*2+2,75)*2,9 25,08500

-(0,9*2)*2 -3,60000

308 : (2,95*2+2,75)*2,9 25,08500

-(0,9*2)*2 -3,60000

314 : (2,95*2+2,75)*2,9 25,08500

-(0,9*2)*2 -3,60000

317 : (2,95*2+2,75)*2,9 25,08500

-(0,9*2)*2 -3,60000

11 342263990RV1Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné 

strany příčky

m2 202,32000 192,00 38 845,44 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,8*2+2,5)*2,9*2 46,98000

-(0,9*2)*2*2 -7,20000

308 : (2,8*2+2,5)*2,9*2 46,98000

(0,9*2)*2*2 7,20000

314 : (2,8*2+2,5)*2,9*2 46,98000

(0,9*2)*2*2 7,20000

317 : (2,8*2+2,5)*2,9*2 46,98000

(0,9*2)*2*2 7,20000

12 347015216R00Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně 

stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, 

tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární 

impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  

m2 29,00000 588,00 17 052,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 

Včetně dodávek materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

305 : (2,5)*2,9 7,25000

308 : (2,5)*2,9 7,25000

314 : (2,5)*2,9 7,25000

317 : (2,5)*2,9 7,25000

13 34-UCH.1 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

umyvadla

kus 4,00000 4 368,00 17 472,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

14 34-UCH.2 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení sedátka 

ve sprše

kus 4,00000 5 100,00 20 400,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

15 34-UCH.3 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

otopného žebříku

kus 4,00000 4 608,00 18 432,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

16 34-UCH.4 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení 

sprchové baterie

kus 4,00000 3 168,00 12 672,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + technická zpráva : 4 4,00000

17 34-UCH.5 Systémové řešení SDK příček - kovová konstrukce pro uchycení madel kus 16,00000 3 900,00 62 400,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + technická zpráva : 16 16,00000

18 342255024R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm

m2 4,96000 636,00 3 154,56 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/319 : (1,75+0,45+0,4)*2,6 6,76000

-(0,9*2) -1,80000

19 342255028R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 150 mm

m2 15,33000 930,00 14 256,90 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/303 : 2,5*2,5 6,25000

-(1,55*2) -3,10000

Mezisoučet 3,15000

312 : (3+0,8+0,4)*2,9 12,18000

Mezisoučet 12,18000

20 342948111R00Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 16,10000 50,00 805,00 801-1 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/303 : 2,5 2,50000

312 : 2*2,9 5,80000

mezi 302/319 : 3*2,6 7,80000

21 342668111R00Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 27,90000 60,00 1 674,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/303 : 2,5*3 7,50000

312 : (3+0,8+0,4)+2*2,9 10,00000

mezi 302/319 : (1,75+0,45+0,4)+3*2,6 10,40000

22 317121102R00Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 2,00000 200,00 400,00 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/303 : 1 1,00000

mezi 302/319 : 1 1,00000

23 59321912R překlad nosný železobetonový; l = 199,0 cm; š = 10,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 500 mm

kus 1,00000 530,00 530,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/319 : 1 1,00000

24 59321922R překlad nosný železobetonový; l = 199,0 cm; š = 15,0 cm; h = 19,0 cm; 

max. světlost 1 500 mm

kus 1,00000 941,00 941,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 302/303 : 1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 91 043,76
25 416022123R00Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, impregnovaná,  

m2 27,60000 579,60 15 996,96 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R02/SDK : 

305 : 2,76*2,5 6,90000

308 : 2,76*2,5 6,90000

314 : 2,76*2,5 6,90000

317 : 2,76*2,5 6,90000

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

26 767587001RT2Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana 

kazety v úrovni roštu

m2 46,62000 540,00 25 174,80 800-767 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK : 

302 : 25,9*1,8 46,62000

27 954312201R00Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 

standard tl. 12,5 mm

m 61,60000 720,00 44 352,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
podhled R01/PK : 

302 : (26,15+2,1)*2 56,50000

Mezisoučet 56,50000

SDK kastl (kufr) pro VZT potrubí - podhled R04/PK : 

306 : 1,3 1,30000

318 : 3,8 3,80000

Mezisoučet 5,10000

28 342264101R00Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 

podhledu, do 0,25 m2,  ,  

kus 5,00000 360,00 1 800,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
pro podhled R02/SDK : 

305 : 1 1,00000

308 : 1 1,00000

314 : 1 1,00000

317 : 1 1,00000

318 : 1 1,00000

29 2834901R1 Dvířka revizní plná, materiál PVC, rozměr 400x400mm,  barva bílá, šedá kus 5,00000 744,00 3 720,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
pro podhled R02/SDK : 

305 : 1 1,00000

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

308 : 1 1,00000

314 : 1 1,00000

317 : 1 1,00000

318 : 1 1,00000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 289 421,86
30 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 52,86900 35,00 1 850,42 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

(1,5*1,16)*7

12,18000

(1,5*1,45) 2,17500

(2,1*1,46)*9 27,59400

(2,1*2,6)*2 10,92000

31 611421311R00Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 

tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých

m2 298,88000 146,00 43 636,48 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP stávající stav + řez A-A stávající stav + technická 

zpráva : 
302 : 54,89 54,89000

303 : 13,79 13,79000

305 : 22,66 22,66000

306 : 14,48 14,48000

307 : 13,06 13,06000

308 : 12,6 12,60000

309 : 14,79 14,79000

310 : 14,6 14,60000

311 : 13,6 13,60000

312 : 13,73 13,73000

313 : 13,75 13,75000

314 : 13,26 13,26000

315 : 13,65 13,65000

316 : 13,62 13,62000

317 : 15,18 15,18000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
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318 : 13,93 13,93000

319 : 13,29 13,29000

320 : 8,9 8,90000

321 : 5,1 5,10000

32 611-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stropů - materiál ve specifikaci m2 418,58000 20,00 8 371,60 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

penetrace před provedením lepidla s perlinkou : 209,29 209,29000

penetrace před provedením štukové vrstvy : 209,29 209,29000

33 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 20,92900 120,00 2 511,48 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

penetrace před provedením lepidla s perlinkou : 209,29*0,05 10,46450

penetrace před provedením štukové vrstvy : 209,29*0,05 10,46450

34 611481211RT2Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu

m2 209,29000 220,00 46 043,80 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : 2,6*5,3 13,78000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 21,22000

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 20,55500

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35) 17,82500

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35) 11,97500

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2) 25,80500

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35) 25,50500

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,62000

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : 2,7*2 5,40000

35 601014145R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sádrová,  , 

tloušťka vrstvy 2 mm,  

m2 209,29000 135,00 28 254,15 801-1 RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : 2,6*5,3 13,78000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 21,22000

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 20,55500

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35) 17,82500

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35) 11,97500

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2) 25,80500

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35) 25,50500

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,62000

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : 2,7*2 5,40000

36 612403388R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 3,00000 480,00 1 440,00 801-4 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

310 : 3 3,00000

37 612-PEN.P. Provedení penetrace podkladu stěn - materiál ve specifikaci m2 540,87700 18,00 9 735,79 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302+312 : (2,65+26,2)*2*2,8+(0,65*4)*2,8 168,84000

(0,65+0,65)*2*0,2+(0,65+1,5)*2*0,25 1,59500

-(1,1*2)*8-(0,9*2)*2-(1,55*2)-(1,25*2)-(2,1*2,4)*2 -36,88000

303 : (2,6+5,3)*2*3 47,40000

-(2,45*2,4) -5,88000

304-310 : (54)*2,9+(15)*2,9 200,10000

(1,5+1,2)*2*0,2*7+(1,5+1,5)*2*0,2 8,76000

-(1,5*1,16)*7-(1,5*1,5)-(1,1*2)*4-(0,9*2) -25,03000

313-320 : (62)*2,9+(9,5)*2,9 207,35000

(2,1+1,46)*2*0,2*9 12,81600

-(2,1*1,46)*9-(1,1*2)*4-(0,9*2) -38,19400

jakékoliv šířky rýhy,
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38 58592662.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; tekutá kg 27,04385 120,00 3 245,26 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

penetrace stěn před jejím omítnutím : 540,877*0,05 27,04385

39 612474550R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , sádrová, na 

pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 540,87700 140,00 75 722,78 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302+312 : (2,65+26,2)*2*2,8+(0,65*4)*2,8 168,84000

(0,65+0,65)*2*0,2+(0,65+1,5)*2*0,25 1,59500

-(1,1*2)*8-(0,9*2)*2-(1,55*2)-(1,25*2)-(2,1*2,4)*2 -36,88000

303 : (2,6+5,3)*2*3 47,40000

-(2,45*2,4) -5,88000

304-310 : (54)*2,9+(15)*2,9 200,10000

(1,5+1,2)*2*0,2*7+(1,5+1,5)*2*0,2 8,76000

-(1,5*1,16)*7-(1,5*1,5)-(1,1*2)*4-(0,9*2) -25,03000

313-320 : (62)*2,9+(9,5)*2,9 207,35000

(2,1+1,46)*2*0,2*9 12,81600

-(2,1*1,46)*9-(1,1*2)*4-(0,9*2) -38,19400

40 612474-P.TL. Příplatek za každých dalších 5mm tloušťky sádrové omítky stěn m2 1 081,75400 50,00 54 087,70 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

dalších 10mm : 540,877*2 1 

081,7540041 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 

rohovníky

m 0,00000 60,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

42 610991004R00Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 121,02000 120,00 14 522,40 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

(1,5+1,16)*2*7

37,24000

(1,5+1,45)*2 5,90000

(2,1+1,46)*2*9 64,08000

(2,4*2+2,1)*2 13,80000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 6 798,84

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 

souvrství

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

kompletní souvrství
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43 602016191R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 12,82800 30,00 384,84 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

vnější zapravení oken a zazdívek : 

pro okno P05 : (1,5+1,16)*2*0,2*7 7,44800

pro okno P08 : (1,5+1,45)*2*0,2*1 1,18000

zazdívky m.č. 313 : 3,5*1,2 4,20000

44 622472112R00Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché 

maltové směsi

 stupeň složitosti 1÷2, ručně,  

m2 12,82800 320,00 4 104,96 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

vnější zapravení oken a zazdívek : 

pro okno P05 : (1,5+1,16)*2*0,2*7 7,44800

pro okno P08 : (1,5+1,45)*2*0,2*1 1,18000

zazdívky m.č. 313 : 3,5*1,2 4,20000

45 622471317RV5Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo 

přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 12,82800 180,00 2 309,04 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

vnější zapravení oken a zazdívek : 

pro okno P05 : (1,5+1,16)*2*0,2*7 7,44800

pro okno P08 : (1,5+1,45)*2*0,2*1 1,18000

zazdívky m.č. 313 : 3,5*1,2 4,20000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 90 935,34
46 63-PEN.P. Provedení penetrace podlah - materiál ve specifikaci m2 20,11250 20,00 402,25 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

penetrace podkladu před zapravením rýh v podlahách po vybourání 

příček a zdiva : 20,1125

20,11250

47 24616010R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, minerální; zvýšení 

přilnavosti, úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro 

interiér i exteriér; tekutá

kg 4,02250 120,00 482,70 SPCM RTS 18/ II

kompletní omítkové souvrství

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

po jednotlivých vrstvách
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viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

penetrace podkladu před zapravením rýh v podlahách po vybourání 

příček a zdiva : 20,1125*0,2

4,02250

48 632413160RT6Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 60 mm, bez 

penetrace

m2 20,11250 550,00 11 061,88 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

zapravení podlah po vybourání stávajících příček : 

306+307+310+311+314+315+318+319 : (3,9+0,6*2)*0,15 0,76500

(4,2)*0,15 0,63000

(3,9+0,6*2)*0,15 0,76500

(4,2)*0,15 0,63000

(3,9+0,6*2)*0,15 0,76500

(4,2)*0,15 0,63000

(2,3+2+2,35+2,2+1,6+1,1+1,6+1,7)*0,15 2,22750

305+308+309+312+313+316+317+320+321 : (1,1*2+0,6*2)*0,15 0,51000

(5)*0,15 0,75000

(4,7+0,6*2)*0,15 0,88500

(5)*0,15 0,75000

(4,7+0,6*2)*0,15 0,88500

(5)*0,15 0,75000

(4,7+0,25)*0,15 0,74250

(5+2,7+2,6+1*3)*0,15 1,99500

(1,8+1,9+2,4+1,9+1,7+2,1+1,6+2,1)*0,15 2,32500

Mezisoučet 16,00500

zapravení podlah po vybourání stávajícího zdiva : 

306+307+310+311+314+315+318+319 : (0,45*0,5)+(0,45*0,4) 0,40500

(0,35+0,3) 0,65000

(1,1*0,45) 0,49500

(0,4*0,35) 0,14000

(0,4*0,45)+(0,3*0,45) 0,31500

(0,9*0,45) 0,40500

s rozprostřením a uhlazením
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305+308+309+312+313+316+317+320+321 : (0,35*0,3) 0,10500

(0,35*0,35) 0,12250

(0,65*0,45) 0,29250

(0,35*0,35) 0,12250

(0,4*0,45) 0,18000

(0,4*0,35) 0,14000

(0,9*0,55) 0,49500

(0,4*0,6) 0,24000

Mezisoučet 4,10750

49 632421115RT1Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi 

cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace

m2 282,74250 250,00 70 685,63 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pod keramickou dlažbu : 

305 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

308 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

314 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

317 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

Mezisoučet 39,40000

pod vinylovou podlahu : 

302 : (2,1*26,2)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,10250

303 (podesta) : (2,6*1,25) 3,25000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 21,33250

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 20,66750

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 17,93750

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 12,08750

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2)+(0,9*0,125) 25,91750

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 25,61750

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 14,89750

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 23,73250

s rozprostřením a uhlazením
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319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : (2,7*2)+(0,8*0,1) 5,48000

Mezisoučet 243,34250

50 63-SCH Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky ŽB schodiště včetně penetrace 

podkladu, velmi jemná, pevná a univerzální opravná rychletvrdnoucí 

m2 16,12000 380,00 6 125,60 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 (mezipodesta) : 2,6*1,2 3,12000

303 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

303 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

51 632451022R00Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) 

tloušťce od 20 do 30 mm

m2 11,34000 192,00 2 177,28 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

podrovnávka pod vnitřní a vnější parapety : 

pro okno P05 : (2,1)*0,45*7 6,61500

pro okno P08 : (2,1)*0,45 0,94500

stávající okna 3.NP : (2,1)*0,2*9 3,78000

Díl:64 Výplně otvorů 21 476,00
52 648991111R00Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 30,90000 150,00 4 635,00 801-1 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P05 : (1,5)*7 10,50000

pro okno P08 : (1,5)*1 1,50000

stávající okna 3.NP : (2,1)*9 18,90000

53 60775371R parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro 

komůrkové extrudované PVC; dekor bílý

m 30,90000 490,00 15 141,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P05 : (1,5)*7 10,50000

pro okno P08 : (1,5)*1 1,50000

stávající okna 3.NP : (2,1)*9 18,90000

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný 

nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 

okna, dodávka silikonu.
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

54 60775392R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, 

šedá

kus 34,00000 50,00 1 700,00 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P05 : (2)*7 14,00000

pro okno P08 : (2)*1 2,00000

stávající okna 3.NP : (2)*9 18,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 4 365,00
55 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,2 do 1,9 m

m2 87,30000 50,00 4 365,00 800-3 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
pro podhled R01/PK : 

302 : 26*2,1 54,60000

Mezisoučet 54,60000

podhled R02/SDK : 

305 : 2,76*2,5 6,90000

308 : 2,76*2,5 6,90000

314 : 2,76*2,5 6,90000

317 : 2,76*2,5 6,90000

Mezisoučet 27,60000

pro SDK kastlíky rozvodů VZT : 

306 : 1,3 1,30000

318 : 3,8 3,80000

Mezisoučet 5,10000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 250,00
56 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 200,00 400,00 801-1 RTS 18/ II

viz. PBŘ půdorys 3.NP + technická zpráva : 2 2,00000

57 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 

dostřik 5 m; doba činnosti 23 s

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 SPCM RTS 18/ II

viz. PBŘ půdorys 3.NP + technická zpráva : 2 2,00000

58 95-A.H.K. Dodávka a montáž autonomní hlásič kouře kus 9,00000 50,00 450,00 Vlastní

viz. PBŘ půdorys 3.NP + technická zpráva : 9 9,00000
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

59 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 350,00 7 000,00 Prav.M RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ technická zpráva : 

pomocné a drobné stavební práce položkově nespecifikované : 20 20,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 80 356,15
60 999281108R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  

t 66,96346 1 200,00 80 356,15 801-4 RTS 18/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 44 247,60
61 711212002RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti 

vlhkosti

m2 64,98000 520,00 33 789,60 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

308 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

(2,7+4,85)*2*0,2 3,02000

314 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

317 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

(2,5+2,6)*2*0,2+(1+1)*1,8 5,64000

62 711212601RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 47,80000 100,00 4 780,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

308 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

310 : (2,7+4,85)*2-(0,9) 14,20000

314 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

317 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

63 711212602RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 22,00000 120,00 2 640,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

oborů 801, 803, 811 a 812
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

305 : 4 4,00000

308 : 4 4,00000

310 : 6 6,00000

314 : 4 4,00000

317 : 4 4,00000

64 711212611RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje stěna - stěna š 120 mm

m 8,00000 100,00 800,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : 2 2,00000

308 : 2 2,00000

314 : 2 2,00000

317 : 2 2,00000

65 711212621RT1Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnění prostupů těsnicí manžetou

kus 4,00000 150,00 600,00 800-711 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : 1 1,00000

308 : 1 1,00000

314 : 1 1,00000

317 : 1 1,00000

66 998711202R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1 638,00000 1,00 1 638,00 800-711 RTS 18/ II

Díl:713 Izolace tepelné 8 446,20
67 713111111RT1Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 27,60000 70,00 1 932,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
do podhledu R02/SDK : 

305 : 2,76*2,5 6,90000

308 : 2,76*2,5 6,90000

314 : 2,76*2,5 6,90000

317 : 2,76*2,5 6,90000

68 63151421R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,700 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 

kg/m3; hydrofobizováno

m2 28,98000 90,00 2 608,20 SPCM RTS 18/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
do podhledu R02/SDK : 

305 : 2,76*2,5 6,90000

308 : 2,76*2,5 6,90000

314 : 2,76*2,5 6,90000

317 : 2,76*2,5 6,90000

Mezisoučet 27,60000

ztratné, prořez 5% : 27,6*0,05 1,38000

Mezisoučet 1,38000

69 713111221RK5Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s 

přelepením spojů, včetně dodávky fólie

m2 27,60000 70,00 1 932,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
do podhledu R02/SDK : 

305 : 2,76*2,5 6,90000

308 : 2,76*2,5 6,90000

314 : 2,76*2,5 6,90000

317 : 2,76*2,5 6,90000

70 713111261RK2Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů 

pevnou páskou, s dodávkou materiálu

kus 4,00000 120,00 480,00 800-713 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + tabulka podhledů + 

technická zpráva : 
do podhledu R02/SDK : 

305 : 1 1,00000

308 : 1 1,00000

314 : 1 1,00000

317 : 1 1,00000

71 998713202R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 498,00000 3,00 1 494,00 800-713 RTS 18/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 6 025,00
72 764816125RT2Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 12,00000 450,00 5 400,00 800-764 RTS 18/ II

50 m vodorovně
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis klempířských 

výrobků + technická zpráva : 
K03 : 

pro okno P05 : (1,5)*7 10,50000

pro okno P08 : (1,5)*1 1,50000

73 998764202R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1 250,00000 0,50 625,00 800-764 RTS 18/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 438 742,44
74 766661112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 1 944,00 1 944,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T06/P : 1 1,00000

75 766661122R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 18,00000 1 944,00 34 992,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 2 2,00000

dveře T02/L : 5 5,00000

dveře T02/P : 3 3,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

76 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 19,00000 162,00 3 078,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 2 2,00000

dveře T02/L : 5 5,00000

dveře T02/P : 3 3,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

77 T01/L Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 2,00000 5 508,00 11 016,00 Vlastní

včetně rohů

50 m vodorovně
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viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 2 2,00000

78 T02/L Dodávka dveře vnitřní 110x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 5,00000 7 020,00 35 100,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/L : 5 5,00000

79 T02/P Dodávka dveře vnitřní 110x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 3,00000 7 020,00 21 060,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/P : 3 3,00000

80 T06/P Dodávka dveře vnitřní 80x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 5 508,00 5 508,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T06/P : 1 1,00000

81 T09/L Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 4,00000 6 199,20 24 796,80 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

82 T09/P Dodávka dveře vnitřní 90x197cm, plné, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 4,00000 6 199,20 24 796,80 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/P : 4 4,00000

83 61161-D.DTD Příplatek za dveřní výplň dutinková (odlehčená) DTD kus 19,00000 540,00 10 260,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 2 2,00000

dveře T02/L : 5 5,00000

dveře T02/P : 3 3,00000

dveře T06/P : 1 1,00000
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

84 61161-M.VETRPříplatek za dveřní větrací mřížku 80x600mm, materiál nerez kus 8,00000 2 268,00 18 144,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

85 597-KOV.FAB Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek FAB kus 11,00000 977,40 10 751,40 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 2 2,00000

dveře T02/L : 5 5,00000

dveře T02/P : 3 3,00000

dveře T06/P : 1 1,00000

86 597-KOV.WC Dodávka dveřní nerezové rozetové kování klika/klika, zámek WC kus 8,00000 718,20 5 745,60 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

87 766-D.Z1 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

800x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 1,00000 8 154,00 8 154,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T06/P : 1 1,00000

88 766-D.Z2 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

900x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 10,00000 8 154,00 81 540,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T01/L : 2 2,00000

dveře T09/L : 4 4,00000

dveře T09/P : 4 4,00000

89 766-D.Z3 Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní křídlo 

1100x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava HPL - šedá borovice

kus 8,00000 8 964,00 71 712,00 Vlastní
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viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
dveře T02/L : 5 5,00000

dveře T02/P : 3 3,00000

90 766-T11/P Dodávka a montáž 2-křídlé protipožární dveře vnitřní 1550x2100cm, 

částečně prosklené, EI30 DP3-Sm-C, povrchová úprava laminát HPL - 

dekor šedá borovice

kus 1,00000 68 796,00 68 796,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří interiér + 

technická zpráva : 
... aktivní křídlo min. šířky 900mm : 

... neaktivní křídlo zajištěno aretací dveřního křídla : 

... zasklení požární bezpečnostní : 

... včetně samozavírače : 

... včetně rozetového nerezového kování klika-klika se zámkem FAB 

shodným se stávajícím generálním klíčem : 
... včetně požární dřevěné rámové zárubně - povrchová úprava HPL - 

dekor šedá borovice : 
dveře T11/P : 1 1,00000

91 998766202R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 2 496,00000 0,54 1 347,84 800-766 RTS 18/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 55 400,62
92 767995104R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

20 do 50 kg

kg 529,00000 50,00 26 450,00 800-767 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pomocná ocelová konstrukce pro montáž překladů : 23*23 529,00000

93 13432550R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); 

rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 140,0 mm; b = 140,0 mm

t 0,52900 26 780,00 14 166,62 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

pomocná ocelová konstrukce pro montáž překladů : (23*23)/1000 0,52900

94 767-Z06 Dodávka a montáž stahovací výstupní schodiště na půdu 1200x700mm, 

požární odolnost EI15 DP3, barva rámu bílá, barva schodiště černá

kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis zámečnických 

konstrukcí + technická zpráva : 
... stávající otvor ve stropě 1370x790mm : 

... světlá výška 2795mm : 

50 m vodorovně
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

... ocelové stahovací protipožární schody : 

... sendvičové - dřevěný rám vyplněn izolačními materiály a opláštěn 

zinkovaným plechem : 
... součástí schodiště stahovací tyč a zaklapávací mechanický zámek : 

... součástí je i zapravení otvoru po osazení schodiště (např. protipořární 

SDK systém, oplechování v bílé barvě, prostor mezi rámem a otvorem ve 

stropě vyplněn minerální vatou : 
... včetně demontáž, odvozu a likvidace stávajícího stahovacího schodiště 

: 
Z06 : 1 1,00000

95 998767202R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 12 m

% 256,80000 5,00 1 284,00 800-767 RTS 18/ II

Díl:769 Otvorové prvky z plastu 67 608,35
96 766711001R00Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 43,14000 210,00 9 059,40 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P05 : (1,5+1,16)*2*7 37,24000

okno P08 : (1,5+1,45)*2*1 5,90000

97 766601216RT2Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 

mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 

mm, tl. 4/20 mm expanzní,  

m 31,14000 120,00 3 736,80 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P05 : (1,5+1,16*2)*7 26,74000

okno P08 : (1,5+1,45*2)*1 4,40000

98 766601229RT2Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 

75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 

100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější 

m 12,00000 120,00 1 440,00 800-766 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P05 : (1,5)*7 10,50000

okno P08 : (1,5)*1 1,50000

99 P05 Dodávka plastové 2-křídlé okno 1500x1160mm, O+OS, profil 6-

tikomorový, zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i 

kus 7,00000 6 500,00 45 500,00 Vlastní

50 m vodorovně
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P05 : 7 7,00000

## P08 Dodávka plastové 2-křídlé okno 1500x1450mm, O+S, profil 6-tikomorový, 

zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9 W/m2K, barva vnitřní i vnější bílá

kus 1,00000 7 379,00 7 379,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
okno P08 : 1 1,00000

## 998766202R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 986,30000 0,50 493,15 800-766 RTS 18/ II

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 38 630,28
## 771101121R00Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 40,18400 47,00 1 888,65 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

308 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

314 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

317 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

soklík : 9,8*0,08 0,78400

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 2,41104 120,00 289,32 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : 6,725*0,06 0,40350

308 : 6,725*0,06 0,40350

310 : 12,5*0,06 0,75000

314 : 6,725*0,06 0,40350

317 : 6,725*0,06 0,40350

soklík : 0,784*0,06 0,04704

## 771575109RT1Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 39,40000 450,00 17 730,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

308 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

50 m vodorovně
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Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

314 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

317 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

## 771475014RU7Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do flexibilního tmele

m 9,80000 90,00 882,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

310 : 1,45+2,7+4,85+0,45+0,35 9,80000

## 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 47,75000 20,00 955,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

spára keramická dlažba / keramický sokl : 

310 : 1,45+2,7+4,85+0,45+0,35 9,80000

Mezisoučet 9,80000

spára keramická dlažba / keramický obklad : 

305 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

308 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

310 : (3,1+1,25) 4,35000

314 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

317 : (2,5+2,6)*2-(0,9*2) 8,40000

Mezisoučet 37,95000

## 5976RD1 Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora m2 13,50000 350,00 4 725,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

Mezisoučet 12,50000

ztratné, prořez 8% : 12,5*0,08 1,00000

Mezisoučet 1,00000

## 5976RD2 Keramická dlažba maloformátová, barva dle výběru investora, 

protiskluznost R11

m2 29,05200 320,00 9 296,64 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

308 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

314 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500

317 : (2,5*2,6)+(0,9*0,125)*2 6,72500
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

Mezisoučet 26,90000

ztratné, prořez 8% : 26,9*0,08 2,15200

Mezisoučet 2,15200

## 5976RD3 Keramický sokl, barva dle výběru investora kus 35,00000 40,00 1 400,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

310 : 35 35,00000

## 771577113RV1Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 

přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 

výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 8,10000 10,70 86,67 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

mezi 305/304 : 0,9 0,90000

mezi 305/306 : 0,9 0,90000

mezi 308/307 : 0,9 0,90000

mezi 308/309 : 0,9 0,90000

mezi 310/302 : 0,9 0,90000

mezi 314/313 : 0,9 0,90000

mezi 314/315 : 0,9 0,90000

mezi 317/316 : 0,9 0,90000

mezi 317/318 : 0,9 0,90000

## 998771202R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 459,00000 3,00 1 377,00 800-771 RTS 18/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 238 494,79
## 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 259,46250 5,00 1 297,31 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : (2,1*26,2)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,10250

303 (podesta + mezipodesta) : (2,6*1,2)+(2,6*1,25) 6,37000

303 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

303 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 21,33250

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 20,66750

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 17,93750

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 12,08750

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2)+(0,9*0,125) 25,91750

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 25,61750

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 14,89750

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 23,73250

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : (2,7*2)+(0,8*0,1) 5,48000

## 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 259,46250 48,00 12 454,20 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : (2,1*26,2)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,10250

303 (podesta + mezipodesta) : (2,6*1,2)+(2,6*1,25) 6,37000

303 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

303 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 21,33250

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 20,66750

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 17,93750

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 12,08750

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2)+(0,9*0,125) 25,91750

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 25,61750

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 14,89750

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 23,73250

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : (2,7*2)+(0,8*0,1) 5,48000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 15,56775 120,00 1 868,13 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : 56,1025*0,06 3,36615

303 (podesta + mezipodesta) : 6,37*0,06 0,38220

303 (stupnice) : 7,5*0,06 0,45000

položky neobsahují žádný materiál
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

303 (podstupnice) : 5,5*0,06 0,33000

304 : 21,3325*0,06 1,27995

306 : 20,6675*0,06 1,24005

307 : 17,9375*0,06 1,07625

309 : 12,0875*0,06 0,72525

312 : 1,365*0,06 0,08190

313 : 25,9175*0,06 1,55505

315 : 25,6175*0,06 1,53705

316 : 14,8975*0,06 0,89385

318 : 23,7325*0,06 1,42395

319 : 14,955*0,06 0,89730

320 : 5,48*0,06 0,32880

## 776521100RT1Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 

pásy z PVC, montáž,  

m2 246,46250 120,00 29 575,50 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : (2,1*26,2)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,10250

303 : (2,6*1,2)+(2,6*1,25) 6,37000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 21,33250

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 20,66750

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 17,93750

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 12,08750

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2)+(0,9*0,125) 25,91750

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 25,61750

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 14,89750

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 23,73250

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : (2,7*2)+(0,8*0,1) 5,48000

## 28412301R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; 

homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, 

průmyslová

m2 281,87005 480,00 135 297,62 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 
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3.NP - Architektonicko stavební řešení

302 : (2,1*26,2)+(2,2*0,4)+(1,35*0,15) 56,10250

303 : (2,6*1,25) 3,25000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 21,33250

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 20,66750

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 17,93750

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 12,08750

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2)+(0,9*0,125) 25,91750

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 25,61750

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 14,89750

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35)+(0,9*0,125) 23,73250

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : (2,7*2)+(0,8*0,1) 5,48000

soklíky lepené na lišty : 215,05*0,06 12,90300

Mezisoučet 256,24550

ztratné, prořez 10% : 256,2455*0,1 25,62455

Mezisoučet 25,62455

## 776220110RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - 

montáž,  

m 25,00000 120,00 3 000,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : (1,25)*20 25,00000

## 776220200RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - 

montáž,  

m 27,50000 120,00 3 300,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : (1,25)*22 27,50000

## 28412344R podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; 

heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast 

komerční

m2 17,73200 480,00 8 511,36 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 (mezipodesta) : 2,6*1,2 3,12000

303 (stupnice) : (1,25)*20*0,3 7,50000

303 (podstupnice) : (1,25)*22*0,2 5,50000

Mezisoučet 16,12000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

ztratné, prořez 10% : 16,12*0,1 1,61200

Mezisoučet 1,61200

## 776994121R00Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 131,30000 50,00 6 565,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302+312 : 26,2+1,05*2+1,55+1,1*8+0,9 39,55000

303 : 20 20,00000

304 : 4,2*2+1,3 9,70000

306 : 4,2*2+1,3 9,70000

307 : 4,2+1,3 5,50000

309 : 4,2+1,3 5,50000

313 : 4,2*2+2,1 10,50000

315 : 4,2*2+2,1 10,50000

316 : 5+2,1 7,10000

318 : 5+2,1 7,10000

319 : 5,35 5,35000

320 : 0,8 0,80000

## 776421200R00Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 215,05000 60,00 12 903,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : (2,65+26,2)*2 57,70000

-(1,1*8)-(0,9*2)-(2,1)-(1,55)-(1,3) -15,55000

304 : (5,8+4,55)*2 20,70000

-(1,1+0,9) -2,00000

306 : (5,8+4,55)*2 20,70000

-(1,1+0,9) -2,00000

307 : (5,65+4,55)*2 20,40000

-(1,1+0,9) -2,00000

309 : (3,15+4,55)*2 15,40000

-(1,1+0,9) -2,00000

312 : (0,65*2+1,05)*2 4,70000

313 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

315 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

316 : (3,25+5,35)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

318 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1*2) -2,20000

319 : (2,9+5,35)*2 16,50000

-(0,8+0,9) -1,70000

320 : (2,7+2)*2 9,40000

-(0,8) -0,80000

## 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 

mm; 9 barev

m 221,50150 90,00 19 935,14 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : (2,65+26,2)*2 57,70000

-(1,1*8)-(0,9*2)-(2,1)-(1,55)-(1,3) -15,55000

304 : (5,8+4,55)*2 20,70000

-(1,1+0,9) -2,00000

306 : (5,8+4,55)*2 20,70000

-(1,1+0,9) -2,00000

307 : (5,65+4,55)*2 20,40000

-(1,1+0,9) -2,00000

309 : (3,15+4,55)*2 15,40000

-(1,1+0,9) -2,00000

312 : (0,65*2+1,05)*2 4,70000

313 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

315 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

316 : (3,25+5,35)*2 17,20000

-(1,1+0,9) -2,00000

318 : (5,75+5,35)*2 22,20000

-(1,1*2) -2,20000
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

319 : (2,9+5,35)*2 16,50000

-(0,8+0,9) -1,70000

320 : (2,7+2)*2 9,40000

-(0,8) -0,80000

Mezisoučet 215,05000

ztratné, prořez 3% : 215,05*0,03 6,45150

Mezisoučet 6,45150

## 776421100RT1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 

soklíků z PVC a vinylu

m 14,25000 60,00 855,00 800-775 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : (2,6+5,3)*2 15,80000

-(1,55) -1,55000

## 28342403R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm m 14,67750 110,00 1 614,53 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : (2,6+5,3)*2 15,80000

-(1,55) -1,55000

Mezisoučet 14,25000

ztratné, prořez 3% : 14,25*0,03 0,42750

Mezisoučet 0,42750

## 998776202R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 659,00000 2,00 1 318,00 800-775 RTS 18/ II

Díl:781 Obklady keramické 114 724,23
## 781101121R00Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace 

podkladu - práce

m2 121,81750 48,00 5 847,24 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

308 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

310 : (2,7+0,35*2)*2+(2,7)*1+(8,8)*2 27,10000

-(0,9*2+1,45*1,05) -3,32250

314 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

-(0,9*2) -1,80000

317 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

319 : (3+0,6)*0,9 3,24000

## 58581697.AR penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava 

savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 7,30905 120,00 877,09 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : 23,7*0,06 1,42200

308 : 23,7*0,06 1,42200

310 : 23,7775*0,06 1,42665

314 : 23,7*0,06 1,42200

317 : 23,7*0,06 1,42200

319 : 3,24*0,06 0,19440

## 781475116RT1Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 

kladených do flexibilního tmele

m2 121,81750 450,00 54 817,88 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

308 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

310 : (2,7+0,35*2)*2+(2,7)*1+(8,8)*2 27,10000

-(0,9*2+1,45*1,05) -3,32250

314 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

317 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

319 : (3+0,6)*0,9 3,24000

## 5976RO1 Keramický maloformátový obklad, barva dle výběru investora m2 131,56290 350,00 46 047,02 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

305 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

308 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

-(0,9*2) -1,80000

310 : (2,7+0,35*2)*2+(2,7)*1+(8,8)*2 27,10000

-(0,9*2+1,45*1,05) -3,32250

314 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

317 : (2,5+2,6)*2*2,5 25,50000

-(0,9*2) -1,80000

319 : (3+0,6)*0,9 3,24000

Mezisoučet 121,81750

ztratné, prořez 8% : 121,8175*0,08 9,74540

Mezisoučet 9,74540

## 781419707R00Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k 

položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek 

za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 80,00000 50,00 4 000,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

spárování keramického obkladu silikonem : 80 80,00000

## 781497121RS2Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 

profilu 8 mm,  

m 4,00000 120,00 480,00 800-771 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

310 : 2*2 4,00000

## 998781202R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 885,00000 3,00 2 655,00 800-771 RTS 18/ II

Díl:783 Nátěry 8 684,51
## 783904811R00Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 14,92256 80,00 1 193,80 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

311 (zábradlí) : (95)*(2*pi*0,025) 14,92256

## 783903811R00Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 14,92256 120,00 1 790,71 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

311 (zábradlí) : (95)*(2*pi*0,025) 14,92256

## 783424140R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 

se základním nátěrem

m 95,00000 60,00 5 700,00 800-783 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

311 (zábradlí) : 95 95,00000

na vzduchu schnoucí
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Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

Díl:784 Malby 86 953,51
## 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 261,79750 25,00 6 544,94 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

STROPY : 

302 : (2,2*0,4)+(1,35*0,15) 1,08250

(26,15+2,1)*2*(0,15+0,3) 25,42500

303 : 2,6*5,3 13,78000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 21,22000

305 : 2,5*2,6 6,50000

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 20,55500

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35) 17,82500

308 : 2,5*2,6 6,50000

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35) 11,97500

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2) 25,80500

314 : 2,5*2,6 6,50000

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35) 25,50500

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

317 : 2,5*2,6 6,50000

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35) 23,62000

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : 2,7*2 5,40000

## 784011221RT2Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 80,00000 32,00 2 560,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 80 80,00000

## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 969,26250 25,00 24 231,56 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

Položka pořadí 139 : 264,34750 264,34750

Položka pořadí 140 : 689,11500 689,11500

Položka pořadí 141 : 15,80000 15,80000

## 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 264,34750 48,00 12 688,68 800-784 RTS 18/ II
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

STROPY : 

302 : (2,2*0,4)+(1,35*0,15) 1,08250

(26,15+2,1)*2*(0,15+0,3) 25,42500

303 : 2,6*5,3 13,78000

304 : (4,2*4,55)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35) 21,22000

305 : 2,5*2,6 6,50000

306 : (4,5*3,85)+(3,2*0,35)+(1,3*1,3)+(1,2*0,35)+(1,3*0,5) 21,20500

307 : (3,65*3,85)+(2,15*0,35)+(2*1,3)+(1,2*0,35) 17,82500

308 : 2,5*2,6 6,50000

309 : (2,55*4,2)+(0,65*1,3)+(1,2*0,35) 11,97500

310 : (4,5*2,7)+(1*0,35) 12,50000

312 : (0,65*1,05)*2 1,36500

313 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35)+(1,5*0,2) 25,80500

314 : 2,5*2,6 6,50000

315 : (4,45*5)+(1,35*2,1)+(1,2*0,35) 25,50500

316 : (2,6*5)+(0,65*2,1)+(1,2*0,35) 14,78500

317 : 2,5*2,6 6,50000

318 : (3,8*5)+(2*2,1)+(1,2*0,35)+(3,8*0,5) 25,52000

319 : (2,9*5)+(1,3*0,35) 14,95500

320 : 2,7*2 5,40000

## 784165522R00Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 689,11500 55,00 37 901,33 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

302 : (2,65+26,2)*2*2,95 170,21500

-(1,1*2*8)-(0,9*2*2)-(2,1*2,4*2)-(1,55*2)-(1,3*2) -36,98000

303 : (2,6+5,3)*2*2,95 46,61000

-(1,55*2) -3,10000

304 : (5,8+4,55)*2*2,9 60,03000

(1,5+1,16)*2*0,2*2 2,12800

-(1,5*1,16)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -7,48000

305 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000
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Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

306 : (5,8+4,55)*2*2,9 60,03000

(1,5+1,16)*2*0,2*2 2,12800

-(1,5*1,16)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -7,48000

307 : (5,65+4,55)*2*2,9 59,16000

(1,5+1,16)*2*0,2*2 2,12800

-(1,5*1,16)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -7,48000

308 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

309 : (3,15+4,55)*2*2,9 44,66000

(1,5+1,16)*2*0,2 1,06400

-(1,5*1,16)-(1,1*2)-(0,9*2) -5,74000

310 : (2,7+4,85)*2*2,9 43,79000

(1,5+1,45)*2*0,2 1,18000

-23,78 -23,78000

313 : (5,75+5,35)*2*2,9 64,38000

(2,1+1,46)*2*0,2*2 2,84800

-(2,1*1,46)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,13200

314 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

315 : (5,75+5,35)*2*2,9 64,38000

(2,1+1,46)*2*0,2*2 2,84800

-(2,1*1,46)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,13200

316 : (3,25+5,35)*2*2,9 49,88000

(2,1+1,46)*2*0,2 1,42400

-(2,1*1,46)-(1,1*2)-(0,9*2) -7,06600

317 : (2,5+2,6)*2*0,1 1,02000

318 : (5,75+5,35)*2*2,9 64,38000

(2,1+1,46)*2*0,2*2 2,84800

-(2,1*1,46)*2-(1,1*2)-(0,9*2) -10,13200

319 : (2,9+5,35)*2*2,9 47,85000

(2,1+1,46)*2*0,2 1,42400

-(2,1*1,46)-(0,9*2) -4,86600

320 : (2,7+2)*2*2,9 27,26000
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

(2,1+1,46)*2*0,2 1,42400

-(2,1*1,46)-(0,8*2) -4,66600

## 784165442R00Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 15,80000 65,00 1 027,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 

303 : (2,6+5,3)*2*1 15,80000

## 784498930R00Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v 

místnostech do 3,8 m

m 25,00000 20,00 500,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 25 25,00000

## 784498931R00Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v 

místnostech do 3,8 m

m 25,00000 60,00 1 500,00 800-784 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + technická zpráva : 25 25,00000

Díl:786 Čalounické úpravy 8 588,32
## 786622211RT1Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová m2 12,27800 350,00 4 297,30 800-786 RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P05 : (1,4*1,06)*7 10,38800

pro okno P08 : (1,4*1,35)*1 1,89000

## 55346626R žaluzie vnitřní m2 12,27800 115,00 1 411,97 SPCM RTS 18/ II

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P05 : (1,4*1,06)*7 10,38800

pro okno P08 : (1,4*1,35)*1 1,89000

## 786-S.HMYZ Dodávka a montáž okenní sklolaminátová síť proti hmyzu, barva černá m2    7,17750 380,00 2 727,45 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový stav + výpis výplní otvorů + 

technická zpráva : 
pro okno P05 : (0,75*1,16)*7 6,09000

pro okno P08 : (0,75*1,45)*1 1,08750

## 998786202R00Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m % 379,00000 0,40 151,60 800-786 RTS 18/ II

Díl:OST Ostatní 360 660,00
## 01/OST Dodávka a montáž vestavná skříň s otočnými dveřmi včetně vnitřních 

polic, rozměr skříně 1050x650x2550mm, materiál lamino 18mm, barva 

šedá borovice

kus 2,00000 21 400,00 42 800,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
01/OST : 1+1 2,00000

## 02/OST Dodávka a montáž dřevěné dubové madlo pr. 50mm s dřevěným 

obložením stěny š. 200mm, materiál lamino 16mm, barva šedá borovice, 

konzoly pro madlo nerezové

m     34,50000 1 980,00 68 310,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
02/OST : 23,55+23,65 47,20000

-(1,1*8)-(0,9*2)-(1,05*2) -12,70000

## 02.1/OST Dodávka a montáž dřevěné obložení stěny u podlahy deskou š. 200mm, 

materiál lamino 16mm, barva šedá borovice

m     34,50000 640,00 22 080,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
02/OST : 23,55+23,65 47,20000

-(1,1*8)-(0,9*2)-(1,05*2) -12,70000

## 03/OST Dodávka a montáž ochranný nerezový úhelník 50/50/2000mm kus 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
03/OST : 1+1 2,00000

## 09/OST Dodávka a montáž kuchyňská linka včetně horních skříněk, spotřebičů a 

doplňků

m     3,00000 27 970,00 83 910,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis ostatních prvků + 

technická zpráva : 
... materiál - korpus a police - lamino bílé : 

... materiál - dvířka - lamino žluté lesklé : 

... materiál - hrana - ABS tl. 2mm : 

... materiál - pracovní plocha - postforming bílá : 

... materiál - hrana pracovní desky - nerez : 

... materiál - sokl - kovolaminát : 

... materiál - dřez - nerez : 

... materiál - kování a úchytky - nerez : 

... součástí linky je: : 

..............vestavěný jednoduchý nerezový dřez včetně dřezové baterie : 
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

3.NP - Architektonicko stavební řešení

.............. indukční varná čtyřplotýnková deska s nerezovou hranou : 

..............spodní skříňka pro vestavnou chladničku včetně chladničky 

samotné : 
..............vestavěná vysunovací digestoř s recyklací vzduchu : 

..............držák na mikrovnou troubu : 

..............zabudovaný uzavíratelný koš na odpadky : 

..............zabudovaný prvek (věšák) na zavěšení útěrek : 

09/OST (m.č. 319) : 3 3,00000

## 10/OST Dodávka a montáž teleskopické otočné a sklopné rameno se závěsem 

mezi postele, závěs délky 2200mm

kus 5,00000 16 360,00 81 800,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + výpis ostatních prvků + technická zpráva : 

... eloxovaný hliník + doplňky nerezové a plastové : 

... včetně stěnového držáku kotveného do zdiva či SDK pomocí 

hmoždinek a šroubů : 
... součástí jsou závěsné kroužky závěsu (17-20 kusů) : 

... závěs neprůhledný, výšky cca 2000mm (dle výšky osazení tyče) : 

... barva dle výběru investora : 

10/OST (m.č. 3.04+3.06+3.13+3.15+3.18) : 5 5,00000

## ZTI-OST Dodávka a montáž teleskopická sprchová kabinka včetně závěsu, rozměr 

kabinky 950x950mm

kus 4,00000 15 350,00 61 400,00 Vlastní

viz. půdorys 3.NP nový stav + technická zpráva : 

teleskopická sprchová kabinka (zástěna) kotvená do stěny včetně 

sprchového závěsu : 
... eloxovaný hliník + doplňky nerezové a plastové : 

... včetně oka kotveného do zdiva či SDK pomocí hmoždinek a šroubů 

pro upevnění telespkopických tyčí : 
... součástí jsou závěsné kroužky závěsu (17-20 kusů) : 

... závěs neprůhledný, výšky cca 2000mm (dle výšky osazení tyče) : 

... barva dle výběru investora : 

závěs sprchových koutů (3.05+3.08+3.14+3.17) : 4 4,00000

Celkem #########

Stránka 221 z 223Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:720 Zdravotechnická instalace 2 177 941,00

1 720-R01 Zdravotně technické instalace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 177 941,00 2 177 941,00 Vlastní

viz. samostatná část projektové dokumentace : 1 1,00000

Díl:730 Ústřední vytápění 562 657,00
2 730-R01 Vytápění - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 562 657,00 562 657,00 Vlastní

viz. samostatná část projektové dokumentace : 1 1,00000

Díl:M21 Elektromontáže 2 608 246,00

3 M21-R01 Elektroinstalace silnoproud - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 608 246,00 2 608 246,00 Vlastní

viz. samostatná část projektové dokumentace : 1 1,00000

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2 323 457,00

4 M22-R01 Elektroinstalace slaboproud - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 323 457,00 2 323 457,00 Vlastní

viz. samostatná část projektové dokumentace : 1 1,00000

Díl:M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 630 561,00
5 M24-R01 Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 630 561,00 630 561,00 Vlastní

viz. samostatná část projektové dokumentace : 1 1,00000

Celkem #########

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

Technika prostředí staveb
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S: 25.1/2018

O: SO-01

R: 10

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 741 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 400 000,00 400 000,00 RTS 18/ II

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 18/ II

3 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 18/ II

4 005R1 Pronájem stavební osobo/nákladní výtah včetně jeho dovozu, montáže, 

demontáže a odvozu

měsíc 12,00000 18 000,00 216 000,00 Vlastní

součástí ceny za pronájem výtahu budou tyto související stavební práce : 

- demontáž a zpětná montáž zábradlí balkónů v 1.NP až 3.NP na štítové 

stěně objektu (m.č. 115+214+311) : 
- oprava podlahy a fasády na balkónech v jednotlivých patrech při jejich 

případném poškození - vlivem provozu výtahu (přeprava suti, materiálu, 

osob) : 
- výměna balkónových dveří v jednotlivých patrech při jejich případném 

poškození - vlivem provozu výtahu (přeprava suti, materiálu, osob) : 
pronájem na 12 měsíců : 12 12,00000

5 005R2 Vyklizení a nános zařízení provozovatele určeného k likvidaci nebo k 

opětovnému využití

hod   300,00000 200,00 60 000,00 Vlastní

... jedná se o nábytek a zařízení, které bude zlikvidováno popřípadě 

opětovně využito v rekonstruované budově : 
vyklizení a odnos včetně případného rozložení nebo demontáže, 

opětovný nános s případným složením nebo montáží : 300

300,00000

Díl:ON Ostatní náklady 22 500,00
6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 18/ II

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II

8 005281010R Propagace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 18/ II

9 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/ II

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 18/ II

Celkem 763 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení-objekt Eliška

Stavební úpravy

Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet D14a Zařízení pro vytápění staveb 18 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

D14 Technika prostředí staveb Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.Eliška Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 233/2018

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 893 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 557 764 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 562 657 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 562 657 Ostatní náklady neuvedené 0

562 657 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0

562 657 Kč

118 158 Kč

0 Kč

0 Kč

680 815 Kč
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet : D14a

D14 Technika prostředí staveb

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

733 Rozvod potrubí 0 76 217 0 0 0

734 Armatury 0 95 364 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 175 884 0 0 0

783 Nátěry 0 210 299 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 893 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 893 557 764 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 562 657 0

Oborová přirážka 562 657 0

Přesun stavebních kapacit 562 657 0

Mimostaveništní doprava 562 657 0

Zařízení staveniště 562 657 0

Provoz investora 562 657 0

Kompletační činnost (IČD) 562 657 0

Rezerva rozpočtu 562 657 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb 18

0
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14a

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 733 Rozvod potrubí
1 722290234R00 Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80 m 633,00 36,00 22 788,00

633,00

2 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 38,00 191,00 7 258,00

38,00

3 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 44,00 106,00 4 664,00

44,00

4 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 m 45,00 33,00 1 485,00

45,00

5 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 134,00 260,00 34 840,00

134,00

6 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  měděného do DN 32 m 134,00 17,00 2 278,00

7 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 726,00 4,00 2 904,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 76 217,00

Díl: 734 Armatury
8 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 158,00 76,00 12 008,00

158,00

9 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R kus 88,00 235,00 20 680,00

88,00

10 734226212RT1 Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 bez termostatické hlavice

kus 76,00 333,00 25 308,00

11 734226222RT1 Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15 bez termostatické hlavice

kus 12,00 827,00 9 924,00

12 734263322R00 Šroubení topenářské, rohové DN 15 kus 12,00 414,00 4 968,00

13 734264122R00 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15 kus 76,00 292,00 22 192,00

14 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech H do 6 m % 947,00 0,30 284,10

Celkem za 734 Armatury 95 364,10

Díl: 735 Otopná tělesa
15 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 88,00 119,00 10 472,00

88,00

16 735111540R00 Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160 m2 16,83 1 200,00 20 196,00

8,67

8,16

17 735111570R00 Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 900/70 m2 10,87 1 650,00 17 935,50

4,51

2,87

3,49

18 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 31,75 29,00 922,20

31,75

19 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 863,36 51,00 44 031,36

632,26

93,67

74,97

62,46

20 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových (přemístěná 

tělesa) m2 20,57 431,00 8 865,67

8,16

6,80

5,61

21 735131810R00 Demontáž otopných těles hliníkových článkových m2 8,25 32,00 264,00

8,25

3NP:(0,255*22)

0,55*15

2NP:(0,205*14)

3NP:(0,205*17)

2NP:(0,34*20)

2NP:(0,34*(16+20))+(0,255*(84+15+40+27+80))

3NP:(0,28*(105+78))+(0,255*44)

1NP:(0,34*24)

(0,255*12)+(0,58*14)+(0,34*(24+20))+(0,255*22)

1PP:(0,44*(6+7))+(0,255*(15+17+23+2311+17+17+17+15+15+10))

1NP:(0,34*(16+16+24))+(0,255*(16+144+15+15))+(0,247*(38+38+30))

76+12

15+21+22+18+12

1PP:(0,255*(17+17))

3NP:(0,255*(15+17))

1NP:(0,205*22)

6+2+9+2+9+6+2+2

20+24

6+8+2+3+2+6+3+2+6+3+4

(11+7+4+4+8+4+4+5+8+4+3+5)*2

2*79

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb 18

potrubí:(75*3)+(20*10)+(4*7)+180
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14a

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb 18

22 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm 

kus 4,00 121,00 484,00

23 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 12,00 255,00 3 060,00

24 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 911,62 11,00 10 027,82

4,51

2,87

3,49

8,67

8,16

8,16

6,80

5,61

632,26

93,67

74,97

62,46

25 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 76,00 21,80 1 656,80

76,00

26 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 1 021,98 11,00 11 241,78

110,36

4,51

2,87

3,49

8,67

8,16

8,16

6,80

5,61

632,26

93,67

74,97

62,46

27 735221847R00 Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 6 m,2pramen kus 1,00 239,00 239,00

28 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles a systému m2 1 001,98 19,00 19 037,62

90,36

4,51

2,87

3,49

8,67

8,16

8,16

6,80

5,61

632,26

93,67

74,97

62,46

29 4845183486 Těleso otopné trubkové koupelnové 1100/500 kus 12,00 1 595,00 19 140,00

2NP:(0,34*(16+20))+(0,255*(84+15+40+27+80))

3NP:(0,28*(105+78))+(0,255*44)

1PP:(0,255*(17+17))

3NP:(0,255*(15+17))

1NP:(0,34*24)

1NP:(0,34*(16+16+24))+(0,255*(16+144+15+15))+(0,247*(38+38+30))

2NP:(0,34*20)

3NP:(0,255*22)

1PP:(0,44*(6+7))+(0,255*(15+17+23+2311+17+17+17+15+15+10))

3NP:(0,28*(105+78))+(0,255*44)

potrubí:(75*3*0,12)+(20*10*0,15)+(4*7*0,12)+30

1NP:(0,205*22)

2NP:(0,205*14)

3NP:(0,205*17)

2NP:(0,34*20)

3NP:(0,255*22)

1PP:(0,44*(6+7))+(0,255*(15+17+23+2311+17+17+17+15+15+10))

1NP:(0,34*(16+16+24))+(0,255*(16+144+15+15))+(0,247*(38+38+30))

2NP:(0,34*(16+20))+(0,255*(84+15+40+27+80))

2NP:(0,205*14)

3NP:(0,205*17)

1PP:(0,255*(17+17))

3NP:(0,255*(15+17))

1NP:(0,34*24)

2NP:(0,34*(16+20))+(0,255*(84+15+40+27+80))

3NP:(0,28*(105+78))+(0,255*44)

15+21+22+18

potrubí:(75*3*0,12)+(20*10*0,15)+(4*7*0,12)+30+20

1NP:(0,205*22)

1PP:(0,255*(17+17))

3NP:(0,255*(15+17))

1NP:(0,34*24)

1NP:(0,34*(16+16+24))+(0,255*(16+144+15+15))+(0,247*(38+38+30))

2NP:(0,34*20)

3NP:(0,255*22)

1PP:(0,44*(6+7))+(0,255*(15+17+23+2311+17+17+17+15+15+10))

1NP:(0,205*22)

2NP:(0,205*14)

3NP:(0,205*17)
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14a

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb 18

30 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v obj. H do 6 m % 1 662,00 5,00 8 310,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 175 883,75

Díl: 783 Nátěry
31 783324340R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů  2x email m2 911,62 141,00 128 538,42

4,51

2,87

3,49

8,67

8,16

8,16

6,80

5,61

632,26

93,67

74,97

62,46

32 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  2x email stávající+nové 

rozvody vytápění m 521,00 30,00 15 630,00

521,00

33 783903812R00 Očištění a odmaštění saponáty - všechna otopná tělesa 

litinová+ rozvody bez izol. m2 1 001,98 66,00 66 130,68

90,36

4,51

2,87

3,49

8,67

8,16

8,16

6,80

5,61

632,26

93,67

74,97

62,46

Celkem za 783 Nátěry 210 299,10

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
34 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,19 2 000,00 2 380,00

35 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,19 1 000,00 1 190,00

36 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,19 300,00 357,00

37 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t t 1,19 12,00 14,28

38 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,19 150,00 178,50

39 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 1,19 100,00 119,00

40 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1,19 50,00 59,50

41 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1,19 500,00 595,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 893,28

potrubí:(75*3*0,12)+(20*10*0,15)+(4*7*0,12)+30

1NP:(0,205*22)

2NP:(0,205*14)

3NP:(0,205*17)

1PP:(0,44*(6+7))+(0,255*(15+17+23+2311+17+17+17+15+15+10))

1NP:(0,34*(16+16+24))+(0,255*(16+144+15+15))+(0,247*(38+38+30))

2NP:(0,34*(16+20))+(0,255*(84+15+40+27+80))

3NP:(0,28*(105+78))+(0,255*44)

(75*3)+(20*10)+(4*7)+30+38

1PP:(0,255*(17+17))

3NP:(0,255*(15+17))

1NP:(0,34*24)

2NP:(0,34*20)

3NP:(0,255*22)

1NP:(0,205*22)

2NP:(0,205*14)

3NP:(0,205*17)

3NP:(0,28*(105+78))+(0,255*44)

3NP:(0,255*(15+17))

1PP:(0,255*(17+17))

1NP:(0,34*24)

2NP:(0,34*20)

3NP:(0,255*22)

1PP:(0,44*(6+7))+(0,255*(15+17+23+2311+17+17+17+15+15+10))

1NP:(0,34*(16+16+24))+(0,255*(16+144+15+15))+(0,247*(38+38+30))

2NP:(0,34*(16+20))+(0,255*(84+15+40+27+80))
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet D14e Zařízení zdravotně technických instalací 18JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

D14 Technika prostředí staveb Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.Eliška Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 233/2018

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 211 906 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 966 035 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 2 177 941 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 2 177 941 Ostatní náklady neuvedené 0

2 177 941 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0

2 177 941 Kč

457 368 Kč

0 Kč

0 Kč

2 635 309 Kč
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet : D14e

D14 Technika prostředí staveb

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 7 965 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 49 200 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 37 515 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 100 095 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 288 022 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 632 782 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 1 014 797 0 0 0

732 Strojovny 0 18 935 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 11 500 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 130 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 211 906 1 966 035 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 2 177 941 0

Oborová přirážka 2 177 941 0

Přesun stavebních kapacit 2 177 941 0

Mimostaveništní doprava 2 177 941 0

Zařízení staveniště 2 177 941 0

Provoz investora 2 177 941 0

Kompletační činnost (IČD) 2 177 941 0

Rezerva rozpočtu 2 177 941 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zařízení zdravotně technických instalací 18

0
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14e

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,81 350,00 3 433,50

9,81

2 583309990001 Písek kopaný pro zásyp potrubí m3 10,79 420,00 4 531,80

Celkem za 1 Zemní práce 7 965,30

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 411387531R00 Zabet. otvorů 0,025 m2 ve stropech a klenbách vč.bednění 

(prostupy potrubí kanal.,voda) kus 123,00 400,00 49 200,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 49 200,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
4 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 60,00 60,00 3 600,00

5 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 27,50 150,00 4 125,00

27,50

6 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 55,20 150,00 8 280,00

55,20

7 612423631RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi m2 15,40 650,00 10 010,00

15,40

8 R Revizní dvířka plechová 300/300mm (přístup k čistícím 

kusům kanalizace) vč. mont. kus 6,00 250,00 1 500,00

9 R Pomocné stavební práce - ostatní zednická přípomoc komple 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 37 515,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
10 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm (prostupy vody 

přes stěny) m 6,90 1 800,00 12 420,00

6,90

11 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm (prostupy 

kanalizace přes nosnou stěnu) m 2,25 2 500,00 5 625,00

2,25

12 970051035R00 Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm přes stropy m 9,50 3 480,00 33 060,00

9,50

13 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm přes stropy m 13,50 1 250,00 16 875,00

13,50

14 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm přes stropy m 4,25 1 800,00 7 650,00

4,25

15 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm přes stropy m 6,00 2 500,00 15 000,00

6,00

16 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 60,00 50,00 3 000,00

17 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 26,00 90,00 2 340,00

26,00

18 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 27,50 150,00 4 125,00

27,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 100 095,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
19 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 m 284,00 103,00 29 252,00

284,00

20 721170957R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160 kus 7,00 1 585,00 11 095,00

21 721173402R00 Potrubí zvuk tlumicí připojovací DN 50 m 68,00 440,00 29 920,00

68,00

22 721173404R00 Potrubí zvuk tlumicí připojovací DN 70 m 7,00 574,00 4 018,00

23 721173406R00 Potrubí zvuk tlumicí připojovací DN 100 m 45,00 1 062,00 47 790,00

(12*12)+(4*35)

11+3+3+3+3+2+6+6+6+3+3+3+5+5+6

7,5+5+15

kanalizace:24*0,25

2,6*10

7,5+5+15

(2,6*10)+(33*0,4)+(2*8)

(2,6*10*0,4)+(10*0,5)

(4*0,15)+(3*0,45)+(4*0,45)+(4*0,15)+(3*0,15)+(3*0,15)+(3*0,45)+(2*0,

15)

5*0,45

19*2*0,25

18*3*0,25

kanalizace:(3*0,25)+(14*0,25)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení zdravotně technických instalací 18

(7,1+1,4+0,75+2,3+5,3+1,4+1,5+1,2+2,7+1,7+1,7+1,7+1,9)*0,4*0,8
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14e

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení zdravotně technických instalací 18

45,00

24 721173416R00 Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 100 m 85,00 972,00 82 620,00

85,00

25 721173417R00 Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 125 m 3,00 1 530,00 4 590,00

26 721173427R00 Potrubí zvuk tlumicí ležaté DN 125 m 3,00 1 458,00 4 374,00

27 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 35,00 311,00 10 885,00

35,00

28 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 11,00 345,00 3 795,00

29 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 10,00 418,00 4 180,00

30 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 30,00 291,00 8 730,00

30,00

31 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 10,00 343,00 3 430,00

10,00

32 721177124R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 75 kus 2,00 190,00 380,00

33 721177125R00 Čisticí kus pro, odpadní svislé D 110 kus 4,00 261,00 1 044,00

34 721177126R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 125 kus 1,00 645,00 645,00

35 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 17,00 70,00 1 190,00

17,00

36 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 19,00 78,00 1 482,00

19,00

37 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 2,00 94,00 188,00

2,00

38 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 22,00 115,00 2 530,00

22,00

39 721211501R00 Vpusť podlahová  D 75 mm kus 2,00 1 319,00 2 638,00

40 721211502R00 Vpusť podlahová D 110 mm kus 1,00 1 495,00 1 495,00

41 721211506R00 Vpusť podlahová D 50 mm kus 12,00 1 318,00 15 816,00

42 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 3,00 949,00 2 847,00

43 721273200R00 Souprava ventilační střešní HL DN100 kus 4,00 486,00 1 944,00

44 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 306,00 18,00 5 508,00

306,00

45 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 2 818,00 2,00 5 636,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 288 022,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
46 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 200,00 49,00 9 800,00

47 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 50,00 58,00 2 900,00

48 722132115R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisované 28x1,5 m 11,50 397,00 4 565,50

49 722132118R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisované 54x1,5 m 0,50 1 722,00 861,00

50 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 130,00 24,00 3 120,00

51 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 525,00 261,00 137 025,00

6,00

214,00

221,00

84,00

52 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 162,00 315,00 51 030,00

50,00

46,00

66,00

53 722172413R00 Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 176,00 377,00 66 352,00

6,00

přívod teplá:2+4

cirkulace:8+5+5+18+5+7+8+2+26

studená:8+10+10+15+4+10+16+4+8+10+5+6+10+11+10+12+3+5+2+

6+12+7+12+18

teplá:8+10+13+15+12+12+11+11+13+6+6+12+9+8+11+5+3+6+25+12

+3+3+7

studená:7+6+10+4+9+4+6+4

teplá:6+5+6+3+4+8+4+6+4

cirkulace:4+4+14+10+12+8+6+8

přívod teplá:6

9+5+5+8+8+5+5

14+16+11+18+18+6+2

5+5+2+2+2+6+3+5

7+6+6+4+6+5+1

5*2

3+6+4+3+1

3+7+1+4+3+1

2

6+3+7+3+3

68+7+45+85+3+3+34+6+5+25+10+15
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14e

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení zdravotně technických instalací 18

83,00

69,00

18,00

54 722172414R00 Potrubí z PPR D 40 x 5,5 mm, PN 16 m 37,00 459,00 16 983,00

21,00

16,00

55 722172415R00 Potrubí z PPR D 50 x 6,9 mm, PN 16 m 106,00 621,00 65 826,00

44,00

42,00

20,00

56 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 525,00 41,00 21 525,00

57 722181215RT8 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 162,00 57,00 9 234,00

58 722181215RU1 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 176,00 63,00 11 088,00

59 722181215RU4 Iizolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm m 37,00 30,00 1 110,00

60 722181215RU7 Iizolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm m 106,00 82,00 8 692,00

61 722191133R00 Hadice sanitární flexibilní, délka 0,5 m (připojení baterií a 

zařízení) soubor 61,00 70,00 4 270,00

18,00

22,00

17,00

4,00

62 722191136R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m soubor 5,00 150,00 750,00

63 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 61,00 190,00 11 590,00

18,00

22,00

17,00

4,00

64 722220112R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 kus 5,00 225,00 1 125,00

65 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 18,00 379,00 6 822,00

3,00

5,00

5,00

5,00

66 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 20,00 22,00 440,00

67 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 10,00 26,00 260,00

68 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2 kus 4,00 41,00 164,00

69 722223141R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 20 kus 2,00 275,00 550,00

70 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 6,00 298,00 1 788,00

71 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 8,00 589,00 4 712,00

72 722235142R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00 394,00 394,00

73 722235161R00 Kohout kulový,vnitřní-vnější z.DN 15 kus 61,00 233,00 14 213,00

18,00

22,00

17,00

4,00

74 722235162R00 Kohout kulový,vnitřní-vnější z. DN 20 kus 5,00 331,00 1 655,00

75 722235524R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 1,00 600,00 600,00

76 722236313R00 Ventil vyvažovací,šikmý vnitřní z. DN 25 (pitná voda) kus 5,00 1 953,00 9 765,00

77 722236314R00 Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 32 (pitná voda) kus 12,00 1 892,00 22 704,00

78 722236315R00 Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 40 (pitná voda) kus 1,00 2 412,00 2 412,00

79 722236316R00 Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 50 (pitná voda) kus 4,00 2 956,00 11 824,00

80 722236624R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 32 kus 1,00 488,00 488,00

1.NP:5

2.NP:5

cirkulace:12+6

teplá:13+4+4

studená:28+3+7+4

1.NP:18

2.NP:22

3.NP:17

4

1.NP:18

2.NP:22

3.NP:17

4

4

3.NP:5

1.PP:3

1.NP:18

2.NP:22

3.NP:17

teplá:7+9+4

studená:13+10+3+10+10+5+13+11+8

teplá:7+10+10+10+5+8+11+8

cirkulace:7+5+4

teplá přívod:28+3+9+4
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14e

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení zdravotně technických instalací 18

81 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30, 

stálotvará hadice kus 4,00 6 880,00 27 520,00

82 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 863,00 35,00 30 205,00

863,00

83 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 37,00 35,00 1 295,00

84 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 106,00 35,00 3 710,00

85 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 006,00 36,00 36 216,00

1 006,00

86 734255125R00 Ventil pojistný, DN 20 x 6,0 bar kus 2,00 564,00 1 128,00

87 R Úprava a doplnění plechových korýtek pro uložení potrubí 

vody pod stropem 1.PP kus 1,00 7 692,00 7 692,00

88 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 6 126,00 3,00 18 378,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 632 781,50

Díl: 725 Zařizovací předměty
89 725014121RT1 Klozet závěsný hlub. splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě

soubor 1,00 2 737,00 2 737,00

90 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 3,00 3 504,00 10 512,00

91 725037152R00 Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor soubor 4,00 1 688,00 6 752,00

92 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 13,00 186,13 2 419,69

13,00

93 725119306R00 Montáž klozetu závěsného (inv.) soubor 12,00 1 180,00 14 160,00

94 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 13,00 828,00 10 764,00

95 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 45,00 116,00 5 220,00

45,00

96 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva (inv.) soubor 12,00 1 080,00 12 960,00

97 725220832R00 Demontáž van volných soubor 4,00 129,00 516,00

98 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 2,00 122,00 244,00

99 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 3,00 149,00 447,00

3,00

100 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 13,00 37,00 481,00

101 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 54,00 70,00 3 780,00

54,00

102 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu 

standardní kus 16,00 1 015,00 16 240,00

103 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 4,00 1 104,00 4 416,00

104 725825114RT2 Baterie výlevka nástěnná páka (300mm)výlevka kus 3,00 1 345,00 4 035,00

105 725825815R00 Baterie termostatická dřezová nástěnná se sprchou a loketní 

pákou kus 3,00 4 875,00 14 625,00

106 725845811R00 Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství (do sprch 

ZTP) soubor 12,00 4 271,00 51 252,00

107 725851005R00 Odtoková souprava pro dvojdřezy PP D 50 mm kus 4,00 784,00 3 136,00

108 725860182R00 Sifon pračkový D 40/50 mm připojení myčky m.č.206 kus 1,00 676,00 676,00

109 725860202R00 Sifon dřezový D50 kus 6,00 304,00 1 824,00

110 725860213R00 Sifon umyvadlový D 32, 40 mm kus 4,00 257,00 1 028,00

111 R01 Kolzet invalidní závěsný vč.sedátka kus 12,00 3 566,00 42 792,00

112 R02 Umyvadlo invalidní 64x55 cm, bílé s otv.pro bat. a přepadem

kus 12,00 1 330,00 15 960,00

113 R03 Podpěrné madlo dl.900 (k WC inv. pevné vč, mont) kus 12,00 1 658,00 19 896,00

114 R04 Podpěrné madlo dl.800 (k WC inv. sklopné vč, mont) kus 12,00 2 025,00 24 300,00

115 R05 Madlo svislé k invalid umyvadlu pevné dl.600mm kus 12,00 1 023,00 12 276,00

116 R06 Madlo pevné nerez tvaru "L" do sprchy 600/800mm vč.mont.

kus 12,00 4 306,00 51 672,00

117 R07 Ovládací tlačítko oddálené pro inv.WC s krycí deskou kus 12,00 1 848,00 22 176,00

118 R08 Odtoková sada k umyvadlu (inv.) kus 12,00 1 445,00 17 340,00

499+162+176+26

499+162+176+37+106+26

45+4+2+3

4+5+4

15+15+15

2+1
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233/2018 DAS Pavlovice u Přerova,p.o.,Stav.úpr.-obj.EliškaRozpočet: D14e

D14 Technika prostředí staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zařízení zdravotně technických instalací 18

119 R09 Sedátko do sprchy sklopné nerez 450/450mm vč.mont. kus 12,00 5 651,00 67 812,00

120 R10 Příslušenství baterie sprchové ZTP - sprch.růžice, hadice, 

posuvný držák kus 12,00 724,00 8 688,00

121 R11 Tyč sprchového závěsu rohová 900/900 nerez kus 12,00 4 363,00 52 356,00

122 R12 Odkládací police k umyvadlu ZTP 400/200mm -sklo čiré, 

hrany zabroušené, držáky nerez kus 12,00 865,00 10 380,00

123 R13 Držák kartáče WC nerez kus 13,00 1 174,00 15 262,00

124 R14 Dávkovač tekutého mýdla nerez kus 15,00 1 130,00 16 950,00

125 R15 Košík na mýdlo do sprchy kus 12,00 723,00 8 676,00

126 R16 Držák toaletního papíru nerez kus 13,00 822,00 10 686,00

127 R17 Zrcadlo zabudované 600/900 nad umyvadlo ZTP vlepené do 

spárořezu obkladu vč.mont. kus 12,00 1 750,00 21 000,00

128 R18 Myčka podložních mís - stávající přemístění a instalace kus 3,00 900,00 2 700,00

129 R19 Speciální zvedací vana (dl.1980mm) dodávka specializované 

firmy (vč.mont.) kus 1,00 279 718,00 279 718,00

130 R20 Stůl GASTRO nerez s policí 600/900 (doplnění do mycího 

centra) kus 1,00 8 050,00 8 050,00

131 R21 Stůl GASTRO nerez s policí 600/600 (doplnění do mycího 

centra) kus 1,00 7 475,00 7 475,00

132 R22 Mycí sestavy do mycího centra - stávající přemístění a 

montáž kus 3,00 900,00 2 700,00

133 286967583 Modul-WC, ZTP, před masivní stěnou do SDK kus 12,00 9 054,00 108 648,00

134 286967585 Modul-WC před masivní stěnou do SDK,h=112cm kus 1,00 5 433,00 5 433,00

135 55230720 Dvojdřez nerez s otv.pro baterii m.č.1.22 kus 1,00 3 580,00 3 580,00

136 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 10 046,00 1,00 10 046,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 014 796,69

Díl: 732 Strojovny
137 732331518R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.150 l (pitná voda) soubor 1,00 12 824,00 12 824,00

138 732421312RM1 Čerpadlo oběhové - cirkulační pro TV Qmax.=2,2m3/h, 

Hmax.=1,2m soubor 1,00 6 111,00 6 111,00

Celkem za 732 Strojovny 18 935,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
139 764773317R00 Klempířský prostup pro plech.šablony střechou (odvětrání 

kanalizace) kus 4,00 2 500,00 10 000,00

140 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 11 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
141 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 9,20 500,00 4 600,00

142 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 9,20 250,00 2 300,00

143 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,20 300,00 2 760,00

144 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t t 9,20 12,00 110,40

145 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,20 150,00 1 380,00

146 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 9,20 100,00 920,00

147 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 9,20 50,00 460,00

148 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 9,20 500,00 4 600,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 130,40
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Název stavby DAS Pavlovice - Objekt Eliška JKSO

Kód stavby

Název objektu EČO

Název části D.1.4 - Vzduchotechnika Místo

IČ DIČ

Objednatel Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant Roman Michoněk

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

 11/2018

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky 474 285,00 10 Kulturní památka 0,00 15

4 Montáž 98 276,00 11 0,00 16

5 "M" Dodávky 0,00 17

6 Montáž 0,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) 572 561,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 58 000,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 630 561,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 630 561,00 DPH 132 417,90

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 762 978,90

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Poznámka:

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.

Cenovou soustava vlastní.

02 - KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET



Stavba: DAS Pavlovice - Objekt Eliška Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Objekt: Zhotovitel:

Část: D.1.4 - Vzduchotechnika Datum:  11/2018

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6 Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)

P.7

P.8

P.9

REKAPITULACE

354 473,00 Kč

Název zařízení

Zařízení č.2 - Větrání koupelen pokojů 119 812,00 Kč

Dodávka celkem

Zařízení č.1 - Větrání mycího centra

Mezisoučet všech zařízení

Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce

Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

Zhotovení provozního řádu VZT zařízení

Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (dotěsnění kolem protipožárních klapek 10ks)

Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (hmotnost 72kg)

Doprava, svislá přeprava, lešení

474 285,00 Kč

Dodávka celkem

98 276,00 Kč

28 869,00 Kč

Montáž celkem

69 407,00 Kč

4 500,00 Kč

5 000,00 Kč

1 000,00 Kč

5 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s šesti měřícími místy) 15 000,00 Kč

Mezisoučet pomocného materiálu a prací

Technická a koordinační činnost na stavbě

58 000,00 Kč

5 000,00 Kč

 + 10x vstupní revize protipožární klapky

doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, 2 500,00 Kč

5 000,00 Kč
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Stavba: DAS Pavlovice - Objekt Eliška Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Objekt: Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky

Dodávka 

celkem

Montáž 

jednotky
Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání mycího centra

1.1 R240001001 Větrací jednotka s deskovým rekuperátorem, stojaté provedení s hrdly směrem nahoru viz. výkres ve složení: ks 1 231 222,00 231 222,00 29 582,00 29 582,00

Přívodní část:

 - koncový díl pro připojení potrubí ø315mm se zabudovanou klapkou a servopohonem

 - fitr vzduchu (třída filtrace G4)

 - fitr vzduchu (třída filtrace F7)

 - deskový protiproudý rekuperátor s by-passem (účinnost 72,1% dle EN 13053)

(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=22°C, vlhkost 50%)

 - zabudovaný el. ohřívač o výkonu 4,5kW, teplota přiváděného vzduchu 22°C

 - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=1500m3/h, Pext=200Pa

 - koncový díl pro připojení potrubí ø355mm

Odvodní část:

 - koncový díl pro připojení potrubí ø355mm

 - fitr vzduchu (třída filtrace M5)

 - deskový rekuperátor viz. přívodní část

 - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=1500m3/h, Pext=200Pa

 - koncový díl pro připojení potrubí ø355mm se zabudovanou klapkou a servopohonem

Součástí větrací jednotky jsou nožičky a zabudovaný řídící systém s rozvaděčem (rozvaděč umístěn mimo jednotku)

a regulací konstantního průtoku vzduchu vč. externího ovladače s kabelem a teplotních čidel.

Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

1.1a R240001002 Zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce vč. dopravy - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 10 500,00 10 500,00

1.1b R240001003 Pružná spojka se sponou ø355mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 4 250,00 1 000,00 104,00 416,00

1.1c R240001004 Sifin k větrací jednotce, podtlakový s uzávěrem - "specifikace dle PD a TZ" ks 2 560,00 1 120,00 112,00 224,00

1.2 R240001005 Tlumič hluku kruhový ø355mm s tlumícím jádrem délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2 3 100,00 6 200,00 770,00 1 540,00

1.3 R240001006 Přetlaková žaluzie ø355mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 388,00 1 388,00 375,00 375,00

1.4 R240001007 Protidešťová žaluzie ø355mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 2 699,00 2 699,00 375,00 375,00

1.5 R240001008 Zpětná klapka ø355mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 971,00 971,00 403,00 403,00

1.6 R240001009 Regulační klapka ruční ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 3 440,00 1 320,00 235,00 705,00

1.7 R240001010 Přívodní vyústka na kruhové potrubí 500x100mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 6 920,00 5 520,00 350,00 2 100,00

1.8 R240001011 Nerezový zákryt 1000x1000/465mm, bez tukových filtrů a osvětlení, horní připojení ø200mm ks 3 20 146,00 60 438,00 1 750,00 5 250,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

R240001012 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (přívodní potrubí) m
2

20 528,00 10 560,00 50,00 1 000,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Část: Vzduchotechnika Strana 3/4 Datum: 11/2018



Stavba: DAS Pavlovice - Objekt Eliška Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Objekt: Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky

Dodávka 

celkem

Montáž 

jednotky
Montáž celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,

které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

R240001013  - ø355mm, 30% tvarovek bm 33 700,00 23 100,00 370,00 12 210,00

R240001014  - ø250mm, 40% tvarovek bm 3 505,00 1 515,00 270,00 810,00

R240001015  - ø200mm, 40% tvarovek bm 15 475,00 7 125,00 253,00 3 795,00

R240001016 Ohebné hadice hlukově izolovaná ø355mm, balení po 10m (dopoejní větrací jednotky) bal 1 295,00 295,00 122,00 122,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č. 1 354 473,00 69 407,00

Zařízení č.2 - Větrání koupelen pokojů

2.1 R240002001 Ultra tichý potrubní ventilátor ø100mm, V=90m3/h, Pext=90Pa, Pi=27W/0,12A/230V - "specifikace dle PD a TZ" ks 13 5 580,00 72 540,00 400,00 5 200,00

2.1a R240002002 Spojovací manžeta ø100mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 26 112,00 2 912,00 45,00 1 170,00

2.2 R240002003 Protipožární klapka ø100mm, odolnost 60minut, ruční ovládání s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ" ks 10 1 580,00 15 800,00 354,00 3 540,00

2.3 R240002004 Přetlaková žaluzie ø100mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 3 332,00 996,00 133,00 399,00

2.4 R240002005 Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" ks 26 129,00 3 354,00 85,00 2 210,00

2.5 R240002006 Zpětná klapka ø100mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 10 215,00 2 150,00 89,00 890,00

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,

které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

R240002007  - ø100mm, 40% tvarovek bm 60 336,00 20 160,00 225,00 13 500,00

R240002008 Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" bal 4 475,00 1 900,00 490,00 1 960,00

Mezisoučet zařízení č. 2 119 812,00 28 869,00

Část: Vzduchotechnika Strana 4/4 Datum: 11/2018



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Rekapitulace nákladů

1. Dodávka materiálu:

Rozvaděč RE 45980 444

Rozvaděč Rprád - úprava zapojení 10250 99

Rozvaděč  R0 - 1.PP 37660 364

Rozvaděč  R1 - 1.NP 49764 480

Rozvaděč  R2 - 2.NP 64280 620

Rozvaděč  R3 - 3.NP 47541 459

2. Mont. práce elektroinstalace

Elektroinstalace 1 336 126 508 101

3. Stavební práce při elektromontážích 216 236

ZRN celkem 1 591 601 726 802 2 318 403

HZS 171 470

Hlava III 2 489 873

VRN

GZS i 0,042 2 318 403 97 373

Revize 21 000



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

1.  Dodávka   materiálu

Rozvaděč RE

Př. cena rozvodnice RE2-3/7/2,  EI-S 45DP1 ks 1 30654 30654,00

Př. cena jistič PLHT-B125/3 ks 1 4684,81 4684,81

Př. cena vypínací spoušť Z-LHASA 230 ks 1 1333,8 1333,80

Př. cena elektroměr 3x400V do 125A ks 1 7472,4 7472,40

Př. cena svorky SAK 2,5 ks 6 39,52 237,12

Součet 44382,13

Doprava i 0,036 44382,13 1597,76

Přesun i 0,01 44382,13 443,82

Dodávka celkem 45979,89 443,82

Rozvaděč  Rprád - úprava zapojení

Př. cena elektroměr 3x400V do 125A ks 1 7472,4 7472,40

Př. cena vypínací spoušť SV-BHD-X230 ks 1 1410,89 1410,89

Př. cena relé Z-R230/SO ks 1 585,91 585,91

Př. cena svorky SAK 2,5 ks 6 39,52 237,12

Př. cena DIN lišta ks 1 187,2 187,20

Součet 9893,52

Doprava i 0,036 9893,52 356,17

Přesun i 0,01 9893,52 98,94

Dodávka celkem 10249,69 98,94

Rozvaděč  R0 - 1.PP

Př. cena rozvodnice   PA 4/9/2,  EW 30 ks 1 11310 11310,00

Př. cena jistič PLHT-B80/3 ks 1 3533,27 3533,27

Př. cena vypínací spoušť Z-LHASA 230 ks 1 1333,8 1333,80

Př. cena svodič přepětí FLP-B+C GE/3 ks 1 9935,64 9935,64

Př. cena jistič PL7-C10/1 ks 3 215,8 647,40

Př. cena jistič PL7-B10/1 ks 1 164,58 164,58

Př. cena jistič PL7-B16/1 ks 7 142,35 996,45

Př. cena jistič PL7-B20/3 ks 3 680,42 2041,26

Př. cena pr. chránič PF7-25/4/003 ks 2 1756,3 3512,60

Př. cena propojovací hřeben m 2 897,52 1795,04

Př. cena stupačková svorkovnice 6323-95P ks 1 488,93 488,93

Př. cena svorkovnice PE ks 1 148,2 148,20

Př. cena svorkovnice RMC ks 2 148,2 296,40

Př. cena svorkovnice N ks 1 148,2 148,20

Součet 36351,77

Doprava i 0,036 36351,77 1308,66

Přesun i 0,01 36351,77 363,52

Dodávka celkem 37660,43 363,52

Rozvaděč  R1 - 1.NP 

Př. cena rozvodnice   PA 4/13//2,  EW 30 ks 1 14788,8 14788,80

Př. cena jistič PL7-B40/3 ks 1 1054,04 1054,04

Př. cena vypínací spoušť ZP-ASA/230 ks 1 584,74 584,74

Př. cena svodič přepětí FLP-B+C GE/3 ks 1 9935,64 9935,64

Př. cena jistič PL7-C10/1 ks 8 215,8 1726,40

Př. cena jistič PL7-B10/1 ks 1 164,58 164,58

Př. cena jistič PL7-B16/1 ks 25 142,35 3558,75

Př. cena pr. chránič PF7-40/4/003 ks 7 1800,63 12604,41



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Př. cena propojovací hřeben m 2 897,52 1795,04

Př. cena stupačková svorkovnice 6323-95P ks 1 488,93 488,93

Př. cena svorkovnice PE ks 1 148,2 148,20

Př. cena svorkovnice RMC ks 7 148,2 1037,40

Př. cena svorkovnice N ks 1 148,2 148,20

Součet 48035,13

Doprava i 0,036 48035,13 1729,26

Přesun i 0,01 48035,13 480,35

Dodávka celkem 49764,39 480,35

Rozvaděč  R2 - 2.NP 

Př. cena rozvodnice   PA 4/13//2,  EW 30 ks 1 14788,8 14788,80

Př. cena jistič PL7-B63/3 ks 1 2325,05 2325,05

Př. cena vypínací spoušť ZP-ASA/230 ks 1 584,74 584,74

Př. cena svodič přepětí FLP-B+C GE/3 ks 1 9935,64 9935,64

Př. cena jistič PL7-C10/1 ks 7 215,8 1510,60

Př. cena jistič PL7-B10/1 ks 3 164,58 493,74

Př. cena jistič PL7-B16/1 ks 24 142,35 3416,40

Př. cena jistič PL7-B16/3 ks 1 603,98 603,98

Př. cena pr. chránič PF7-63/4/003 ks 7 3538,47 24769,29

Př. cena propojovací hřeben m 2 897,52 1795,04

Př. cena stupačková svorkovnice 6323-95P ks 1 488,93 488,93

Př. cena svorkovnice PE ks 1 148,2 148,20

Př. cena svorkovnice RMC ks 7 148,2 1037,40

Př. cena svorkovnice N ks 1 148,2 148,20

Součet 62046,01

Doprava i 0,036 62046,01 2233,66

Přesun i 0,01 62046,01 620,46

Dodávka celkem 64279,67 620,46

Rozvaděč  R3 - 3.NP 

Př. cena rozvodnice   PA 4/13//2,  EW 40 ks 1 14788,8 14788,80

Př. cena jistič PL7-B40/3 ks 1 1054,04 1054,04

Př. cena vypínací spoušť ZP-ASA/230 ks 1 584,74 584,74

Př. cena svodič přepětí FLP-B+C GE/3 ks 1 9935,64 9935,64

Př. cena jistič PL7-C10/1 ks 7 215,8 1510,60

Př. cena jistič PL7-B16/1 ks 21 142,35 2989,35

Př. cena jistič PL7-B16/3 ks 1 603,98 603,98

Př. cena pr. chránič PF7-40/4/003 ks 6 1800,63 10803,78

Př. cena propojovací hřeben m 2 897,52 1795,04

Př. cena stupačková svorkovnice 6323-95P ks 1 488,93 488,93

Př. cena svorkovnice PE ks 1 148,2 148,20

Př. cena svorkovnice RMC ks 7 148,2 1037,40

Př. cena svorkovnice N ks 1 148,2 148,20

Součet 45888,70

Doprava i 0,036 45888,70 1651,99

Přesun i 0,01 45888,70 458,89

Dodávka celkem 47540,69 458,89

2.  Montážní práce silnoproud
ÚRS  Praha , a.s.

21-M/2018



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Elektroinstalace

Př. cena pojistková skříň SR 405, pilíř ks 1 42120 42120,00

Př. cena pojistkové vložky PH 160A ks 3 112,32 336,96

Př. cena pojistkové vložky PH 125A ks 3 112,32 336,96

Př. cena pojistkové vložky PH 100A ks 3 96,72 290,16

Př. cena pojistkové vložky PH 250A ks 3 148,2 444,60

Př. cena pojistkové vložky PH 200A ks 3 148,2 444,60

21019-1517 montáž ks 1 2457 2457,00

Př. cena kabel AYKY 3Bx120+70mm2 m 5 216,19 1080,95

21090-2017 volné uložení m 5 149,5 747,50

Př. cena  kabelové oko 120mm2 ks 6 161,33 967,98

21010-0291 montáž ks 6 84,5 507,00

Př. cena  kabelové oko 70mm2 ks 2 88,01 176,02

21010-0289 montáž ks 2 84,5 169,00

Př. cena kabel CYKY 3x50+35mm2 m 60 557,7 33462,00

21081-2041 uložených volně m 60 75,4 4524,00

Př. cena kabel NHXH Fe 180/E30 3x1,5mm2 m 50 35,88 1794,00

21081-2011 uložených volně m 50 26 1300,00

Př. cena kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 2120 14,95 31694,00

Př. cena kabel CYKY 3Ax1,5mm2 m 400 14,95 5980,00

21080-0105 uložených pod omítkou m 2520 26 65520,00

Př. cena kabel CYKY 2Ax1,5mm2 m 220 12,35 2717,00

21080-0101 uložených pod omítkou m 220 26 5720,00

Př. cena kabel CYKY 3Cx2,5mm2 m 2650 24,57 65110,50

21080-0106 uložených pod omítkou m 2650 26 68900,00

Př. cena kabel CYKY 5Cx2,5mm2 m 25 40,04 1001,00

21081-2061 uložených volně m 25 26 650,00

Př. cena kabel CYKY 5Cx4mm2 m 70 67,73 4741,10

21080-0117 uložených pod omítku m 70 33,8 2366,00

Př. cena šňůra CYSY 5Cx2,5mm2 m 6 45,24 271,44

21081-2061 volné uložení m 6 26 156,00

Př. cena šňůra CYSY 5Cx2,5mm2 m 8 45,24 361,92

21081-2063 volné uložení m 8 26 208,00

Př. cena vodič CYY 4mm2 m 560 11,57 6479,20

21080-0003 uložených pod omítku m 560 26 14560,00

Př. cena vodič CYY 25mm2 m 120 71,63 8595,60

21080-0007 uložených pod omítku m 120 26 3120,00

Př. cena trubka PVC, typ 2323 m 14 12,74 178,36

21001-0003 uložených pod omítkou m 14 58,5 819,00

Př. cena lišta PVC, typ LV 18x13 m 54 16,9 912,60

21001-0107 montáž m 54 58,5 3159,00

Př. cena žlab RKSM 610 FS m 90 230,1 20709,00

Př. cena stropní držák žlabu ks 48 166,14 7974,72

Př. cena závvitová tyč 2078/M10 ks 48 64,74 3107,52

Př. cena středový závěs ks 48 72,28 3469,44

Př. cena odbočný díl ks 9 340,08 3060,72

Př. cena matice M10 ks 200 1,69 338,00

Př. cena podložky prům. 10 ks 200 1,56 312,00

Př. cena hmoždinky 10 ks 250 5,46 1365,00

Př. cena šrouby do hmoždinek ks 250 3,25 812,50

21002-0302 montáž žlabu š.100mm m 90 208 18720,00

Př. cena LED sv.  LENA 527 5K2 830 ks 24 12214,8 293155,20



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

21020-3003 montáž ks 24 390 9360,00

Př. cena LED sv. LYNX 2 s nouz. modulem ks 13 4929,6 64084,80

21020-0054 montáž ks 13 390 5070,00

Př. cena LED sv. LYNX 2  235 2k6 840 ks 28 1965,6 55036,80

21020-0054 montáž ks 28 390 10920,00

Př. cena LED sv. MANUL 150 4k0 840 ks 11 3446,04 37906,44

21020-1069 montáž ks 11 390 4290,00

Př. cena LED sv. ONCA S 60 4k0 840 ks 15 3563,04 53445,60

21020-1069 montáž ks 15 390 5850,00

Př. cena LED sv. ONCA S 60 5k0 840 ks 18 3563,04 64134,72

21020-1069 montáž ks 18 390 7020,00

Př. cena LED sv. MANUL 150 7k1 840 ks 5 3464,76 17323,80

21020-1069 montáž ks 5 390 1950,00

Př. cena LED sv. OCELOT 150 3k5 840 ks 13 4477,2 58203,60

21020-1069 montáž ks 13 390 5070,00

Př. cena LED sv. LUTRA 265 1k6 830 ks 5 1981,2 9906,00

21020-3003 montáž ks 5 390 1950,00

Př. cena Nouzové LED sv. s piktogramem ks 9 1700,4 15303,60

Př. cena Nouzové LED sv. Starlet White SC ks 11 1775,28 19528,08

Př. cena Nou.LED sv. Starlet Extermal SO ks 5 2037,36 10186,80

Př. cena Nou.LED sv. Starlet Extermal SO ks 5 2037,36 10186,80

21020-1015 montáž ks 30 390 11700,00

Př. cena LED sv. vestavné, výklopné ks 12 4477,2 53726,40

21020-0054 montáž ks 12 390 4680,00

Př. cena LED sv. TAXI LED9 ks 24 355,16 8523,84

21020-0054 montáž ks 24 390 9360,00

Př. cena Nástěnné sv. SHARK EL-60 ks 26 731,64 19022,64

21020-0054 montáž ks 26 390 10140,00

Př. cena Nástěnné sv. s ramínkem ks 38 2449,2 93069,60

21020-0054 montáž ks 38 390 14820,00

Př. cena žár. sv. přisazené, IP 43 s LED ks 5 2262 11310,00

21020-0054 montáž ks 5 390 1950,00

Př. cena strojek spínače č.1, IP 20 ks 68 95,68 6506,24

21011-0041 montáž vyp. č.1 ks 68 58,5 3978,00

Př. cena strojek spínače č.5, IP 20 ks 28 130 3640,00

21011-0043 montáž vyp. č.5 ks 28 58,5 1638,00

Př. cena strojek spínače č. 6 ks 36 102,05 3673,80

21011-0045 montáž vyp. č.6 ks 36 58,5 2106,00

Př. cena strojek spínače č.7 ks 6 148,07 888,42

21011-0046 montáž vyp. č.7 ks 6 58,5 351,00

Př. cena kryt jednoduchý ks 107 36,92 3950,44

Př. cena kryt dělený ks 28 46,02 1288,56

Př. cena přepínač č.1, IP 44 ks 7 185,77 1300,39

21011-0031 montáž ks 7 58,5 409,50

Př. cena sestava  č.6, IP 44 ks 1 185,77 185,77

21011-0038 montáž vyp. č.6 ks 1 58,5 58,50

Př. cena strojek zás. 230V/16A, IP 20 ks 345 118,43 40858,35

Př. cena strojek zás. 230V/16A s přep., IP 20 ks 35 844,22 29547,70

21011-1042 montáž zásuvek ks 380 97,5 37050,00

Př. cena strojek zás. 230V/16A, IP 44 ks 22 196,95 4332,90

21011-1042 montáž zásuvek ks 22 97,5 2145,00

Př. cena jednorámeček ks 239 23,14 5530,46

Př. cena dvojrámeček vodorovný ks 130 41,6 5408,00

Př. cena trojrámeček vodorovný ks 26 59,67 1551,42



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Př. cena čtyřrámeček ks 1 78,52 78,52

Př. cena vypínač trojpól. 3x400V/25A, IP 65 ks 3 780 2340,00

21011-0081 montáž vyp. ks 3 286 858,00

Př. cena vypínač trojpól. 3x400V/16A, IP 65 ks 2 884,52 1769,04

21011-0081 montáž vyp. ks 2 286 572,00

Př. cena přípojka sporáková zapuštěná ks 2 806,52 1613,04

21011-0081 montáž ks 2 286 572,00

Př. cena časové relé SMR-T ks 12 417,43 5009,16

21015-0481 montáž ks 12 195 2340,00

Př. cena požární bezpeč. Tl.  GW 42 201 ks 6 783,12 4698,72

21011-0031 montáž ks 6 325 1950,00

Př. cena požární hlásič 230V/AC+ 9V bat. ks 45 598,91 26950,95

21011-0031 montáž ks 45 325 14625,00

Př. cena krabice přístrojová KP 67/2 ks 548 6,5 3562,00

21001-0301 montáž ks 548 58,5 32058,00

Př. cena krabice rozpojovací KU 68-1903 ks 225 51,61 11612,25

21001-0321 montáž ks 225 110,5 24862,50

Př. cena krabice rozpojovací KR 97/5 ks 51 137,93 7034,43

21001-0321 montáž ks 51 97,5 4972,50

Př. cena krabice KO 125 ks 5 176,8 884,00

21001-0313 montáž ks 5 123,5 617,50

Př. cena krabice KT 250 ks 6 343,72 2062,32

21001-0324 montáž ks 6 162,5 975,00

Př. cena potenciálová svorkovnice ks 6 252,07 1512,42

21019-2562 montáž ks 6 455 2730,00

Př. cena krabice rozvodná 8107 ks 25 115,44 2886,00

21001-0321 montáž ks 25 110,5 2762,50

Př. cena krabice rozvodná 8111 ks 8 179,66 1437,28

21001-0351 montáž ks 8 110,5 884,00

21010-0006 ukončení vod. do 50mm2 ks 25 58,5 1462,50

21010-0014 ukončení vod. do 10mm2 ks 16 41,6 665,60

21010-0013 ukončení vod. do 2,5mm2 ks 280 26 7280,00

Součet 1326813,15 445655,60

Prořez i 0,05 186263,87 9313,19

Součet 1336126,34 445655,60 1781781,94

PPV i 0,035 1784149,5 62445,23

Celkem 1336126,34 508100,83

3. Stavební práce při elektromontážích

ÚRS  Praha , a.s.

46-M/2018

46027-0175 vyserkání otvoru do 60/90/30cm ks 2 845 1690,00

46027-0178 vyserkání otvoru do 135/60/30cm ks 3 1105 3315,00

46068-0451 vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle ks 775 58,5 45337,50

46068-0452 dtto 10x10x8 v cihle ks 51 71,5 3646,50

46068-0453 vysekaní kapes 15x15x10cm ks 17 84,5 1436,50

46068-0581 vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla m 1150 28,6 32890,00

46068-0582 dtto hl.3cm,š.5cm, cihla m 185 45,5 8417,50

46068-0583 dtto hl.3cm,š.7cm, cihla m 10 62,4 624,00



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

46068-0621 dtto š.3cm, strop m 150 36,4 5460,00

46068-0161 průraz tl. do 15cm, cihla ks 50 58,5 2925,00

46068-0162 průraz tl. do 30cm, cihla ks 15 97,5 1462,50

46068-0302 průraz stropem tl. 25cm ks 6 123,5 741,00

46071-0001 vyplnění a omítnutí rýh ve 0

stropech hl.3cm,š.3cm m 150 78 11700,00

46071-0031 vyplnění a omítnutí rýh ve 0

stěnách hl. 3cm, š. 3cm m 1150 65 74750,00

46071-0032 dtto hl.3cm,š. 5cm  m 185 78 14430,00

46071-0033 dtto hl.3cm,š. 7cm  m 10 91 910,00

p odvoz suti do 1km t 1 6500 6500,00

Součet 216235,50

Práce dle HZS

Př. cena demontáž stáv. el.instalace hod 300 390 117000,00

Př. cena sestavení rozvaděče RE hod 3 455 1365,00

Př. cena sestavení rozvaděče R0 hod 8 455 3640,00

Př. cena sestavení rozvaděče R1 hod 10 455 4550,00

Př. cena sestavení rozvaděče R2 hod 8 455 3640,00

Př. cena sestavení rozvaděče R3 hod 6 455 2730,00

Př. cena úprava rozv. Rprád hod 6 455 2730,00

Př. cena úprava zapojení CENTRÁL STOP hod 3 455 1365,00

Př. cena přepojování instalace hod 50 455 22750,00

Př. cena příprava k revizi hod 30 390 11700,00

HZS celkem 171470,00

Př. cena výchozí revize hod 60 350 21000,00



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Rekapitulace nákladů

1. Dodávka materiálu:

Rozvaděč TV 9409 91

Rozvaděč datový a IP 135498 1308

Komunikační rozvaděč SESTRA 177347 1712

2. Mont. práce elektroinstalace

televizní rozvody 43 453 44 416

rozvody datové a IP 225 986 91 885

komunikační zařízení SESTRA 1 019 990 232 947

3. Stavební práce při elektromontážích

televizní rozvody 25 938

rozvody datové a IP 55 928

komunikační zařízení SESTRA 127 030

ZRN celkem 1 611 684 581 254 2 192 939

HZS -  TV rozvody 20 475

HZS - datové a IP rozvody 6 055

HZS - komunikační zařízení sestra 11 885

Hlava III 2 231 354

VRN

GZS i 0,042 2 192 939 92 103



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

TELEVIZNÍ  ROZVODY

1.  Dodávka   materiálu

Rozvaděč TV

Př. cena rozvodnice 300/600/200mm ks 1 2366,52 2366,52

Př. cena liniový zesilovač 30dB ks 1 4109,43 4109,43

Př. cena rozbočovací lišta 2x16 ks 1 2606,37 2606,37

Součet 9082,32

Doprava i 0,036 9082,32 326,96

Přesun i 0,01 9082,32 90,82

Dodávka celkem 9409,28 90,82

2.  Montážní práce slaboproud
ÚRS  Praha , a.s.

21-M/2018

Elektroinstalace

Př. cena koax. kabel CB 500 m 740 19,24 14237,60

21080-3502 uložení volné m 740 13,52 10004,80

Př. cena koax. kabel RG 6 m 50 23,14 1157,00

21080-3502 uložení volné m 50 13,52 676,00

Př. cena trubka MONOFLEX 1220 m 220 9,1 2002,00

21001-0002 uložených pod omítkou m 220 86,71 19076,20

Př. cena trubka MONOFLEX 1250 m 27 56,55 1526,85

21001-0006 uložených pod omítkou m 27 14,95 403,65

Př. cena lišta PVC, typ LV 11x10 m 35 19,89 696,15

21001-0107 montáž m 35 47,84 1674,40

Př. cena krabice přístrojová KP 67/2 ks 27 10,92 294,84

21001-0301 montáž ks 27 23,92 645,84

Př. cena Drát. kabel. žlab DŽ-K-60x150 kpl 100 153,53 15353,00

p montáž žlabu š.100mm kpl 100 82,16 8216,00

Př. cena ocelové nosné lano m 30 28,73 861,90

21002-0551 montáž m 30 17,94 538,20

Př. cena nosná konzola ks 2 83,2 166,40

21004-0092 montáž ks 2 56,81 113,62

Př. cena napinací šroub ks 1 19,24 19,24

Př. cena očnice ks 2 19,63 39,26

Př. cena universální proudové svorky ks 4 38,35 153,40

21022-0301 montáž ks 4 23,92 95,68

Př. cena propojovací kabel k TV  0,5m ks 27 70,98 1916,46

Př. cena TV konektor ks 30 56,03 1680,90

Př. cena hmoždinky 10 ks 80 15,21 1216,80

Př. cena šrouby do hmoždinek ks 100 3,25 325,00

Součet 41646,80 41444,39

Prořez i 0,05 36129,34 1806,47

Součet 43453,27 41444,39 84897,66

PPV i 0,035 84910,66 2971,87

Celkem 43453,27 44416,26



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

3. Stavební práce při elektromontážích

ÚRS  Praha , a.s.

46-M/2018

46068-0451 vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle ks 30 59,8 1794,00

46068-0581 vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla m 150 65,78 9867,00

46068-0161 průraz tl. do 15cm, cihla ks 30 92,69 2780,70

46068-0162 průraz tl. do 30cm, cihla ks 5 146,51 732,55

46068-0302 průraz stropem tl. 25cm ks 3 598 1794,00

46071-0031 vyplnění a omítnutí rýh ve 0

stěnách hl. 3cm, š. 3cm m 150 47,84 7176,00

p odvoz suti do 1km t 1 1794 1794,00

Součet 25938,25

Práce dle HZS

Př. cena demontáž stáv. Tv.instalace hod 30 448,5 13455,00

Př. cena sestavení rozvaděče TV hod 3 598 1794,00

Př. cena nastavení TV rozvodů hod 10 522,6 5226,00

HZS celkem 20475,00

DATOVÉ a IP TELEFONNÍ  ROZVODY

1.  Dodávka   materiálu

Datový a telefonní rozvaděč

Př. cena nástěnný rack 19" 12U ks 1 4614,74 4614,74

Př. cena Patch panel 24 portů ks 2 1870,83 3741,66

Př. cena patch organizér ks 1 268,58 268,58

Př. cena switch 48 portů L2,L3 ks 1 55965 55965,00

Př. cena switch 24 potrů PoE ks 1 39175,5 39175,50

Př. cena 19" napájecí panel 5x220V-3mblack ks 1 981,76 981,76

Př. cena UPS pro switche 1400VA ks 1 23278,19 23278,19

Př. cena patch kabely CAT6 ks 48 57,59 2764,32

Součet 130789,75

Doprava i 0,036 130789,75 4708,43

Přesun i 0,01 130789,75 1307,90

Dodávka celkem 135498,18 1307,90

2.  Montážní práce slaboproud
ÚRS  Praha , a.s.

21-M/2018

Elektroinstalace

Př. cena vodič CAT 6e m 1270 11,31 14363,70

21080-3502 uložení volné m 1270 13,52 17170,40



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Př. cena trubka MONOFLEX 1220 m 290 9,1 2639,00

21001-0002 uložených pod omítkou m 290 14,95 4335,50

Př. cena trubka MONOFLEX 1250 m 55 56,55 3110,25

21001-0006 uložených pod omítkou m 55 14,95 822,25

Př. cena krabice přístrojová KP 67/2 ks 31 10,92 338,52

21001-0301 montáž ks 31 23,92 741,52

Př. cena krabice KT 250 ks 1 326,17 326,17

21001-0324 montáž ks 1 299 299,00

Př. cena Drát. kabel. žlab DŽ-K-60x150 kpl 100 270,01 27001,00

p montáž žlabu š.100mm kpl 100 179,4 17940,00

Př. cena konektor RJ 45 ks 100 125,06 12506,00

Př. cena hmoždinky 10 ks 80 15,21 1216,80

Př. cena šrouby do hmoždinek ks 100 3,25 325,00

Př. cena IP telefon s PoE napájením ks 15 2502,76 37541,40

Př. cena licence IP ústředny ks 1 2270,58 2270,58

p konfigurace IP telefonů ks 15 299 4485,00

p konfigurace IP ústředny ks 1 14950 14950,00

Př. cena WIFI  ZyXEL WAC6502D-S ks 8 15244,84 121958,72

p konfigurace jednotlivých AP ks 8 478,4 3827,20

p konfigurace centrálního kontroleru ks 1 2990 2990,00

p zavěšení a kompletace racku ks 1 2691 2691,00

p konektorování patch panelů ks 1 6099,6 6099,60

p konfigurace switche 48p ks 1 2990 2990,00

p konfigurace switche 24p. ks 1 1794 1794,00

Součet 223597,14 81135,47

Prořez i 0,05 47778,64 2388,93

Součet 225986,07 81135,47 307121,54

PPV i 0,035 307121,54 10749,25

Celkem 225986,07 91884,72

3. Stavební práce při elektromontážích

ÚRS  Praha , a.s.

46-M/2018

46068-0451 vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle ks 31 59,8 1853,80

46068-0453 vysekaní kapes 15x15x10cm ks 2 194,35 388,70

46068-0581 vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla m 410 65,78 26969,80

46068-0161 průraz tl. do 15cm, cihla ks 30 92,69 2780,70

46068-0162 průraz tl. do 30cm, cihla ks 5 146,51 732,55

46068-0302 průraz stropem tl. 25cm ks 3 598 1794,00

46071-0031 vyplnění a omítnutí rýh ve 0

stěnách hl. 3cm, š. 3cm m 410 47,84 19614,40

p odvoz suti do 1km t 1 1794 1794,00

Součet 55927,95

Práce dle HZS

Př. cena demontáž stáv. instalace hod 10 448,5 4485,00

Př. cena přepojování hod 3 523,25 1569,75

HZS celkem 6054,75



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

KOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ  SESTRA - PACIENT

1.  Dodávka   materiálu

Komunikační rozvaděč

Př. cena datový roz. stojanový 19"/22U ks 1 13812,11 13812,11

Př. cena napájecí zdroj + lokální server ks 2 46985,77 93971,54

Př. cena rozvodný paanel 8x230V  19"/1U ks 1 2666,95 2666,95

Př. cena universální police 19"/U ks 1 2765,49 2765,49

Př. cena analog/VoIP brána ks 1 7356,18 7356,18

Př. cena datový switch 24 portů ks 4 5391,36 21565,44

Př. cena napájecí injektor 16portů/19" ks 1 6683,56 6683,56

Př. cena napájecí injektor 24 portů/19" ks 3 7454,33 22362,99

Součet 171184,26

Doprava i 0,036 171184,26 6162,63

Přesun i 0,01 171184,26 1711,84

Dodávka celkem 177346,89 1711,84

2.  Montážní práce slaboproud
ÚRS  Praha , a.s.

21-M/2018

Elektroinstalace

Př. cena vodič CAT 5e m 4190 8,06 33771,40

21080-3502 uložení volné m 4190 11,96 50112,40

Př. cena trubka PVC, typ 2316 m 510 7,15 3646,50

21001-0002 uložených pod omítkou m 510 14,95 7624,50

Př. cena trubka PVC 2325 m 775 16,64 12896,00

21001-0004 uložených pod omítkou m 775 14,95 11586,25

Př. cena krabice přístrojová KP 67/2 ks 78 10,92 851,76

21001-0301 montáž ks 78 23,92 1865,76

Př. cena krabice přístrojová 2xKP 687/1 ks 77 22,1 1701,70

210001-0333 montáž ks 77 29,9 2302,30

Př. cena Drát. kabel. žlab DŽ-K-60x150 kpl 100 270,01 27001,00

p montáž žlabu š.100mm kpl 100 179,4 17940,00

Př. cena hmoždinky 10 ks 80 15,21 1216,80

Př. cena šrouby do hmoždinek ks 500 3,25 1625,00

Př. cena hlavní terminál ks 1 63776,18 63776,18

p montáž ks 1 4171,05 4171,05

Př. cena SW- licence provozu účastníka ks 39 631,67 24635,13

p montáž ks 39 59,8 2332,20

Př. cena SW- databáze historie volání ks 1 10025,73 10025,73

p montáž ks 1 657,8 657,80

Př. cena SW-licence pro IP kameru ks 1 1567,02 1567,02

p montáž ks 1 328,9 328,90

Př. cena kabel k terminálu ( 2m ) ks 1 455,78 455,78

p montáž ks 1 29,9 29,90

Př. cena adaptér k terminálu ks 1 992,94 992,94

p montáž ks 1 67,34 67,34



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Př. cena kabel telefonní přípojky ks 1 278,2 278,20

p montáž ks 1 13,52 13,52

Př. cena zásuvka terminálu ks 1 877,89 877,89

p montáž ks 1 104,65 104,65

Př. cena telefonní zásuvka IN-OUT ks 1 1314,43 1314,43

p montáž ks 1 89,7 89,70

Př. cena svítidlo signalizační LED ks 38 1224,86 46544,68

p montáž ks 38 119,6 4544,80

Př. cena pokojový terminál hovorový ks 38 7763,21 295001,98

p montáž ks 38 179,4 6817,20

Př. cena zás. pacienta s držák. a reprod. ks 39 5385,38 210029,82

p montáž ks 39 299 11661,00

Př. cena terminál pacienta s tlač. Volání ks 39 5097,56 198804,84

p montáž ks 39 59,8 2332,20

Př. cena držák terminálu a tlač. pacienta ks 39 343,85 13410,15

p montáž ks 39 56,81 2215,59

Př. cena táhlo nouzového volání ks 13 1111,37 14447,81

p montáž ks 13 98,67 1282,71

Př. cena táhlo a tlačítko nouzového volání ks 24 1208,87 29012,88

p montáž ks 24 98,67 2368,08

Př. cena služební terminál Vchod ks 1 7480,07 7480,07

p montáž ks 1 523,25 523,25

Př. cena IP kamera s příslušenstvím ks 1 7755,15 7755,15

p montáž ks 1 672,75 672,75

Př. cena patch kabel  0,3m ks 90 41,6 3744,00

p montáž ks 90 8,97 807,30

Př. cena konektor včetně ochr. a proměření ks 180 25,61 4609,80

p montáž ks 180 8,97 1614,60

p kontrola vedení ks 1 6877 6877,00

p instalace a konfigurace systému ks 1 28405 28405,00

p kontrolní provoz, zaškolení ks 1 13754 13754,00

p výchozí revize ks 1 3588 3588,00

p ekologická likvidace odpadu ks 1 3887 3887,00

Součet 1017474,64 190576,75

Prořez i 0,05 50313,90 2515,70

Součet 1019990,34 190576,75 1210567,09

PPV i 0,035 1210567,09 42369,85

Celkem 1019990,34 232946,60

3. Stavební práce při elektromontážích

ÚRS  Praha , a.s.

46-M/2018

46068-0451 vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle ks 232 59,8 13873,60

46068-0453 vysekaní kapes 15x15x10cm ks 2 194,35 388,70

46068-0581 vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla m 930 65,78 61175,40

46068-0161 průraz tl. do 15cm, cihla ks 30 92,69 2780,70

46068-0162 průraz tl. do 30cm, cihla ks 5 146,51 732,55

46068-0302 průraz stropem tl. 25cm ks 3 598 1794,00

46071-0031 vyplnění a omítnutí rýh ve 0

stěnách hl. 3cm, š. 3cm m 930 47,84 44491,20

p odvoz suti do 1km t 1 1794 1794,00

Součet 127030,15



Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množ- Jednotk.             Náklady celkem v Kč

ceníku ství cena Dodávka Montáž Celkem

Práce dle HZS

Př. cena demontáž stáv. instalace hod 10 448,5 4485,00

Př. cena koordinace stavby hod 6 598 3588,00

Př. cena uklid staveniště hod 3 224,25 672,75

Př. cena kontrolní dny hod 6 523,25 3139,50

HZS celkem 11885,25


