

Vážená paní
Jana Kubíková, DiS
IO MM Č. Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1
České Budějovice

značka

vyřizuje/linka

České Budějovice
2019-03-20

Věc : cenová nabídka na dokumentaci a dílčí inženýrskou činnost změna stavby před dokončením na stavbu: Atletický koridor - přístavba k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

Vážená paní Kubíková,
na základě vaší výzvy ze dne 18. 3. 2019 předkládáme nabídku na zpracování na zpracování změny stavby před dokončením. Rozsah změny stavby před dokončením je dán odsouhlasenou variantou č. 3 (navíc 2 šatny + umývárny + záchody) - viz příloha.

Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni dokumentace pro ohlášení změny a ve stupni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr více a méně prací.

Součástí nabídky je i dílčí inženýrská činnost, která zajistí závazné stanoviska dotčených orgánů.

Projektovou dokumentaci a dílčí inženýrskou činnost provedeme za celkovou cenu 58.500,-Kč + DPH.

Rozbor ceny:

Odhadovaná náročnost zakázky 130 hodin x 450,-Kč.....	58.500,-Kč
Z toho projektová činnost 106 hodin x 450,-Kč.....	47.700,-Kč
dílčí inženýrská činnost 24 hodin x 450,-Kč	10.800,-Kč

Uvažované termíny plnění:

- Do 9. 4. dokumentace pro projednání s dotčenými orgány.
- Do 25. 4. dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr více a méně prací.

Splátkový kalendář

- Faktura 47.700,- + DPH po předání dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr více a méně prací.
- Faktura 10.800,- + DPH po vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením.

Věřim, že Vám naše nabídka bude vyhovovat.

S úctou

Ing. Otto Eibl
jednatel společnosti

Ing. Otto Eibl

2019.03.20 13:21:48

(IČ 23177494)

Cena odpovídá rozsahu díla