

# SMLOUVA O DÍLO Ě.

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

## Čl. 1 Smluvní strany

### **Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí**

Adresa: 17. listopadu 14  
Zastoupený: Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA – předsedou představenstva  
K technickým věcem pověřen: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted], č.ú. [redacted]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
(dále jen "objednatel")

### **Zhotovitel : VH atelier, spol. s r.o.**

Adresa : Lidická 960/81, 602 00 Brno/ korespondence: Merhautova 216,  
613 00 Brno  
Zastoupený : Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  
K technickým věcem pověřen : [redacted]  
Bankovní spojení : [redacted] č.ú. [redacted]  
IČO : 49437267  
DIČ : CZ49437267  
(dále jen "zhotovitel")

## Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl.2 této smlouvy na předmětnou akci:

**„Blansko – přeložka kanalizačního výtlačku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko,  
DSP, ZDS, inženýrská činnost“**

2.2 Předmětem činnosti dle této smlouvy je:

Zpracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení DSP, projektové dokumentace pro provádění stavby DPS, která bude určena jako zadávací pro výběr zhotovitele stavby. Součástí je inženýrská činnost, geodetické doměření, protikorozní průzkum, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, soupis stavebních prací dodávek a služeb s kontrolním položkovým rozpočtem, spolupráce při výběru dodavatele, autorský dozor stavby.

## Požadovaný rozsah zakázky

### **Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP zahrnující:**

- 2.2.1. projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP);
- 2.2.2. inženýrská činnost k vydání stavebního povolení (IČ SP);

Tato činnost zahrnuje projednání DSP/ZDS s dotčenými orgány státní správy a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení a/nebo vodoprávního rozhodnutí pro každý dílčí projekt.

Předmětem projednání je mimo jiné:

- projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi
- zajištění souhlasu s vedením trasy dle §8 zákona č. 334/1992 Sb.
- zajištění souhlasu s vydáním rozhodnutí o umístění stavby v ochranném pásmu lesa v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.
- zajištění dočasného či trvalého odnětí pozemků ze ZPF, včetně výpočtu odvodů v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb.
- zajištění dočasného či trvalého odnětí pozemků plnicích funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.
- podání žádosti o vydání stavebního povolení
- zastupování objednatele ve stavebních a/nebo vodoprávních řízeních až do vydání pravomocných rozhodnutí
- zajištění získání pravomocných stavebních povolení a/nebo vodoprávních rozhodnutí
- potřebné vícetisky DSP nebo jejich dílčích částí nad objednatelem požadovaných 6 vyhotovení finální verze DSP k zabezpečení projednání DSP v potřebném rozsahu a v navrhovaných termínech.

Dokladová část bude předána: 1x originál v písemné podobě a elektronicky, 2x kopie v písemné podobě

- 2.2.3. geodetické doměření, šetření v objektu ČS a ČOV, pasport st.potrubí a bet.bloků;
- 2.2.4. protikorozní průzkum;
- 2.2.5. podrobný inženýrsko-geologický průzkum, min. 10 ks sond.

### **Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS zahrnující:**

- 2.2.6. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS);
- 2.2.7. inženýrská činnost (IČ PS);
- 2.2.8. soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kontrolní položkový rozpočet;
- 2.2.9. spolupráce při výběru dodavatele;
- 2.2.10. autorský dozor stavby.

Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu výstavby bude prováděn jako občasný na základě výzvy investora. V rámci autorského dozoru bude vykonávat uchazeč následující služby a činnosti:

- Poskytování konzultací a odborných doporučení v souvislosti s projektem,
- Účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,
- Účast při zkouškách včetně vydání příslušných stanovisek, jednání nebo výsledkům zkoušek dle požadavků objednatele,

- Spolupráci se zhotovitelem stavby, technickým dozorem investora (TDI) a součinnost s příslušnými orgány státní správy,
- Účast na kontrolních dnech dle požadavku objednatele a TDI, předpokládá se, že kontrolní dny budou 1x měsíčně,
- Posuzování návrhů budoucího zhotovitele stavby na změny a odchylky ve zpracovávaných prováděcích projektech a ve zhotovení stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby ve vazbě na zadávací dokumentaci, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- Kontrola a schvalování materiálů, technologického zařízení a vybavení, navrhovaných zhotovitelem díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu, provedení a vhodnosti použití v souladu se zadávací dokumentací.
- Vyjádření k požadavkům budoucího zhotovitele na větší množství výrobků a výkonů oproti zadávací dokumentaci
- Účast na řízení o předání a převzetí stavby nebo její části
- Účast na kolaudačním řízení (na přizvání stavebním úřadem, investorem, správcem stavby)
- Provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole, o návrzích na opatření a o svých doporučeních
- Na vyžádání objednatele účast na jednáních se zhotovitelem stavby a příslušnými orgány státní správy.
- Posuzování a připomínkování změnových listů navrhovaných budoucím zhotovitelem stavby.
- Spolupráce se zhotovitelem stavby a investorem při závěrečném zaměření stavby vzhledem k jednání s dotčenými vlastníky a organizacemi.

Předmětem autorského dozoru nejsou změny dokumentace pro provádění stavby (DPS) během realizace stavby, pokud tyto změny nebudou zaviněny vadami zhotovitele.

### Čl. 3 Čas plnění

- 3.1 Zahájení prací: po podpisu SOD
- 3.2 Předání DSP objednateli k projednání: do 180 dnů od podpisu SoD
- 3.3 Předání ZDS objednateli k projednání: do 60 dnů od vydání stavebního povolení
- 3.4 Dokončení kompletního předmětu plnění: po realizaci stavby

### Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

4.1.1	Činnosti podle článku 2.2.1 .....	664.074,00,- Kč
4.1.2	Činnosti podle článku 2.2.2 .....	149.414,00,- Kč
4.1.3	Činnosti podle článku 2.2.3 .....	90.000,00,- Kč
4.1.4	Činnosti podle článku 2.2.4 .....	50.000,00,- Kč
4.1.5	Činnosti podle článku 2.2.5 .....	120.000,00,- Kč
4.1.6	Činnosti podle článku 2.2.6 .....	249.030,00,- Kč
4.1.7	Činnosti podle článku 2.2.7 .....	33.204,00,- Kč
4.1.8	Činnosti podle článku 2.2.8 .....	50.000,00,- Kč

4.1.9	Činnosti podle článku 2.2.9 .....	1.000,00,- Kč
4.1.10	Činnosti podle článku 2.2.10 .....	75.000,00,- Kč
-----		
4.1.11	Cena CELKEM bez DPH .....	<b>1.481.722,00,-Kč</b>
4.1.12	DPH 21% .....	311.161,62,- Kč
4.1.13	Cena CELKEM včetně DPH ( zaokrouhleno) .....	<b>1.792.884,00,- Kč</b>

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.3 Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky situací a některých výkresů budou účtována dle ceníku plánografických prací.

## **Čl. 5 Platební podmínky**

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Fakturace bude probíhat po předání jednotlivých částí zakázky.
- 5.2 Cena za autorský dozor bude fakturována na základě dílčích daňových dokladů vždy k termínu 31.03., 30.06., 30.09. a 15. 12. příslušného roku výstavby za část vykonaného autorského dozoru v příslušném období ve výši poměrné části procentuálně shodné s prostavěností stavby.
- 5.3 Platby dle bodu 4.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává 14 dní od vystavení.

## **Čl. 6 Součinnost objednatele**

- 6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli při podpisu smlouvy všechny podklady, které má k dispozici.
- 6.2 Odpovědný zástupce objednatele nebo TDI správce stavby bude zvat zhotovitele na výkon autorského dozoru nejpozději 5 dnů přede dnem požadované účasti zhotovitele na stavbě nebo po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyzve zhotovitele k výkonu autorského dozoru e-mailem.

## **Čl. 7 Ostatní ujednání**

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zajišťován podle uzavřené smlouvy o dílo tak, aby nedošlo z viny zhotovitele k prodlení na stavbě.

## **Čl. 8 Smluvní pokuty**

- 8.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z finančního objemu platného dokladu za každý den prodlení.

## Čl. 9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 9.3 Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže, v souladu s usnesením č.32/12, přijatém na 32. jednání představenstva Svazku VaK dne 14.11.2016.
- 9.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 9.5 Tato smlouva o dílo obsahuje šest stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 24.10.2016

V Boskovicích dne *2. 12. 2016* .....

Za Zhotovitele:



Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti

Za Objednatele:



.....  
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA  
předseda Svazku VaK