
                                          Objednávka - Smlouva o dílo                             094/19/SÚ      
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

příspěvková organizace,  

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  

Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 

vložka 114 

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Černík 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

Sídlo firmy: Na Vlečce 177 

360 01 Otovice 

Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, předsedou představenstva 

                     Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva 

Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197 

Odp. pracovník: Ing. Zdeněk Sopr 

 

IČ                  70947023 

DIČ               CZ 70947023 

Bank.spoj.    78-2496840247/0100,KB K.Vary 

Telefon:        601 592 286 

IČ                26402068                 

DIČ             CZ26402068 

Bank.spoj.: KB K. Vary č.ú. 35-6289030207/0100 

Telefon:      602 567 126    
 

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

Objednáváme u Vás: 

 

zajištění „Vodorovného dopravního značení stříkaného plastem III/0218“, 

dle nabídky ze dne 22.03.2019,  která je přílohou objednávky. Zhotovitel 

zajistí DIO. 

 

 

1660 bm – V1a 

830 bm – V4 

 

 

 

117 503,- Kč vč. DPH 

 
 

IV. Doba plnění 
  

 

 

do 31.08.2019 

V. Místo plnění 
  

 

           III/0218 

 km cca 0,000 – 0,830 

      

VI. Doprava 
 

 

 

      dodavatelem 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této 

smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z částky, 

kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat 
 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je 

povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení 

ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného 

plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o 

této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli 

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň 

bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 
 

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 

Ing. Jan Lichtneger                                                                      Zuzana Huberová 

ředitel organizace                                                                         vedoucí oddělení obchodního 

 

 

                                                                                                        Ing. Zdeněk Sopr  

                                                                                                        vedoucí střediska Otovice - Nejdek  

                                                                                                              

 

V Sokolově, dne 25.4.2019      Razítko a podpis                     V Otovicích, dne 17.4.2019              Razítko a podpis          

 


