

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **16** **Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB**

Objekt: **01** **Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB**

Rozpočet: **01/03/2019** **Stavební**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VEGI, s. r. o.
U Rejdiště 3469/18
767 01 Kroměříž

IČO: **25345583**

DIČ: **CZ25345583**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 344 968,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 374 968,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 374 968,55 CZK
Zaokrouhlení			0,45 CZK

Cena celkem bez DPH

1374969,00 CZK

v

dne

26.04.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			108 200,00	8
5	Komunikace	HSV			41 172,00	3
8	Trubní vedení	HSV			1 048 410,00	76
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 564,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			48 000,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 591,50	4
97	Prorážení otvorů	HSV			354,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 822,63	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 854,42	1
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	2
Cena celkem					1 374 968,55	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
O: 01	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
R: 01/03/2019	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							108 200,00	
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	12,00000				Vlastní
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,00000				Vlastní
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	10,00000				Vlastní
4	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	25,00000				Vlastní
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000				Vlastní
6	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	55,00000				Vlastní
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	68,00000				Vlastní
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	68,00000				Vlastní
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,00000				Vlastní
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	55,00000				Vlastní
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládk	m3	55,00000				Vlastní
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,00000				Vlastní
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
O:	01	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
R:	01/03/2019	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
14	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	2,20000				Vlastní
15	58337369	Štěrkopisek frakce 0-63 B	T	45,00000				Vlastní
Díl: 5					41 172,00			
Komunikace								
16	45157777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	6,00000				Vlastní
17	57713131RT3	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	18,00000				Vlastní
18	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	12,00000				Vlastní
19	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dítě tl. 5 cm	m2	6,00000				Vlastní
20	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drt', do 50 m2	m2	6,00000				Vlastní
21	894431391RAA	Silniční vpust se sifonem, D 425 mm vyústění D 160 dešť.mříž, šedá litina, čtverc.40 t	kus	2,00000				Vlastní
22	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	0,20000				Vlastní
23	59245095	Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm šedá	m2	0,60000				Vlastní
Díl: 8					1 048 410,00			
Trubní vedení								
24	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	2,00000				Vlastní
25	89441121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
O: 01	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
R: 01/03/2019	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
26	89910411RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	5,00000				Vlastní
27	89952141R00	Stupačka šacht. vidlicová oceloplast, vysek, beton	kus	16,00000				Vlastní
28	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiava stok betonem C25/30 napojení trub na šachty	m3	5,00000				Vlastní
29	003/4/2018	Zpravení konců rukávu	ks	6,00000				Vlastní
30	005/01/2018	Odfrezování nerovností v potrubí	m	137,10000				Vlastní
31	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	4,00000				Vlastní
32	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	137,10000				Vlastní
33	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	137,10000				Vlastní
34	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00000				Vlastní
35	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	3,00000				Vlastní
36	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00000				Vlastní
37	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložování	hod	36,00000				Vlastní
38	014/01/2018	Vyložování kanalizace DN 300 rukávem	m	137,10000				Vlastní
39	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
O: 01	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
R: 01/03/2019	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
40	021/04/2018	Zpravení přípojek kloboukem, injektáží, cementací	ks	4,00000				Vlastní
41	5922405304	Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 BB	kus	5,00000				Vlastní
42	59224349.A	Přístenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	5,00000				Vlastní
43	592243501	Deska přechodová zakrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	3,00000				Vlastní
44	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000				Vlastní
45	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	5,00000				Vlastní
46	59224382	Skruž šachtová TBS - Q 1000/500/120 SP D	kus	3,00000				Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						2 564,00	
47	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	8,00000				Vlastní
48	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00000				Vlastní
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb						48 000,00	
49	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00000				Vlastní
50	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000				Vlastní
51	nc-06	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB		
O: 01	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB		
R: 01/03/2019	Stavební		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
52	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	3,50000		49 591,50		Vlastní
Díl: 97	Prorážení otvorů							
53	979024943U00	Očištění obrubník silniční	m	4,00000		354,00		Vlastní
54	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	6,00000				Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
55	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	105,02519		31 822,63		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
56	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	34,46500		14 854,42		Vlastní
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,46500				Vlastní
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,46500				Vlastní
Díl: VN	Vedlejší náklady							
59	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000		30 000,00	0,00	Vlastní
60	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000			0,00	Vlastní
61	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000			0,00	Vlastní
62	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000			0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
O: 01	Oprava kanalizace Hlinsko p.H - stoka BB
R: 01/03/2019	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
63	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				Vlastní
64	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
65	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
66	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem							1 374 968,55	