

zákazník: číslo návrhu 174/2019 SZDC  
provedení: Hobis  
Datum: 15. 4. 2019

**třešeň/třešeň/šedý kov**

Typ	Název	Cena/ks	Ks	Cena celkem
GS 1600	pracovní stůl	xxxxxx	3	xxxxxxx
K 2 4 C N	kontejner	xxxxxx	6	xxxxxxx
D 5 80 01	skříň	xxxxxx	3	xxxxxxxxxx
DVS 5 40	nástavba pro skříň	xxxxxx	2	xxxxxxxxxx
D 5 80 00	skříň	xxxxxxx	1	xxxxxxxxxx
RK 14	stolová noha	xxxxxx	4	xxxxxxx
H-TE 1200 S BP	stolová deska	xxxxxxx	1	xxxxxxxxxx
R 800	rektifikace	xxxxxx	4	xxxxxxx

celkem bez DPH

56 616,00 Kč

<b>Celkem</b>	<b>56 616,00 Kč</b>
<b>Sleva 10%</b>	<b>-5 661,60 Kč</b>
<b>Cena po slevě</b>	<b>50 954,40 Kč</b>
<b>Montáž nábytek</b>	<b>4 529,28 Kč</b>
<b>Doprava</b>	<b>250,00 Kč</b>
<b>Celkem za dodávku bez DPH</b>	<b>55 734,00 Kč</b>
<b>+ 21% DPH</b>	<b>11 705,00 Kč</b>
<b>Celkem za dodávku s DPH</b>	<b>67 439,00 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 261320

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d03cf6e2-e86d-48f0-9375-814f60e99582

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra KOŠTÍŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.04.2019 11:24:56



c2d79a7a-e87a-4bd8-b9a8-8f3b614fd853