

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP01G5F3G

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Vácha, ODSH, tel. č. 386 720 544

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Petr Nachtigal, závod Č. Budějovice, tel. č. [redacted]

Jiří Němeček, závod Č. Krumlov, tel. č. [redacted]

Aleš Kolman, závod J. Hradec, tel. č. [redacted]

Ing. Rudolf Pešta, závod Písek, tel. č. [redacted]

Bc. Karel Plánek, závod Prachatice, tel. č. [redacted]

Robert Vavřík, závod Strakonice, tel. č. [redacted]

Miloš David, závod Tábor, tel. č. [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5050580237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Pavel Foltýn, jednatel společnosti,

tel.č. [redacted]

Ve věcech technických:

Robert Borovanský, technický ředitel,

tel.č. [redacted]

Odpovědný geodet: Jiří Vlček

tel.č. [redacted]

Vedením stavby je pověřen: Ing. Pavel Daněk

tel.č. [redacted]

e-mail: pavel.danek@saferoad.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Martin Beneš

tel.č. [redacted]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Josef Hlavnička

tel.č. [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - osazení silničních svodidel. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé akce.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 2019“

3. Druh akce: Dodávka, osazení a montáž ocelových silničních svodidel, demontáž a likvidace stávajících kamenných a betonových patníků
4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
6. Práce budou prováděny za částečné uzavírky. Ohlášení stavebních prací zajistí investor, vypracování dopravně inženýrských opatření (DIO), povolení uzavírek a povolení zvláštních užívání dotčených komunikací ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vytýčení inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
7. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek** a to pod pokutou ve výši **25 %** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předmětných úseků silnic k osazení svodidel)
Výstavba bude dokončena: **délka doby realizace nepřesáhne 120 kalendářních dnů** od předání staveniště (předmětných úseků silnic k osazení svodidel)
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

cena díla bez DPH	9 557 955,00 Kč
Cena celkem bez DPH	9 557 955,00 Kč
DPH 21%	2 007 170,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 565 125,55 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále jen OTSKP) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány (pokud nebude řešená položka v OTSKP obsažena, lze použít jinou cenovou soustavu odsouhlasenou objednatelem). Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
 - a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** na základě skutečně provedených prací (kompletně dokončených jednotlivých úseků svodidel bez vad a převzatých stavebním dozorem) odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do

7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
 6. Při fakturaci bude zaplacen 95 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1. a 2.) v případě, že na díle budou zjištěny drobné vady a nedodělky. Zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Pokud bude dílo jako celek předáno kompletně bez vad a nedodělků, může být fakturována a uhrazena po odsouhlasení TDS částka ve výši 100 % skutečných nákladů.
 7. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. **80039-77627311-0710** s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 25229761 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchází věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je

- povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
 13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotovitel tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště (předmětné úseky silnic k osazení svodidel) bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Ohlášení stavby, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto

- odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
 3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
 4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
 5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
 6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zadávací dokumentace
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 3.000,00 Kč za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Smlouva obsahuje 8 stran textu.


V Českých Budějovicích dne 24.4.2019

V Líních - Sulkově dne 28.04.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



.....
Pavel Foltýn
jednatel společnosti

Příloha: oceněný soupis prací dle článku X., odst. 2

ASPE 9

3.1.3

Rekapitulace stavby celkem

**Stavba : Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2019 -
okres České Budějovice**

Odbytová cena VZ [Kč]: 9 557 955.00

Odbytová cena VZ+DPH [Kč]: 11 565 125.55

Popis	OC	DPH	OC+DPH
CELKEM	9 557 955.00	2 007 170.55	11 565 125.55
100 OB	1 247 278.00	261 928.38	1 509 206.38
300 JH	551 428.00	115 799.88	667 227.88
400 PI	1 385 198.00	290 891.58	1 676 089.58
500	1 570 587.00	329 823.27	1 900 410.27
600 ST	3 084 559.00	647 757.39	3 732 316.39
	1 718 905.00	360 970.05	2 079 875.05

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II- a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2019
okres České Budějovice

Odbytová cena [Kč]: 1 247 278,00
Odbytová cena+DPH [Kč]: 1 509 206,38

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
100	České Budějovice	1 247 278,00	261 928,38	1 509 206,38
119		369 266,00	77 545,86	446 811,86
120		878 012,00	184 382,52	1 062 394,52

na silnici III/15523 u obce Střížov
III/15529 mezi obcí Hamr a silnicí II/155

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 České Budějovice

Stavba : M9
 číslo a název SO: 100
 číslo a název rozpočtu: 119

Poi. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KC	1.000	13 394.00	13 394.00	
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KC	1.000	13 394.00	13 394.00	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					28 788.00
	9		Ostatní konstrukce a práce					
391133R			INAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODIDLO	KUS	2.000	11 628.00	23 256.00	
49113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	400.000	713.00	285 200.00	
			dle návrhu dodavatele					
591235			SMĚROVÉ ODRÁZKY	KUS	50.000	235.00	11 750.00	
			včetně osazení na svodidlo					
6966821			ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO SVODIDLA OCEL	M	384.000	58.00	22 272.00	
			bude fakturováno dle skutečnosti					
	9		Ostatní konstrukce a práce					342 478.00
			Celkem					369 266.00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					0.00
			Méněpráce celkem					0.00
			Méněpráce celkem					0.00
			Celkem					369 266.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 České Budějovice

Stavba : M9
 číslo a název SO: 100
 číslo a název rozpočtu: 120

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
	102710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽĚDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00	
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00	
			Všeobecné konstrukce a práce				26.788,00	

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 088.000	695,00	756 160,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	136.000	235,00	31 960,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	966821		ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEĽ	M	1 088.000	58,00	63 104,00
			bude fakturováno dle skutečnosti				
			Ostatní konstrukce a práce				95 224,00
			Ostatní práce				876 932,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				878 012,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2019 –
okres Jindřichův Hradec

Stavba :

Odbytová cena [Kč] : 551 428.00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 667 227.88

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
321	Jindřichův Hradec	207 553.00	43 586.13	251 139.13
323		101 904.00	21 399.84	123 303.84
324		153 765.00	32 290.65	186 055.65
325		88 206.00	18 523.26	106 729.26
		551 428.00	115 799.88	667 227.88
				251 139.13 III/41013 mezi obcemi Borová a Budeč
				123 303.84 III/40627 V Cizkrajově
				186 055.65 III/40623 mezi Dačicemi a Malým Pěčínem
				106 729.26 III/151 v úseku Hůrky nádraží hráz rybníka

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
číslo a název SO: 300 Jindřichův Hradec
číslo a název rozpočtu: 321

Poř. č. pol.	Kód položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
0								
1	102710			Všeobecné konstrukce a práce	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	02943			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
0				OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				26 788.00
Všeobecné konstrukce a práce								

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1			SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	312.000	550.00	171 600.00
dle návrtu dodavatele								
4	91235			SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	39.000	235.00	9 165.00
včetně osazení na svodidlo								
Ostatní konstrukce a práce								
							180 765.00	
							207 553.00	
Celkem								

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce								
							0.00	
Méněpráce								
							0.00	
Celkem								
							207 553.00	

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
číslo a název SO: 300 Jindřichův Hradec
číslo a název rozpočtu: 323

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÍKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KC	1.000	13 394.00	13 394.00	
202943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KC	1.000	13 394.00	13 394.00	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					26 788.00

9 Ostatní konstrukce a práce								
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80.000	674.00	53 920.00	
491235			dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	10.000	235.00	2 350.00	
596686			včetně osazení na svodidlo ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	27.000	698.00	18 846.00	
	9		Ostatní konstrukce a práce					75 116.00
						Celkem	101 904.00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
						Vícepráce celkem	0.00
						Méněpráce	0.00
						Méněpráce celkem	0.00
						Celkem	0.00
						Celkem	101 904.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9
číslo a název SO: 300
číslo a název rozpočtu: 324Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Jindřichův Hradec

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					26 788.00

		9	Ostatní konstrukce a práce					
	3 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148.000	658.00	97 384.00	
			dle návrhu dodavatele					
	4 91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	19.000	235.00	4 465.00	
			včetně osazení na svodidlo					
	5 96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	36.000	698.00	25 128.00	
			kameniných nebo betonových					
		9	Ostatní konstrukce a práce					128 977.00
			Celkem					153 765.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0.00
			Méněpráce					0.00
			Méněpráce celkem					0.00
			Celkem					153 765.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
číslo a název SO: 300 Jindřichův Hradec
číslo a název rozpočtu: 325

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

9 Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	112.000	519.00	58 128.00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235R		SMĚROVÉ ODRAZKY včetně osazení na svodidlo	KUS	14.000	235.00	3 290.00
	9		Ostatní konstrukce a práce				61 418.00
			Celkem				63 206.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

			Vícepráce				0.00
			Vícepráce celkem				0.00
			Méněpráce				0.00
			Méněpráce celkem				0.00
			Celkem				88 206.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
číslo a název SO: 400 Písek
číslo a název rozpočtu: 406

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

9								
Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	200.000	544.00	108 800.00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	26.000	235.00	6 110.00	
včetně osazení na svodidlo								
Ostatní konstrukce a práce							779.00	
Celkem							141 898.00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

9							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Manipulace							0.00
Manipulace celkem							0.00
Celkem							141 898.00

ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Firma: ZESA

Stavba : M9 Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO: 400 Písek

číslo a název rozpočtu: 414

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	224.000	517.00	115 808.00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY včetně osazení na svodidlo	KUS	28.000	235.00	6 580.00	
							122 388.00	
							149 176.00	

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
Vícepráce							
							0.00
Vícepráce celkem							
							0.00
Ménopráce							
							0.00
Ménopráce celkem							
							0.00
							149 176.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Stavba : M9
číslo a název SO: 400
číslo a název rozpočtu: 415

Písek

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PRÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
							26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC, JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	208.000	605.00	125 840.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY včetně osazení na svodidlo	KUS	26.000	235.00	6 110.00
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	69.000	698.00	48 162.00
							180 112.00
							206 900.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
							0.00
							0.00
							0.00
							206 900.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
číslo a název SO: 400 Písek
číslo a název rozpočtu: 416

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
0	Všeobecné konstrukce a práce							26 788.00

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	168.000	531.00	89 208.00	
4	91235		dle návrhu dodavatele SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	22.000	235.00	5 170.00	
5	914162		včetně osazení na svodidlo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2.000	437.00	874.00	
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2.000	70.00	140.00	
7	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	36.000	698.00	25 128.00	
9	Ostatní konstrukce a práce							120 520.00
Celkem							147 308.00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Méněpráce							0.00
Méněpráce celkem							0.00
Celkem							147 308.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Písek

Stavba : M9
číslo a název SO: 400
číslo a název rozpočtu: 417

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PRÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
2	02943		OSTATNÍ POZADÁVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							267 388.00	

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	136.000	755.00	102 680.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	17.000	235.00	3 995.00
včetně osazení na svodidlo							
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	19.000	698.00	13 262.00
							119 337.00
							145 725.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Ménopráce							0.00
Ménopráce celkem							0.00
							0.00
							145 725.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Písek

Stavba : M9
číslo a název SO: 400
číslo a název rozpočtu: 418

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

9							
Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	92.000	712.00	65 504.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	12.000	235.00	2 820.00
včetně osazení na svodidlo							
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	KUS	17.000	698.00	11 866.00
							80 190.00
							106 978.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

9							
Ostatní konstrukce a práce							
Celkem							
Vícepráce							
							0,00
Vícepráce celkem							
							0,00
Méněpráce							
							0,00
Méněpráce celkem							
							0,00
Celkem							
							106 978.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9
číslo a název SO: 400
číslo a název rozpočtu: 419Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Písek

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
							267 743,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	120.000	704,00	84 480,00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	[KUS	15.000	235,00	3 525,00
včetně osazení na svodidlo							
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	[KUS	6.000	698,00	4 188,00
kamených nebo betonových							
							92 193,00
							13 394,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
							13 394,00

ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Firma: ZESA

Stavba : M9 Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO: 400 Písek

číslo a název rozpočtu: 423

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
							26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	140.000	733.00	102 620.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	18.000	235.00	4 230.00
včetně osazení na svodidlo							
							06 350.00
							133 638.00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
Vícepráce							
							0.00
Vícepráce celkem							
							0.00
Ménopráce							
							0.00
Ménopráce celkem							
							0.00
							133 638.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Písek

M9

400

číslo a název SO:

424

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
							26 788,00	

9								
Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	240.000	711,00	170 640,00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	[KUS	30.000	235,00	7 050,00	
včetně osazení na svodidlo								
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	[KUS	42.000	698,00	29 316,00	
kamenných nebo betonových								
							207 006,00	
							233 794,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

9							
Ostatní konstrukce a práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							233 794,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby



Stavba :

Odbytová cena [Kč]: 1 570 587,00
Odbytová cena+DPH [Kč]: 1 900 410,27

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
500	Stavba	1 570 587,00	329 823,27	1 900 410,27
507		70 647,00	14 835,87	85 482,87
508		122 308,00	25 684,68	147 992,68
509		60 529,00	12 711,09	73 240,09
510		266 679,00	56 002,59	322 681,59
511		124 886,00	26 226,06	151 112,06
512		111 313,00	23 375,73	134 688,73
513		140 376,00	29 478,96	169 854,96
514		164 486,00	34 542,06	199 028,06
516		261 496,00	54 914,16	316 410,16
517		133 407,00	28 015,47	161 422,47
520		114 460,00	24 036,60	138 496,60

ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: ZESA

Stavba : **M9** Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: **500** Prachtovice
 číslo a název rozpočtu: **507**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC. PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
							26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	64.000	648.00	41 472.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMEROVÉ ODRAŽKY včetně osazení na svodidlo	KUS	8.000	235.00	1 880.00
5	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTENÍM	KUS	1.000	437.00	437.00
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1.000	70.00	70.00
							43 959.00
Ostatní konstrukce a práce							70 647.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Méněpráce							0.00
Méněpráce celkem							0.00
Celkem							70 647.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 508
Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
							26 788,00	

Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	124.000	740,00	91 760,00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMĚROVÉ ODRAŽKY	KUS	16.000	235,00	3 760,00	
včetně osazení na svodidlo								
							95 520,00	
							122 308,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
							0,00
Vícepráce celkem							0,00
Ménopráce							0,00
Ménopráce celkem							0,00
							122 308,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 509

Poř. č. pol.	Kód položky	VARIANTA položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	102710		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
2	102943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
							26 788,00	

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48.000	663,00	31 824,00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMEROVÉ ODRAŽKY	KUS	6.000	235,00	1 410,00	
včetně osazení na svodidlo								
5	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1.000	437,00	437,00	
6	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1.000	70,00	70,00	
							53 741,00	
							60 529,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

9 Ostatní konstrukce a práce							
Celkem							
Vícepráce							
							0,00
Méněpráce							
							0,00
Celkem							
							0,00
							60 529,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachovice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 510

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
2102943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VÝPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
0	0		Všeobecné konstrukce a práce				26 788,00

Ostatní konstrukce a práce							
9			Ostatní konstrukce a práce				
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	328.000	702,00	230 256,00
			dle návrhu dodavatele				
491235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	41.000	235,00	9 635,00
			včetně osazení na svodidlo				
0	0		Ostatní konstrukce a práce				23 891,00
							266 177,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce celkem		0,00
Méněpráce celkem		0,00
Celkem		0,00
Celkem		266 177,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 511

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	102710		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00	
							26.788,00	

Ostatní konstrukce a práce								
3	8113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	176.000	528,00	92.928,00	
4	81235		dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	22.000	235,00	5.170,00	
							98.098,00	
							22.688,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Méněpráce							
Méněpráce celkem							
Celkem							
							0,00
							0,00
							0,00
							124.686,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachovice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 512

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
							26 788,00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	116,000	602,00	69 832,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KUS	15,000	235,00	3 525,00
			včetně osazení na svodidlo				
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	16,000	698,00	11 168,00
			kamenných nebo betonových				
			Ostatní konstrukce a práce				84 525,00
							111 313,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				111 313,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: 500 Prachtalice
 číslo a název rozpočtu: 513

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

Ostatní konstrukce a práce							
3	913A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	156.000	698.00	108 888.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	20.000	235.00	4 700.00
včetně osazení na svodidlo							
							15 588.00
							124 476.00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
Vícepráce							
							0.00
Vícepráce celkem							
							0.00
Méněpráce							
							0.00
Méněpráce celkem							
							0.00
							140 376.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 514Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00	
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00	
CELKEM								26.788,00
		9	Ostatní konstrukce a práce					
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	176.000	753,00	132.528,00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	22.000	235,00	5.170,00	
včetně osazení na svodidlo								
CELKEM								137.698,00
CELKEM								164.486,00
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce								
Vícepráce								
Vícepráce celkem								0,00
Ménopráce								0,00
Ménopráce celkem								0,00
CELKEM								164.486,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 516

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
							26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	316.000	713.00	225 308.00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KLUS	40.000	235.00	9 400.00
			včetně osazení na svodidlo				
			Ostatní konstrukce a práce				23 703.00
							261 016.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce				
			Vícepráce celkem	0.00
			Montáže celkem	0.00
			Montáže celkem	0.00
			Celkem	261 016.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 517

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
	102710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KC	1.000	13 394.00	13 394.00
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KC	1.000	13 394.00	13 394.00
			Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	196.000	514.00	100 744.00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	25.000	235.00	5 875.00
			včetně osazení na svodidlo				
			Ostatní konstrukce a práce				66 619.00
			celkem				133 407.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0.00
			Méněpráce				0.00
			Méněpráce celkem				0.00
			celkem				133 407.00

ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: ZESA

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Prachatice

Stavba : M9
číslo a název SO: 500
číslo a název rozpočtu: 520

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek		CENA		
					5	6	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	0		Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC. PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00		
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13.394,00	13.394,00		
								26 788,00	

Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	108.000	749,00	80.892,00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMEROVÉ ODRAZKY včetně osazení na svodidlo	[KUS	14.000	235,00	3.290,00	
5	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ kamenných nebo betonových	[KUS	5.000	698,00	3.490,00	
								87.872,00
								114.660,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

		Vícepráce	0,00
		Vícepráce celkem	0,00
		Méněpráce	0,00
		Méněpráce celkem	0,00
		Celkem	114.660,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2019 -
okres Strakonice

Stavba :

Odbytová cena [Kč]: 3 084 559,00

Odbytová cena+DPH [Kč]: 3 732 316,39

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
609		312 075,00	65 535,75	377 610,75
611		240 984,00	50 606,64	291 590,64
612+613		393 953,00	82 730,13	476 683,13
617		176 063,00	36 973,23	213 036,23
621+622		375 318,00	78 816,78	454 134,78
623		234 048,00	49 150,08	283 198,08
624		282 289,00	59 280,69	341 569,69
625		157 129,00	32 997,09	190 126,09
626		266 676,00	56 001,96	322 677,96
627		76 853,00	16 139,13	92 992,13
628		85 530,00	17 961,30	103 491,30
629		76 774,00	16 122,54	92 896,54
630		406 867,00	85 442,07	492 309,07

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9 Firma: ZESA
 číslo a název SO: 600 Doprné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název rozpočtu: 609 Strakonice

Př. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBĚŽKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00	
							26 788,00	

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	91133R		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODIDLO	KUS	1.000	11 628,00	11 628,00	
4	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	424.000	512,00	217 088,00	
dle návrhu dodavatele								
5	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	53.000	235,00	12 455,00	
včetně osazení na svodidlo								
6	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4.000	437,00	1 748,00	
7	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4.000	70,00	280,00	
8	966821		ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	4.000	52,00	208,00	
bude fakturováno dle skutečnosti								
9	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	60.000	698,00	41 880,00	
kamených nebo betonových								
							205 281,00	

Celkem

312 075,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00

Celkem

312 075,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

Strakonice

M9

600

Stavba :

číslo a název SO:

611

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
102710	0		Všeobecné konstrukce a práce	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
202943			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				26 788,00

9							
Ostatní konstrukce a práce							
391133R			NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODIDLO	KUS	1,000	11 628,00	11 628,00
49113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	252,000	710,00	178 920,00
591235			dle návrhu dodavatele	KUS	32,000	235,00	7 520,00
			SMĚROVÉ ODRÁZKY				
			včetně osazení na svodidlo				
6914162			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	2,000	437,00	874,00
7914163			PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	67,00	134,00
8966821			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M	20,000	58,00	1 160,00
			ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEL				
			bude fakturováno dle skutečnosti				
9966886			ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ	KUS	20,000	698,00	13 960,00
			kamenných nebo betonových				
			Ostatní konstrukce a práce				24 196,00
			Celkem				240 984,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce			
			0,00
			0,00
			0,00
			240 984,00
			Celkem

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

Stavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 612*613

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽĚDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
			Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

9 Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	432.000	820.00	354 240.00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	55.000	235.00	12 925.00
			včetně osazení na svodidlo				
6	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1.000	437.00	0.00
7	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1.000	70.00	0.00
			Ostatní konstrukce a práce				13 362.00
			Celkem				501 953.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0.00
			Méněpráce				0.00
			Méněpráce celkem				0.00
			Celkem				501 953.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Straakonice

Stavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 617

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
	102710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	200.000	717.00	143 400.00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	25.000	235.00	5 875.00
			včetně osazení na svodidlo				
	0		Ostatní konstrukce a práce				149 275.00
			CELKEM				176 063.00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0.00
			Méněpráce				0.00
			Méněpráce celkem				0.00
			CELKEM				176 063.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

M9

600

621+622

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1 02710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KC	1.000	13 394.00	13 394.00
2 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANI RDS	KC	1.000	13 394.00	13 394.00
			Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

9 Ostatní konstrukce a práce							
3 9113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	652.000	505.00	329 260.00
4 91235			dle návrhu dodavatele SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	82.000	235.00	19 270.00
			včetně osazení na svodidlo				
			Ostatní konstrukce a práce				215 530.00
			CELKEM				575 318.00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0.00
			Méněpráce				0.00
			Méněpráce celkem				0.00
			CELKEM				575 318.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **M9** Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: **600** Strakonice
 číslo a název rozpočtu: **623**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

9 Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	284.000	700.00	198 800.00
dle návrhu dodavatele							
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	36.000	235.00	8 460.00
včetně osazení na svodidlo							
Ostatní konstrukce a práce							207 260.00
Celkem							234 048.00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Menšípráce							0.00
Menšípráce celkem							0.00
Celkem							234 048.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

Stavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 624

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce		1.000	13 394,00	13 394,00
	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZA JIŠT.OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
	202943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
9							
Ostatní konstrukce a práce							
	391133R		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODIDLO	KUS	1.000	11 628,00	11 628,00
	49113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	400.000	536,00	214 400,00
	591235		dle návrhu dodavatele	KUS	50.000	235,00	11 750,00
			SMĚROVÉ ODRÁZKY				
			včetně osazení na svodidlo				
	6914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1.000	437,00	437,00
	7914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1.000	70,00	70,00
	8966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL bude fakturováno dle skutečnosti	M	8.000	58,00	464,00
	996686		ODSTRANĚNÍ ODRÁZNIKŮ karmenných nebo betonových	KUS	24.000	698,00	16 752,00
9							
Ostatní konstrukce a práce							
						255 501,00	
						282 289,00	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	282 289,00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 625Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			Všeobecné konstrukce a práce		1.000	13 394.00	13 394.00	
102710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

9 Ostatní konstrukce a práce								
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	184.000	621.00	114 264.00	
dle návrhu dodavatele								
491235			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	23.000	235.00	5 405.00	
včetně osazení na svodidlo								
5966821			ODSTRANĚNÍ SILNICÍHO SVODIDLA OCEL	M	184.000	58.00	10 672.00	
bude fakturováno dle skutečnosti								
							130 541.00	
							157 129.00	

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce			
Vícepráce celkem			0.00
Méněpráce			0.00
Méněpráce celkem			0.00
Celkem			157 129.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

Stavba :
číslo a název SO: M9 600
číslo a název rozpočtu: 626

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce		1.000	13 394.00	13 394.00	
	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
	202943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

9 Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	376.000	550.00	206 800.00	
dle návrhu dodavatele								
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY včetně osazení na svodidlo	KUS	48.000	235.00	11 280.00	
5	966821		ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO SVODIDLA OCEL	M	376.000	58.00	21 808.00	
bude fakturováno dle skutečnosti							238 888.00	
Ostatní konstrukce a práce							266 676.00	
							266 676.00	

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Méněpráce							0.00
Méněpráce celkem							0.00
Celkem							266 676.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 627Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
	102710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00	
							26 788.00	

9								
Ostatní konstrukce a práce								
3	91133R		NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ SVODIDLO	KLUS	1.000	11 628.00	11 628.00	
4	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56.000	599.00	33 544.00	
dle návrhu dodavatele								
5	91235		SMEROVÉ ODRAZKY	KLUS	7.000	235.00	1 645.00	
včetně osazení na svodidlo								
6	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	56.000	58.00	3 248.00	
bude fakturováno dle skutečnosti								
Ostatní konstrukce a práce							50 065.00	
							76 853.00	

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

9							
Ostatní konstrukce a práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0.00
Montáže celkem							0.00
Celkem							0.00
							76 853.00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 628Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Straakonice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
	102710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
	202943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394.00	13 394.00
			Všeobecné konstrukce a práce				26 788.00

Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	76 000	684.00	51 984.00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	10.000	235.00	2 350.00
			včetně osazení na svodidlo				
5	966821		ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO SVODIDLA OCEL	M	76.000	58.00	4 408.00
			bude fakturováno dle skutečnosti				
			Ostatní konstrukce a práce				55 742.00
			Celkem				112 530.00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
			Vícepráce				0.00
			Ménopráce				0.00
			Celkem				0.00
			Celkem				85 530.00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Strakonice

Stavba : M9
číslo a název SO: 600
číslo a název rozpočtu: 629

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽĚDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 788,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
391133R			NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ SVODIDLO	KUS	1.000	11 628,00	11 628,00
49113A1			SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56.000	585,00	32 760,00
591235			dle návrhu dodavatele SMEROVÉ ODRAŽKY	KUS	10.000	235,00	2 350,00
6966821			ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCELI	M	56.000	58,00	3 248,00
0			bude fakturováno dle skutečnosti				
0			Ostatní konstrukce a práce				46 986,00
0			CELKEM				76 774,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

0			Vícepráce				0,00
0			Vícepráce celkem				0,00
0			Méněpráce				0,00
0			Méněpráce celkem				0,00
0			CELKEM				76 774,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

číslo a název SO:

600

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název rozpočtu:

630

Strakonice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1 02710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
2 02943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS	KČ	1.000	13 499,00	13 499,00
26 893,00							

Ostatní konstrukce a práce							
3 9113A1		9	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	288.000	690,00	184 920,00
dle návrhu dodavatele							
4 91235			SMĚROVÉ ODRÁZKY	KUS	34.000	235,00	7 990,00
včetně osazení na svodidlo							
5 966821			ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	268.000	698,00	187 064,00
bude fakturováno dle skutečnosti							
379 974,00							

406 897,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

0,00

Vícepráce celkem

0,00

Materiál

0,00

Materiál celkem

0,00

Celkem

406 897,00

ASPE 9
3.1.3

Rekapitulace stavby

Stavba :



Odbytová cena [Kč] : 1 718 905,00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 2 079 875,05

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH	
707		240 463,00	50 497,23	290 960,23	III/00344 u obce Remičov
710		150 528,00	31 610,88	182 138,88	III/1246 u obce Těrnice
713		101 481,00	21 311,01	122 792,01	III/00346 mezi obcemi Podolí a Hlasivo
716		114 072,00	23 955,12	138 027,12	III/1229 mezi obcemi Stádec a Křída u stávajícího propustku
718		131 553,00	27 626,13	159 179,13	III/1355 mezi obcemi Hutiě a Cernýšovice
719		363 371,00	76 307,91	439 678,91	III/12213 v Dobroničích u Bechyně
720		141 263,00	29 865,23	170 928,23	III/13711 mezi obcemi Stádec a Dobřejice
721		161 629,00	33 942,09	195 571,09	III/13511 za Rybovou Lhotou
722		200 718,00	42 150,78	242 868,78	III/13511 mezi obcemi Skalice a Třebíště
723		113 827,00	23 903,67	137 730,67	III/13520 v Soběslavi u křižovatky se silnicí I/3

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

Tabor

číslo a název rozpočtu:

707

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce				
102710		0	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTAŤNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
26728,00							

Ostatní konstrukce a práce

3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	264.000	780,00	205 920,00
			dle návihu dodavatele				
4	91235		SMEROVÉ ODRÁZKY	KUS	33.000	235,00	7 755,00
			včetně osazení na svodidlo				
213 675,00							

Ostatní zařízení

240 463,00							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce**Vícepráce**

6,00							
0,00							
0,00							
240 463,00							

Celkem

ASPE 9 Firma: ZESA
 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba : M9 Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 číslo a název SO: 700 Tábor
 číslo a název rozpočtu: 710

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02710	0	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBZÍDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
2	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
9							
Ostatní konstrukce a práce							
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	160.000	744,00	119 040,00
4	91235		SMĚROVÉ ODRAŽKY včetně osazení na svodidlo	KUS	20.000	235,00	4 700,00
Celkem							
						150 528,00	127 734,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
Všepráce celkem							
Manipulace							
Manepráce celkem							
Celkem							
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						150 528,00	127 734,00

ASPE 9

Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

Tábor

číslo a název rozpočtu:

713

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Všobecné konstrukce a práce					
1	02710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 349,00	13 349,00	
2	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 349,00	13 349,00	
9								
Ostatní konstrukce a práce								
3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	100.000	708,00	70 800,00	
			dle návrhu dodavatele					
4	91235		SMĚROVÉ ODDRAŽKY	KUS	13.000	235,00	3 055,00	
			Věštné osazení na svodidla					
5	966821		ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO SVODIDLA OCEL	M	16.000	58,00	928,00	
			bude fakturováno dle skutečnosti					
9								
Ostatní konstrukce a práce								
101 481,00								

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Množství

Množství celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 481,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

Tábor

číslo a název rozpočtu:

716

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	7	celkem	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Všeobecné konstrukce a práce								
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000		13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000		13 394,00	13 394,00
9								26 788,00

Ostatní konstrukce a práce

3 9113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	128.000		648.00	82 944.00
			die návětu dodavatele					
4 91235			SMEROVÉ ODRÁZKY	KUS	16.000		235.00	3 760.00
			včetně osazení na svodidlo					
5 966811			ODSTRANENÍ KOVOVÉHO ZABRADI	M	10.000		58.00	580.00
			Celková konstrukce a práce					37 224,00
Celkem								114 072,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce		Cena	
Všepráce celkem			0,00
Manipulace			0,00
Montáže celkem			0,00
Celkem			0,00
Celkem			114 072,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

Tábor

číslo a název rozpočtu:

718

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce				
1	102710		POMOČ PRÁCE ZNÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
0							

Ostatní konstrukce a práce

3	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	180.000	552,00	99 360,00
			dle návrhu dodavatele				
4	91235		SMEROVÉ ODRÁZKY	KUS	23.000	235,00	5 405,00
			včetně osazení na svodidlo				
9							

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Montáž práce							
Montáž práce celkem							
Celkem							
131 553,00							

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO: 700

700

Tabor

číslo a název rozpočtu: 719

719

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce	KČ	1,000	13 349,00	13 349,00
	102710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
	202943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	23 450,00	23 450,00
Ostatní konstrukce a práce							
	3 9113A1	9	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	368,000	721,00	265 328,00
			dle návrhu dodavatele	KUS	46,000	235,00	10 810,00
	4 91235		SMEROVÉ ODRAZKY	M	20,000	58,00	1 160,00
			včetně osazení na svodidlo	M	85,000	698,00	59 330,00
	5 966821		ODSTRANĚNÍ SILNICÍHO SVODIDLA OCEL	KUS			
	6 96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKU	KUS			
			kamenných nebo betonových, vč. odvozu				
Ostatní konstrukce							
							368 374,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce		Vícepráce celkem	
Množství	Cena	Množství	Cena
			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			368 374,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

Tabor

číslo a název rozpočtu:

720

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
102710		0	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS	KČ	1,000	13 394,00	13 394,00
26 788,00							

Ostatní konstrukce a práce

39113A1		9	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	200,000	543,00	108 600,00
491235			dle návahu dodavatele SMEROVÉ ODRÁZKY	KUS	25,000	235,00	5 875,00
114 475,00							

Celkem

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Celkem							
141 263,00							

Celkem

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO: 700

700

Tábor

číslo a název rozpočtu: 721

721

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
26 788,00							

Ostatní konstrukce a práce							
3 9113A1	9		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148.000	730,00	108 040,00
			dle návihu dodavatele				
			SMĚROVÉ ODRAZKY	KUS	19.000	235,00	4 465,00
			včetně osazení na svodidlo				
			ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ	KUS	32.000	698,00	22 336,00
			kamenných nebo betonových, vč. odvozu				
			Ostatní konstrukce a práce				12 259,00
161 629,00							

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce							
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				161 629,00

ASPE 9

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

M9

Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

číslo a název SO:

700

Tábor

číslo a název rozpočtu:

722

1	2	3	4	5	6	7	8
Por. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3		5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
							26 788,00

9	Ostatní konstrukce a práce			M	240.000	579.00	138 960,00
3 9113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	240.000	579.00	138 960,00
			die návrhu dodavatele				
4 91235			SMĚROVÉ ODRÁZKY	KUS	30.000	235.00	7 050,00
			včetně osazení na svodidlo				
519686			ODSTRANĚNÍ ODRÁZNIKŮ	KUS	40.000	698.00	27 920,00
			kamenných nebo betonových, vč. odvozu				
			Ostatní konstrukce				179 930,00
							200 718,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce		0,000
Vícepráce celkem		0,000
Manipulace		0,000
Manipulace celkem		0,000
Celkem		200 718,00

ASPE 9 Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M9 Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
číslo a název SO: 700 Tábor
číslo a název rozpočtu: 723

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce				
102710			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00
202943			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	13 394,00	13 394,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
39113A1			SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	132.000	572,00	75 504,00
			de návrhu dodavatele				
491235			SMĚROVÉ ODRÁZKY	KUS	17.000	235,00	3 995,00
			včetně osazení na svodidlo				
5966821			ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	130.000	58,00	7 540,00
			OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				07 039,00
							13 327,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Materiál				0,00
			Materiál celkem				0,00
			Celkem				13 327,00