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Objednávka č.: O/1240/2019/OSOM
Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na práce, k.ú.
Lískovec, obec Frýdek-Místek
Předmět: pramen k Hájku (altán)

1. Výměna zadlážděné plochy v altánu – zámková dlažba cca 9,3m2, vč. kladení
2. Terénní úpravy v okolí altánu pomocí stavebních strojů a použití zeminového

substrátu, vzniklých stavebními pracemi
3. Ruční úklid příkopy od listí
4. Mytí schodů a zpevněné plochy kolem altánu od mechu a nánosů zeminy

Přímé zadání zakázky na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Viz. Cen dne 3. 4. 2019.
Kontakt:
Cena be 195 Kč
Lhůta plnění: do 30. 6. 2019
Smluvní sankce:
V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle objednávky má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za
každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není
dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou
prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči
daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad nejpozději
do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Současně se zavazuje doručit daňový doklad
objednavateli neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jeho vystavení.
Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.
Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou,
musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty vplatném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění
samostatně. V případě, že zhotovitel nemůže nebo nechce vystavovat Souhrnný daňový doklad, vystaví za
každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.
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Ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění 
příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani. Režim přenesení daňové 
povinnosti se nepoužije. 
Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v  souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
S pozdravem 
 
Ing. Bc. Hana Kalužová 
 vedoucí odboru SOM 
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1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM. 
       2.   Správnost operace:  

a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a   
    opatřeními.  
b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou. 
c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy. 
d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města. 
e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu   
    se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01. 

      3.  Míra rizika: nízká. 
      4.  Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci         
          díla 
      5.  Doložení připravované operace podklady: Kontrolní den 28. 3. 2019 se zástupci SMFM, 
zhotovitelem a uživateli 
 
 
 
 
 
………………………. 
            podpis 
 


