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List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů praci

 

REKAPITULACE STAVBY

2018

Stavba: Stavebni úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4

12.12.2018

 

Cena bez DPH 247 000 418,00

 

 

‘Cena s DPH v CZK 298 869 979,10
 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

2018

Stavba: Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4

12.12.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

 

 

Náklady stavby celkem

01 Objekt A, B, C

1000-A VZT

1005-A Elektroinstalace - silnoproud

1010-A EPS

1011-A ER

1012-A Telefonní ústředna

1013-A SKS

1014-A STA

1015-A Nouzová signalizace (NS)

1020-A MaR

1030-A ZTI - kanalizace

1040-A ZTI - vodovod

1050-A ÚT

1205-A-k Elektroinstalace - silnoproud

1213-A-k SKS

1215-A-k Nouzová signalizace (NS)

1 500-B VZT

1505-B Elektroinstalace - silnoproud

1513-B SKS

1515-B Nouzová signalizace (NS)

1530-B ZTI - kanalizace

1540-B ZTI - vodovod

1 550-B ÚT

2000-C VZT

2005-C Elektroinstalace - silnoproud

2013-C SKS

2014-C STA

2015-C Nouzová signalizace (NS)

2016-C EKV

2017-C Multimedia

2020-C MaR

2030-C ZTI - kanalizace

2040-C ZTI - vodovod

2050-C ÚT

2060-C Gastrotechnologíe

9000 Vedlejší rozpočtové náklady  

247 000 418,00 298 869 979,10

  
34 Z 262



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

o1 - Objekt A, B, c

12.12.2018

 

Cena s DPH

 

 

   

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

35 Z 262



 

o1 - Objekt A, B, c

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
 

3 - Svislé a kompletní konstrukce
 

4 - Vodorovné konstrukce
 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
 

997 - Přesun sutě
 

998 - Přesun hmot
 

PSV - Práce a dodávky PSV
 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
 

713 - Izolace tepelné
 

721 - Zdravotéchnika - vnitřní kanalizace
 

722 - Zdravotéchnika - vnitřní vodovod
 

725 - Zdravotéchnika - zařizovací předměty
 

763 - Konstrukce suché výstavby
 

764 - Konstrukce klempířské
 

766 - Konstrukce truhlářské
 

767 - Konstrukce zámečnické
 

771 - Podlahy z dlaždic
 

772 - Podlahy z kamene
 

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
 

776 - Podlahy povlakové
 

781 - Dokončovací práce - obklady keramické
 

783 - Dokončovací práce - nátěry
 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
 

790 - Vnitřní vybavení
 

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

  
36 Z 262



M - Práce a dodávky M

 

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

o1 - Objekt A, B, c

 

   
 

     
 

 

      
 

 

 

12.12.2018

v , , , J.cena Cenová

PC T Kod Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310321 1 10R Zabeto'n’ovam otvoru ve zdivu nadzakladovem vcetne bedneni, odbednem a vyztuze m3 39,760

(matenal v cene)

objekt A

"3.-18.NP"(0,9+1,0*2+1,1*2)*2,0*0,2*16+0,5*2,0*0,2*2*16 39,040

"19.-20.NP"0,9*2,0*0,2*2 0,720

Součet 39,760

Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na

2 311236111 maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm m2 122’678

objekt A

"1.NP"(1,8*2,65-0,8*1,97)*2 6,388

"3.-18.NP"(1,8*2,65-0,8*1,97)*2*16 102,208

"19.NP"(1,8*2,65-0,8*1,97)*2+(1,35*1,97-0,97*2,05)+0,9*2,05+1*1,97+(1,2*2,65-

14,082

0,8*1,97)*2

Součet 122,678

3 311236121 Zdwo jednovrstve zvukove izolacni z Cihel derovanych spojenych na pero a drazku na m2 30,342

maltu cementovou M10, pevnost Cihel do P15, tl. zdwa 250 mm     
  objekt A

"20.NP"7,78*3,9 30,342 
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Zdivo nosné tl 200 mm 2 pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500

       

 

 

4 K 311272123R m3 238,914

kg/m3

objekt A

"3.-18.NP"(2,77*2,6+2,8*2,6)*16 231,712

"19.NP"2,77*2,6 7,202

Součet 238,914

1 5 \ K \311369901R Zajištění nových otvorů a přilehlých konstrukcí pomocí ocel. příložek - D+M \ kg \ 3 814,100

objekt A

Stavebně konstrukční řešení- v. č. D.1.2.02-05

oc. prvky 21 -24 - víz výkaz materiálu (Stavebně konstrukční řešení)

"3.-5.NP"692,1 692,100

"6.-18.NP"2999,3 2 999,300

"19.NP"90,3 90,300

"20.NP"32,4 32,400

Součet 3 814,100
 

Zajištění zhlaví monolitických betonových stěn v 1.PP vč. zaínjektování prostoru

kolem cementovou kaší - D+M

objekt A - 1.PP - dle Stavebně konstrukční částí

6 K 311369902R kg 6 900,000

 

 

       

"v. č. D.1.2.06 - ozn. D1"6900 6 900,000

7 K 317142221R Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do kus 46,000

1010 mm

objekt A

"J1"2*21 42,000

"ZO.NP"4
47000

Součet 46,000
 

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky

115 mm, délky 1000 mm kus 69,000
\ 8 K 317168011

      

objekt A

"3.-18.NP"4*16 64,000

"19.NP"1 1,000

"ZO.NP"1+3 4,000

Součet 69,000
 

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky

175 mm, délky 1000 mm kus 17,000
\ 9 K 317168031

      

 

       

objekt A

"3.-18.NP"1*16 16,000

"19.NP"1 1,000

Součet 17,000

10 K 317944321 \č/ál1czované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do t 0,057

objekt B

"B53 - L 50/50/5 mm, 3,77 kg/m, dl. 1,2 m, 2 ks"1,2*3,77*1,05/1000*2 0,010

objekt C

"B74 - L 50/50/5 mm, 3,77 kg/m, dl. 1,5 m, 2 ks"1,5*3,77*1,05/1000*2 0,012

"B72 - | 80, 5,94 kg/m, dl. 1,4 m, 4 ks"1,4*5,94*1,05/1000*4 0,035

Součet 0,057
 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25

m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm

objekt A - ozn. 4

"1.-20.NP - 3 ks, dle PD cca 1 m2"3*20 60,000

11 K 340238212 m2 60,000
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Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2

12 K 340271025 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 1’706

objekt C

"1.NP - ozn. 49"3,25*0,525 1,706

\ 13 \ K \340279001R Dozdění a zednické začištění prostupů VZT kus \ 2,000

objekt C - ozn. 56

2 2,000

14 K 342244201 Příčky jednoduchéwzvcihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost m2 31,097

Clhel do P15, tl. pncky 80 mm

objekt B -1.NP

(1 ,65+2,26*2+2,21+0,9+1,7)*2,65+1 020 31,097

15 K 342244221 Příčky jednoduchéwzvcihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost m2 73,581

cihel do P15, tl. pncky 140 mm

objekt B -1.NP

(4,44+1,4+2,56+1,1+1,86+0,15+2,01)*2,65-(0,8*1,97*3+0,7*1,97) 29,721

(3,84+0,1+1,595+0,1+2,315-0,35)*2,65-0,8*1,97*2 16,988

(1 ,74+1,399+1,2+1,275+1,59+1,91+0,15+0,65+1 ,59+1,61)*2,65-0,8*1,97*5 26,872

Součet 73,581

16 K 342244301 Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do m2 775,531

P15, tl. pncky 115 mm

objekt A

"3.-18.NP"((2,06+1,025)*2,6*2+2,8*2,6*4-0,7*1,97*4)*16 634,336

"19.NP"2,8*2,6-0,7*1,97 5,901

"20.NP"(0,595+0,125+2,225+0,925*2+0,125+0,1+1,775)*3,9*2-0,8*1,97*2+2,8*2,6- 61 454

0,7*1,97+2,8*2,6-0,8*1,97 ’

"J11"(1,0+0,775)*2,6*16 73,840

Součet 775,531

17 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost m2 651,938

do 500 kg/m3, tloustka pncky 100 mm

objekt A

"J1"((2,24+1,745)*2,6-0,6*1,97*2)*21 167,937

"J2"(0,9+1,025)*2,6*32 160,160

"J3"((1,0+2,295)*2,6-0,7*1,97)*18 129,384

"J6"0,65*0,85*32 17,680

"3.-18.NP"2,8*2,6*16 116,480

"20.NP-ozn.10"(0,9+0,5)*2*3,9+0,5*4*3,9+((2,225+1,775)*3,9- 60 297

0,6*1,97*2)*2+(1,865+0,1+0,885)*2,65*2 ’

Součet 651,938

18 K 342272235 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost m2 896,888

do 500 kg/m3, tloustka pncky 125 mm

objekt A

"1.NP-ozn.1"2,8*2,6*2-0,8*1,97*2+1,8*2,6-0,8*1,97+2,8*2,6-0,8*1,97+1,2*2,6-0,8*1,97 21,760

"3.-18.NP-ozn.1"1,775*2,6*2*1ó 147,680

"J11-ozn.24"2,65*2,6*16 110,240

"J7-ozn.1"(0,66*2,6+1,775*2,55)*32 199,752

"J8-ozn.2"(1,41+0,71)*2,6*38 209,456

"J6-ozn.1"2,5*2,6*32 208,000

Součet 896,888 
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Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost

   

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

      

  

  

 

 

         

  

19 342272245 do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm "‘2 117’300

objekt A

"J11"2,875*2,55*16 117,300

1 20 1 K 1342291131 Ukotvení příček plochými kotvamí, do konstrukce betonové m \ 2 442,940

objekt A

příčky tl. 100 mm

"J1"3*2,6*21 163,800

"J2"2*2,6*32 166,400

"J3"2*2,6*18 93,600

"J6"2*O,85*32 54,400

"3.-18.NP"2*2,6*16 83,200

"ZO.NP-ozn.10"(2*2*2,65+0,5*8+2*2,65)*2+2*2,65*2 50,400

příčky tl. 125 mm

"1.NP-ozn.1"2*2,6*2+2*2,6+2*2,6+2*2,6 26,000

"3.-18.NP-ozn.1"2*2,6*2*16 166,400

"19.NP-ozn.1"2*2,6*4 20,800

"ZO.NP-ozn.1"2*2,6*2+2*2,6*2 20,800

"J11-ozn.24"2*2,6*16 83,200

"J7-ozn.1"2*2,6*32 166,400

"J8-ozn.2"2*2,6*38 197,600

"J6-ozn.1"2*2,6*32 166,400

příčky tl. 150 mm

"J11"1*2,6*16 41,600

příčky tl. 115 mm

"J11"2*2,6*16 83,200

"3.-18.NP"2,6*12*16 499,200

"19.NP"2,6*2 5,200

"ZO.NP"8*Z,6 20,800

zdi tl. 200 mm

"3.-18.NP"2,65*2*2*16 169,600

"1.NP"2,65*2*2 10,600

"19.NP"2,65*2*2+1,97*2+2,05*2+1,97*2+2,65*2*2 33,180

zdi tl. 250 mm

"20.NP"3,9*2 7,800

objekt B -1.NP

2,65*1ó*2,65 112,360

objekt C

0,000

0,000

Součet 2 442,940

21 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cíhlamí na maltu, výška m2 0,280

stonny do 200 mm

objekt C

"B72"1,4*O,1*2 0,280

4 Vodorovné konstrukce
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Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění

 

 

       

 

  

 

       

 

22 411388531 a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a m3 3,780

prefabrikovaných

objekt A

požární utěsnění v hygienických jádrech byt. jednotek EW 30 DP1 - 7. a 15.NP

0,9*0,6*14*O,25*2 3,780

23 413232211 Zazdívkalzhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami kus 16,000

valcovanych nosníku, vysky do 150 mm

objekt B

2*2 4,000

objekt C

2*2+4*2 12,000

Součet 16,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 611341121 Omitka sádrová nebo vápenosádrova vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, m2 11,780

tloust’ky do 10 mm hladka vodorovnych konstrukCi stropu rovných

objekt C

"2.NP - ozn. 42"11,78 11,780

25 611345410R Oprava stávající tenkovrstvé omítky stropů v rozsahu plochy cca 40 % vč. přípravy m2 9 111,060

podkladu pro malbu

objekt A - ozn. 23

"1.NP"14,78+17,11+6,5+14,78+17,11+6,5+18,23+6,44+6,66+9,0+8,26+6,55 131,920

"2.NP"(14,78+17,11+6,46)+(14,78+17,11+6,5)*11+11,49+17,11+6,32+18,23+12,32+3,36 565 040

*2+8,69+7,39+7,59+8,54 7

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+5,52+17,11+14,78+15,09+3 3 953,850

,6+14,78+14,71+20,79+11,5+11,63+18,62+5,52)*15

"pokrač."((17,11+14,66)*4+20,76+17,11+7,87+3,2+3,38*3+3,34+6,0+4,12+6,32+6,26+4,

28)*15 3 247,200

"15.NP"14,78+14,71+20,81+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+5,22+17,11+14,78+15,09+3,6 321 020

+14,78+14,71+20,79+11,5+8,27+15,26+5,22+13,75+11,3+14,66+17,11+7,87 7

"pokrač."(14,66+17,11)*3+3,29+3,37*3+3,33+6,0+4,12+6,32+6,26+4,28 139,020

"19.NP"14,66+17,11+8,34+19,54+(14,66+17,11)*5+14,78+17,11+15,09+3,6+17,11+8,51 333 750

+14,03+3,38*3+3,34+4,12+3,14+4,28 7

"20.NP"12,13+10,74+18,87+14,66+17,11*2+8,51+14,03+(14,66+17,11)*2+3,38*3+3,34+ 204 580

6,0+4,12+4,28 7

Mezisoučet 8 896,380

objekt B

27,59+9,53+10,83+12,45 60,400

objekt C

"1 .NP"8,67+3,73+20,7+28,65+17,42+22,18+10,01 111,360

"2.NP"10,62+8,97+7,02+16,31 42,920

Součet 9 111,060

26 612321121 Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do m2 88,556

   10 mm hladká svislých konstrukcí stěn     objekt B - pod obklady   
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2,56+1,65)*2*2,05-0,8*2,05+(1,86+2,01+0,35)*2*2,05-

O,8+O,7)*2,05+(1,0+1,65)*2*2,05-(O,7*2,05+0,6*0,5)+(1,595+2,26)*2*2,05-

O,8*2,05+0,9*0,5)

2,0+2,31)*2*2,05-(O,8+0,7+0,6)*2,05+(1,6+O,9)*2*2,05-0,6*2,05+(2,21+1,55)*2*2,05-

(O,8*2,05+0,6*0,5)

Součet

52,694

35,862

88,556
 

       

 

 

 

27 612321141 0(mitka1’ vápenocementová vnitřních ploch nanášenávručně ovouvrstvá, tloušťky , m2 188,476

jadrove omítky do 10 mm a tloustky stuku do 3 mm stukova sVislych konstrukc1 sten

objekt B - ozn. 41

((4,44+1,4)*2+1,5+2,01+10,94+3,84-O,7-O,54+(3,2+0,65+1,91+1,59+1,275)*2)*2,65-

99,783

0,8*1,97*14

(1 ,74+1,399+1,2)*2*2,65-0,8*1 ,97*4+1,0*2,0*2 20,693

objekt C

"ozn. 45"34*2 68,000

Součet 188,476

\ 28 \ K \612325110R Protipožární omítka rýh (rýhy s vlepovanou výztuží) \ m2 \ 589,656

objekt A

"3.-5.NP"(26+87,6+180+50)*3*0,12 123,696

"ó.-18.NP"(26+210+50)*13*0,12 446,160

"19.NP"(75+15)*0,12 10,800

"20.NP"75*O,12 9,000

Součet 589,656

29 612325423 Oprava vábenoeementové omítky vnitřních ploch štukove dvouvrstýé, tloušťky do 20 m2 1 146,119

mm a tloust’ky stuku do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do 50%       

objekt B - ozn. 40

5,25+7,04)*2*2,65-(0,8*1,97*2+1,5*1,5)+(4,18+6,ó7)*2*2,65-

0,8*1,97*2+1,8*1,5*2)+(2,6ó+3,7*2)*2,65-1,2*1,5

2,78+5,29)*2*2,65-(1,5*1,5+(1,125+1,59)*2,65)+(2,78+5,29)*2*2,65-

1,5*1,5+(1,59+1,25)*2,65)+(4,44+2,44*2)*2,65-(1,8*1,5+0,8*1,97)

(4,44+2,9*2-1,4)*2,65-0,9*1,5*2+(3,84+2,26*2)*2,65-

0,9*0,9*2+(1,3*2+1,4+1,59+2,59+1,731+3,4+0,54+7,0+0,69)*2,65-O,8*1,97*2

(O,5*4*4+O,5*3*3+O,5+0,25*2*4)*2,65

(1 ,65+2,56)*(2,65-2,05)+(3,66+O,3)*0,6+(1 ,595+3,7+2,21)*0,6

Mezisoučet

objekt C - ozn. 40

1.NP

(O,2+1,796+1,88+1,796+7,04+3,37)*3,25-O,8*2,05+(2,7+3,37+O,4+O,5+O,4)*3,25-

(O,8*2,05+1,5*1,5)+(2,9+3,1)*2*2,0-0,8*2,05*3

(4,86+4,4)*2*3,25-0,8*2,05-

(2,46+0,65)*3,25+(1,503+0,275+O,332*2+1,23+0,8+0,2+0,47+0,3+0,509+0,4*4+2,0*2+3

,O+2,1*2+(1,883+1,86)*2+1,84)*3,25-1,5*2,0

4,77*(3,25-2,1)+(4,99+8,8+5,8)*3,25-(1,6*2,0+0,8*2,0+0,9*1,95)+(10,0+3,0)*2*3,25-

(O,8*2,0*2+1,0*2,0+1,5*2,0*2)+(5,6+1,53)*2*3,25-1,35*2,0*2

4,4*2,83+7,8*2,83+5,26*5,08+3,82*6,13

2.NP

(13,23-6,7+5,7+11,23+12,0)*3,25-

(1,8*1,97+12,0*2,1+1,5*2,1*2+1,1*2,0)+(6,2+1,9)*3,25

(12,95+12,54+5,75)*3,25-

((5,68+4,8)*2,1+1,2*2,1*2+6,7*3,25+1,8*1,97)+(O,25*2*6+0,5*4*3)*3,25

133,547

86,743

95,192

39,750

9,405

364,637

89,769

136,693

176,843

84,663

104,324

78,411 
42 Z 262



 

(5,75*2+2,95+1,2*2+3,5+0,9)*(3,25-2,1)+(O,8*3+O,5)*(3,25-2,1)+(2,04+3,2+10,0)*(3,25-

2,05)+(O,5+3,16*2+2,4)*(3,25-2,05)

(3,7+1,8+2,88+1,2*2+0,4+2,76)*(3,25-2,05)+(7,35+0,55+0,945)*(3,25-2,1)-

(1,0+O,8)*2,0+(2,5+0,4+8,5)*3,25-(1,5*2,1+1,8*1,97)

      

57,125

53,654

0,000

 

   

   

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

Součet 1 146,119

\ 30 \ K \612335301 \Cementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 38,808

objekt A - B15

(1 ,45+1 ,97*2)*0,2*(2+2+2*1 5+1 +1) 38,808

\ 31 \ K \612341121 :dlgrl‘gvd [ICUU VdpellUdelUVd UlnlLKd llldUKd jeullUVlbLVd VIIIUIIILII sten Íldlld5ťlld m2 \ 4 461 ,652

objekt A - ozn. 22

"J1"((2,24+1,74+1,1)*2*2,6-0,6*1,97*4)*21 455,448

"J2"(0,75+1,0)*2,6*32 145,600

"J3"((2,29+1,225+1,0+0,9)*2,6-0,7*1,97)*18 228,600

"J6"((O,65+0,1)*O,85+(2,8-0,3)*2,6)*32 228,400

"J7"(0,66+1,77)*2,6*32 202,176

"J8"(0,71*2,6+1,41*2,6)*38 209,456

"J11"(2,65+2,875)*2,6*16 229,840

"1.NP"O,8*2,0*2+O,5*0,9*2+2,77*2,6*4-O,8*1,97*4 26,604

"2.NP"2,8*2,6*2-O,8*1,97*2+1,8*2,6*2-O,8*1,97*2+1,2*2,6*2-0,8*1,97*2 20,704

"3.-18.NP"(2,8*2,6*2*6-(0,8*1,97*2+O,7*1,97*6)+1,8*2,6*2*3-

0,8*1,97*2*3+2,77*2,6*2+(1,025+2,06)*2,6*2+0,9*2,05*2*5+0,5*2,6*2*2+0,245*2,6*2)*1 2 398,848

6

"19.NP"1,8*2,6*2-0,8*1,97*2+1,0*2,0*4+0,9*2,05*2+(2,8*2,6-0,7*1,97)*2+2,77*2,6*2 44,104

"20.NP"((4,76+2,98+3,025+(2,25+O,95)*2+(1,775+1,865)*2+(1,775+O,885)*2)*3,9)*2+(2, 233 747

8+0,6)*2,55*2-(O,6*1,97*4+0,8*1,97*2)*2 7

"pokraé."(O,5*4+(0,5+0,9)*2+2,0)*3,9+2,8*2,6*2-(0,8+0,7)*1,97 38,125

Součet 4 461 ,652

32 612345410R Oprava stávající tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu plochy cca 40 % vč. přípravy m2 32 820,469

    podkladu pro malbu   

  

 

 

objekt A - ozn. 21

1.-2.NP

((2,8+5,28)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*22+((2,8+6,11)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*24

((3,955+2,24*2+1,41)*2,6-

(1,02*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97+O,6*1,97*2))*10+((3,955+1,41+2,24)*2,6-

(1 ,O*2,0+O,7*1 ,97+0,8*1,97))*12

((4,0+2,8)*2*2,6-(0,9*2,4+1,22*1,6+0,7*1,97))*2+((5,8+2,24+0,41)*2*2,6-

(O,7*1,97*2+0,8*1,97+(0,71+1,01)*2))*2

(5,7+2,8)*2,6-(1,2*1,6*2+0,8*1,97)+(18,0*2+1,8+0,6*3+2,5+3,8)*2,6-

(O,8*1,97*5+0,9*1,97)+(12,6+2,8)*2*2,6-(O,8*1,97*3+0,9*1,97*2+1,0*1,97+1,6*2,0)

(19,8+1,8)*2*2,6-(0,8*1,97*8+0,9*1,97+1,45*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6-

(1,0*2,0*4+O,8*1,97+0,6*1,97+1,5*1,97+1,0*1,97)

(5,58*2+3,0+1,81+1,8+0,6)*2,6-

(O,8*1,97*2+0,9*2,4+1,2*1,6*2)+(2,77+2,65)*2*0,3+(6,51*2+2,37+2,8)*2,6-1,45*2,0*2

(2,8+2,4)*2*0,3+((2,95+1,7+2,14)*2+2,8*5)*2,6-

0,8*1,97*5+(1,57+1,805)*2*0,3+(0,9+1,0)*1,6+(1,24+1,745)*2*O,3*10+(O,9+1,0*2)*1,6*1

O

16,8+1,8+0,6)*2*2,6-(0,8*1,97*6+1,45*1,97)+(12,6+2,8)*2*2,6-(

(0,8*1,97*2+1,45*1,97*2+1,8*2,6+1,35*1,97)

  

             

  

1 816,854

346,406

132,070

193,007

153,708

83,356

136,323

151,403

43 Z 262



 

(11,2*2+1,81)*2,6-(O,8*1,97*4+1,45*1,97)+(11,2+3,0)*2*2,6-

(O,8*1,97*5+1,45*1,97*2)+((2,8+3,0)*2*2,6-(0,8*1,97+0,9*2,4+1,2*2,6*2))*2

(4,4*2+2,49*4+2,8*4)*2,6-(0,8*1,97*5+2,12*1,6)+(2,465*2+2,8)*2,6-

2,12*1,6+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+0,9*2,4+0,8*1,97*2)

(2,77+2,12+2,8+1,83)*2,6-0,8*1,97*2+(6,51+2,8)*2,6-

(1,2*1,6*2+1,45*1,97)+(2,9+2,8+2,25+1,83)*2,6-(1,2*1,6+0,8*1,97)

(3,0+2,8)*2*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+O,8*1,97)+((1,745+1,24)*(2,6-2,3))*12+1,1*(2,6-

1,0)*12+(O,895+1,055*2)*(2,6-1,0)

3.-18.NP

((5,28*2+2,8)*2,6-(2,12*1,6))*10+((6,11+2,8)*2*2,6-

2,12*1,6+0,8*1,97))*6+((7,62+2,8)*2*2,6-(2,12*1,6+0,8*1,97))*5)*16

(4,2*2+2,8)*2,6-(2,12*1,6)+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+0,9*2,4)+(2,77*2+1,25*2)*2,6-

O,7*1,97+0,8*1,97)+1,35*2*2,6+(6,51+2,8)*2*2,6)*16

-(1,2*1,6*2+1,53*2,05)*16

((2,9+2,8+0,5+2,9)*2,6-(1,2*1,6+O,8*1,97)+(4,0+2,8)*2*2,6-

(1 ,22*1,6+0,9*2,4+0,7*1,97*2)+(2,75+2,8)*2*2,6-0,7*1,97)*16

((2,65+2,87)*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+0,8*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6-

(1 ,O*2,0*4+O,8*1 ,97*2+0,6*1,97+1,5*1,97+2,12*1,6))*16

(((2,25+2,19+2,8+2,2)*2*2,6-(1,0*1,6+2,12*1,6+O,8*1,97))*3+(2,95+2,8)*2*2,6-

(1,2*2,6+O,9*2,4+1,22*1,6+0,8*1,97))*16

((4,0*2+2,8+2,24*4+0,6+1,0*2)*2,6-(0,6*2+1,0*2,0*2+0,8*1,97*3)+(10,6+O,6*2)*2,6*2-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

1,37*2,05+1,45*2,0))*16

(33,7*2+2,8+1,1+1,0+1,2)*2,6-1,5*2,0-

1,5*2,0*3+O,8*1,97*9+0,9*1,97)+(2,8*4+0,6+0,4)*2,6-0,8*2,0*3)*16

((3,955*2+2,24*2)*2,6-(0,6*2+O,7*2+O,8)*1,97-1,0*2,0*2)*4+(2,34+2,8)*2*2,6-

O,7*1,97+1,1*2,0+(0,67+0,925)*2,5))*16

((3,35*2+2,8)*2,6-(0,6+0,8)*1,97*2-1,1*2,0)*2+2,0*2,6-

1,1*2,0+(4,0*2+2,24+2,8*2+1,8)*2,6-(O,6*1,97*2+0,7*1,97*3))*16

((3,955*2+2,24*4)*2,6-

(O,6*1,97*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+1,1*2,0*2)+(1,7+2,8+1,08+1,83)*2,6-O,6*1,97)*16

"odpočet nové zdivo"-(2,8*2,6*4+(2,8+1,0+0,ó75+0,925+1,41+2,24)*2,ó)*1ó

"19.NP"

((5,28*2+2,8)*2,6-2,12*1,ó)*7+((6,1+2,8)*2*2,6-

((1,2+1,8)*O,6+O,7*1,97+2,12*1,6))*8+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+O,9*2,4+O,7*1,97)

((2,8-1,84)*2+2,24+2,7*2+2,8*2+1,8)*2,6-

(O,6*1,97*2+0,7*1,97*3+0,8*1,97)+(2,77*2+1,25*2)*2,6-(0,7*1,97+O,9*2,05)+1,35*2*2,6

O,96*2+2,24+2,7*2+4,0*2+1,8+0,6)*2,6-(0,6*1,97*2+0,8*1,97)+(10,6+0,6)*2*2,6-

O,8*1,97*2+1,35*2,0+1,0*2,0)

27,45*2+2,8+1,1+3,0+0,9)*2,6-

1,35*2,0*2+1,2*1,6+0,8*1,97*7+1,45*1,97*2)+(2,77+1,35*2)*2,6-0,8*1,97

6,51 +2,8)*2*2,6-(1 ,2*1 ,6+1 ,53*2,0)+(2,9+2,8)*2*2,6-

1,0*2,6+1,2*1,6+2,29*2,6+0,8*1,97)+1,25*1,6+1,53*2,6-1,2*1,6

6,99+2,8)*2*2,6-(0,8*1,97+1,0*1,97+2,12*1,6)+(8,7+5,1+0,4)*2,6-

1,0*2,0*4+1,45*1,97+0,6*1,97)+(3,0*2+2,8)*2,6-(O,96*2,4+1,22*1,6)

2,95+2,8)*2*2,6-(1,2*2,0+0,9*2,4+1,22*1,6)+(2,9+2,8)*2*2,6-

(2,29+1,0)*2,6+0,8*1,97+1,2*1,6)

3,75*2+2,8*3)*2,6-(1,0*2,0+0,6*1,97*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97)+(4,315+2,8)*2*2,6-

(0,93+O,735)*2,6+0,7*1,97+1,0*2+0,8*2,4+1,22*1,6)

154,401

114,638

61,042

61,146

12 923,264

2137,104

-111,624

1218,160

1 028,656

2 378,432

1 661,752

3 041,008

1 683,608

1 221,296

788,352

-842,400

570,161

60,719

98,344

151,601

65,080

87,476

40,978

58,060  
44 Z 262



 

 
 

       

 

       

 

 

((3,75*2+2,24+0,3*2)*2,ó-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,ó*1,97*2))*5+(1,7+2,8)*2*2,6- 119 014

((0,97+O,62)*2,6+O,6*1,97) 7

"ZO.NP"

(4,575+2,8)*2*2,6-

((2,8+0,6)*2,6+O,8*1,97+1,2*1,6+O,9*2,4+1,22*1,6)+(7,78+8,78)*2*2,6- 59,045

((2,98+2,93)*2,6+2,7*2,4*4+0,8*1,97*3+1,5*1,97)

(7,78+8,775)*2*2,6-((2,88+2,93+2,1)*2,6+0,8*1,97*3+1,5*1,97)+(7,015+2,8)*2*2,ó- 90 507

((2,8+0,ó)*2,6+0,8*1,97+1,2*1,6*2+1,22*1,6+0,9*2,4) 7

(2,77+2,8)*2*2,6-(1,5*1,97+0,8*1,97*2+(0,6+1,0)*2,ó)+(2,8+ó,1)*2*2,6*4- 177 533

(2,12*1,6*4+0,7*1,97*4+(1,2+1,8)*0,6*4) 7

((3,75*2+2,24)*2,6- 92 184

(O,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97*2))*4+((O,85+0,3*2)*2,6)*3+(1,85+O,3*2)*2,6 7

(3,0*2+2,8)*2,6-(0,9*2,4+1,22*1,6)+(5,25+2,8)*2*2,ó- 94 432

((0,93+O,735)*2,6+0,7*1,97+1,0*2)+(6,51+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*2+1,53*2,0) 7

(2,9+2,8)*2*2,6-((2,09+1,0)*2,6+0,9*2,0+1,2*1,6)+(27,45*2+2,ó7+0,7+1,1+0,9)*2,6- 154 150

(O,9*1,97+1,45*1,97*2+0,8*1,97*7+1,2*1,6) 7

((8,8+8,05)*2+(3,35+0,35*2))*2,6-

(1,45*1,97+O,6*1,97+0,8*1,97+2,12*1,2+1,0*2,0*4)+(6,9+2,8)*2*2,6- 148,933

(1 ,5*1 ,97+0,8*1,97*2+2,12*1,6)+(2,2+2,8)*2*2,6

Mezisoučet 32 600,179

objekt B - ozn. 40

(5,25+7,04)*2*2,65-(0,8*1,97*2+1,5*1,5)+(4,18+6,ó7)*2*2,65- 133 547

(0,8*1,97*2+1,8*1,5*2)+(2,6ó+3,7*2)*2,65-1,2*1,5 7

(2,78+5,29)*2*2,65-(1,5*1,5+(1,125+1,59)*2,65)+(2,78+5,29)*2*2,65- 86 743

(1,5*1,5+(1,59+1,25)*2,65)+(4,44+2,44*2)*2,65-(1,8*1,5+0,8*1,97) 7

0,000

0,000

Součet 32 820,469

33 K 615142012 Potoženlí vnitřních ploch pletíverrí v ploše hebo pruzích, na plném podkladu m2 0,604

rabícovym prOVízorním pnchycemm nosmku

objekt C

"B72"1,4*0,1*2 0,280

"B74"1,5*0,06*2 0,180

objekt B

"B53"1,2*0,06*2 0,144

Součet 0,604

34 K 619995001 Začíštění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 167,650

objekt A

"1.PP"(0,6+2,0*2)*1+(0,8+2,0*2)*14+(0,9+2,0*2)*15+(1,45+2,0*2)*3 161,650

objekt B - ozn. 02

1,5*4 6,000

Součet 167,650

1 35 1 K 1619995002R Zednické začištění po osazení VZT přívodního prvku do fasády \ kus 530,000

objekt A - ozn. 8

"dle VZT"521 521,000

objekt B

"1.NP"9 9,000

Součet 530,000 
45 Z 262



 

 

Doplnění dosavadních mazanín prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy

 

 

       

 

36 K 631311121 jednotlivě do 1 m2 a tl. do so mm "‘3 0’087

objekt C

"1.NP"1,56*1,109*0,05 0,087

37 K 631312141 Poplnění dosavadních mazlanín prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy m3 1,112

jednotlíve ryh v dosavadmch mazanmach

doplnění mazanín po vybouraných příčkách - P5

objekt B

"1.NP"(3,9+5,2+2,16+2,78+1,6+2,78+1,6+2,78+1,ó+4,44+1+1,6+3,9+2,01+3,6+2,26*2)*

0,455

0,2*0,05

(1,11+1,39+2,0+1,8)*0,15*0,05 0,047

objekt C

"2.NP"(0,531*2+0,945+3,95+3,0+1,0+2,4+1,4+2,7+0,9+2,28+5,85+1,35+1,8+1,5+4,43+2 0 394

,34+1,32+1,2)*0,2*0,05 7

(4,23-0,8+5,95+8,9-0,5+1,8*2)*O,15*0,05+3,2*0,35*0,05 0,216

Součet 1,112

1 38 1 K 1632451103 Potér cementový samonívelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 1 13 446,450
 

P1

objekt A + objekt A - kanceláře

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+16,24+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+7,79+5,52+17,11+14

,78+15,09+11,46+3,6+14,78+14,71+20,79+8,94+11,5+11,63)*15

"pokraé."(18,62+7,76+5,52+17,11+14,66+6,08+20,76+17,11+9,23+14,66+17,11+6,2+14

,66+17,11+6,32+14,66+17,11+6,2)*15

"15.NP"14,78+14,71+20,81+16,24+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+7,79+5,52+17,11+14,7

8+15,09+11,46+3,6+14,78+14,71+20,79+8,94+11,5+8,27+15,26+7,76+5,52+13,75

"pokraé."11,3+6,08+14,66+17,11+9,23+14,66+17,11+6,2+14,66+17,11+6,32+14,66+17,

11+6,2

"19.NP"14,66+17,11+8,34+13,65+19,54+14,66+17,11+6,2+14,66+17,11+6,2+17,11+14,7

8+15,09+11,46+3,6+14,66+17,11+6,2+17,11+8,51+14,03+8,97+14,66+17,11

"pokraé."6,32+14,66+17,11+6,2

"ZO.NP"14,66+17,11+6,2+17,11+8,51+14,03+8,76+14,66+17,11+6,32+14,66+17,11+6,Z

Mezisoučet

P2

objekt A + objekt A - kanceláře

"1 .NP"6,77+6,44+6,66+6,75+3,07+1 +18,75+34,5

"Z.NP"(Z,15+1,04)*12+3,07+1+18,75

"3.-14., 16.-18.NP"((2,16+0,99)*3+7,87+6+1,08+25,9)*15

"15.NP"(2,16+0,99)*5+7,87+6+1,08+25,9

"19.NP"6+1,08+25,9

"ZO.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+6+1,08+25,9

objekt B

"1.NP"3,11+3,73+1,65+3,62+3,21+1,6+3,43

objekt C

"2.NP"10,62+8,97+7,02+8,27+1,52+1,52+1,54+6,71+1,28+1,28+2,2+3,89+1,42+1,87+2,

65+2,7+16,31

Mezisoučet

P3

4 258,200

 

3 463,200

322,870

172,410

329,640

44,290

162,440

8 753,050

83,940

61,100

754,500

56,600

32,980

46,680

20,350

79,770

1 135,920  
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objekt A + objekt A - kanceláře

 

 

 

       

 

"1.NP"(14,78+17,11+6,5)*2+18,23+9+8,26+6,55 118,820

"2.NP"18,23+12,32+3,36+3,36+15,36+7,39+7,59+22,25+34,97+32,82+23,94 181,590

"3.-14., 16.-18.NP"(3,2+3,38*3+3,34+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28)*15 1 989,150

"15.NP"3,29+3,37*3+3,33+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28 132,660

"19.NP"3,38*3+3,34+4,12+3,14+65,5+19,47+4,28 109,990

"20.NP"3,38*3+3,34+4,12+65,44+4,28 87,320

objekt B

"1 .NP"36,67+27,59+9,53+13,81*2+14,71+34,6+10,83+12,45+30,73 204,730

objekt C

"1 .NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Mezisoučet 2 879,320

P4

objekt A + objekt A - kanceláře

"2.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

474,220

,69+8,54

"20.NP"8,78+8,78 17,560

objekt B

"1 .NP"25,94 25,940

Mezisoučet 517,720

P5

objekt A + objekt A - kanceláře

"20.NP"59,27+12,13+10,74+59,43+18,87 160,440

Mezisoučet 160,440

Součet 13 446,450

1 39 1 K 1632451450R Potér pískocementový ve spádu 1,5% tl 35-50 mm běžný m2 1 12,960

objekt A

"J11"0,9*0,9*16 12,960

40 632683119R Propojení podlahových desek nerezovými sponami vlepenými do drážek epoxidovou m 118,977

smesi, vzdalenost spon cca 200 mm

objekt B

"1.NP"3,9+5,2+2,16+2,78+1,6+2,78+1,6+2,78+1,6+4,44+1+1,6+3,9+2,01+3,6+2,26*2 45,470

(1,11+1,39+2,0+1,8) 6,300

objekt C

"1.NP"O,5*2+2,2 3,200

"2.NP"O,531*2+O,945+3,95+3,0+1,0+2,4+1,4+2,7+0,9+2,28+5,85+1,35+1,8+1,5+4,43+2,

39,427

34+1,32+1,2

4,23-0,8+5,95+8,9-0,5+1,8*2+3,2 24,580

Součet 118,977

41 634112113 ggvsslová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky m 16 766,833

       

objekt A

"3.-

18.NP"((2,8+5,28)*2*10+(2,8+6,11)*2*6+(2,8+7,62)*2*5+(4,2+2,8)*2+(5,35+2,8)*2+(1,25

+1 ,35)*2+2,77*4+(2,8+6,51)*2+(2,9+2,8)*2+(4,0+2,8)*2)*16

((2,75+2,8)*2+(2,65+2,87)*2+(8,8+5,1)*2+(4,0+1,8+2,24+2,8)*2*2+(10,6+1,8)*2+(33,7*

2+1,8+1,1*3)+(2,8+1,8)*2+(3,95+2,24)*2*4+(2,8+1,41)*2)*16

((2,34+2,8)*2+(3,35+2,8)*2+(3,35+2,8)*2*2+(4,0+2,24+1,0)*2+(8,7+5,1)*2+(1,7+2,8)*2)

*16

7 406,720

4123,840

1 572,160 
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"19.NP"(2,8+5,28)*2*8+(2,8+6,11)*8+(2,8+5,35)*2+(2,24+1,41+0,8+3,9*2)+(1,25+1,35)* 359 810

2+2,77*4+(2,6+6,51)*2+(2,9+2,8)*2+(10,6+1,8)*2+(27,45*2+1,8+1,1*3) 7

(3,75+2,24)*2*6+(8,7+5,1)*2+(1,7+2,8)*2+(2,8+3,0)*2+(3,75+2,8)*2 133,180

"20.NP"(7,78+8,77)*2*2+(1,77+1,86)*2*2+(1,77+O,88)*2*2+(2,25+0,92)*2*2+(4,58+2,8)* 201 290

2+(7,015+2,8)*2+(2,77+2,8)*2+(4,98+2,8)*2+(2,9+2,8)*2+6,8*2+2,8*4 7

(8,7+5,1)*2+(1,7+2,8)*2+(2,8+5,28)*2*3+(2,8+6,11)*2*4+(6,18+2,8)*2+(27,45+2,8)*2*1, 294 810

1+(3,75+2,24)*2*3+(5,8+3,2)*2 7

"j1"((1,24+1,745)*2+(1,1+0,9)*2)*21 209,370

"J2"(2,8+2,24)*2*32 322,560

"J3"(0,98+1,22)*2*18 79,200

Mezisoučet 14 702,940

objekt A - kanceláře

"1.-

2.NP"((2,8+5,28)*2*10+(2,8+6,11)*2*12+(3,955+2,24*2+0,41)*10+(4,0+2,8)*2+(5,8+2,34 1 259,900

)*2*2+(18,0*2+1,8*2+2,5+3,8)+(12,6+2,8)*2+(19,8+1,8)*2)*2

((8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)+(5,8*2+3,0+1,8*2+0,6)+(2,77+2,65)*2+2,8*6+(2,27+1,63+2 262 200

,35)*2+(2,8+2,4)*2+2,8*7+(2,95+1,7+2,14)*2)*2 '

Mezisoučet 1 522,100

objekt B

(4,22+5,25+2,26*2+2,01+1,8*2+4,44+1,4+5,5+2,78*4-0,5*2+1,5*5+1,69) 50,250

(5,25+7,04)*2+(4,18+6,67)*2+(3,35+2,66)*2+(2,78+5,29)*2*3+(6,15+6,09)*2+(4,44+2,44 181 700

)*2+(4,44+2,9)*2+(1,65+2,56)*2+(1,0+1,65)*2+(2,01+1,86+0,3)*2 7

(3,874+2,26)*2+(1,59+2,26)*2+(2,315+1,8)*2+(2,21+1,55)*2+(12,5+4,9+1,56)*2 73,638

"2.NP"(3,82+2,957)*2+(3,023+3,55)*2+7,4*2+1,73+0,55+0,945+0,5*2+2,35+4,48+3,7*2+ 87 145

0,3+2,88+1,2*2+0,4+2,76+(1,62+2,4)*2+(1,44+1,025)*2+(1,44+1,3)*2 7

5,9+0,8*2+2,25+0,5*3+0,9+2,16*2+10,06+(4,35+3,29)*2+(1,69+0,9)*2*2+(1,6+0,9)*2*2+ 83 870

(2,91+3,29)*2+(1,425+0,9)*2*2 '

Mezisoučet 476,603

objekt C

"1.NP"1,8*3+7,4+3,37+2,0+(2,7+3,6)*2+(4,86+4,45)*2+1,5*2+10,8+0,5*4 65,190

Mezisoučet 65,190

Součet 16 766,833

42 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 364,000

43 M 553311001 zárubeň ocelová 600 - 100 kus 43,000

objekt A

"D2"9+9 18,000

objekt A - kanceláře

"D20"12+12 24,000

objekt B

"D48"1 1,000

Součet 43,000

1 44 1 M 1553311003 zárubeň ocelová 700- 100 kus 9,000

objekt B

"D47"2 2,000

objekt C

"D49"4+3 7,000

Součet 9,000

1 45 1 M 1553311005 zárubeň ocelová 800- 100 kus 20,000
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objekt A

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

"D10"16 16,000

objekt B

"D45"1 1,000

objekt C

"050"2+1 3,000

Součet 20,000

\ 46 \ \553311006 \za'rubeň ocelová 800- 125 kus 1,000\

objekt A - kanceláře

"D30"1 1,000

\ 47 \ 1553311007 \za'rubeň ocelová 800- 150 kus 12,0001

objekt B

"D44"2+1 3,000

"D45"1+2 3,000

"D46"2+4 6,000

Součet 12,000

\ 48 \ \553311021 zárubeň ocelová dvoudílná obložková 700- 100 kus 50,000

objekt A

"D3"32+1 33,000

"05"17 17,000

Součet 50,000

\ 49 \ \553311021-1 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková 700- 125 kus 49,0001

objekt A

"D3"1ó+33 49,000

\ 50 \ 1553311021-2 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková 700 - 200 kus 16,000 \

objekt A

"D3"16 16,000

1 51 1 1553311041 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková 800- 100 kus 34,0001

objekt A

"Dó"1+33 34,000

Součet 34,000

\ 52 1 1553311041-1 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková 800- 125 kus 16,000\

objekt A

..06"16
16,000

Součet 16,000

\ 53 1 1553311041-2 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková 800 - 200 kus 114,000 1

objekt A

"Dó"81+17 98,000
..D1z"16

16,000

Součet 114,000

54 642942221 Osařování Vzlárubní nebo rámů kovových dveřních lísovahých nebo z úhelníků bez kus 21,000

dvermch kndel, na cementovou maltu, plochy otvoru pres 2,5 do 4,5 m2

55 553311020 zárubeň ocelová dvoudílná obložkové 1450 - 100 kus 21,000        
objekt A

"D59"18

objekt A - kanceláře

"D33"3

18,000

 

3,000
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Součet   21,000
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56 642945111 "„ kus 268,000

57 553312000 zárubeň ocelová dvoudílná obložková protipožární 600 - 150, EW, El kus 1,000

objekt A - kanceláře

"D34"1 1,000

\ 58 \ 1553312001 \za'rubeň ocelová protipožární 800- 100, EW, El kus 7,000

objekt A - kanceláře

"D26"3+4 7,000

Součet 7,000

\ 59 \ 1553312002 \za'rubeň ocelová protipožární 800- 125, EW, El kus 39,000

objekt A

"D9"15+19 34,000

objekt A - kanceláře

"D27"2 2,000

"029"1+2
37000

Součet 39,000

1 60 1 1553312003 zárubeň ocelová protipožární 800- 150, EW, El kus 15,000

objekt A - kanceláře

"D36"7+ó 13,000

objekt B

.1D44"2
2,000

Součet 15,000

\ 61 1 1553312004 zárubeň ocelová protipožární 800 - 200, EW, El kus 84,000

objekt QA

"D7"65+18 83,000

"D61 "1 1,000

Součet 84,000

\ 62 1 1553313001 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková protipožární 800- 100, EW, El kus 91,000

objekt A

"D7"38+53 91,000

1 63 1 1553313003 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková protipožární 800 - 150, EW, El kus 14,000

objekt A - kanceláře

"D35"ó+8 14,000

\ 64 1 1553313004 \za'rubeň ocelová dvoudílná obložková protipožární 800 - 200, EW, El kus 16,000

objekt A

"D58"16 16,000

\ 65 \ \553313007 \zárubeň ocelová dvoudílná obložková protipožární 900 - 300, EW, El kus 1,000

objekt A - kanceláře

"D37"1 1,000

66 642945112 Osazova'nilocelovych zárubní protipožárnícth nebo protiplynových dveří do kus 3,000

vynechaneho otvoru, s obetonovamm, dven dvoukndlovych pres 2,5 do 6,5 m2

67 553314001 zárubeň ocelová dvoudílná obložková protipožární 1450 - 100, EW, El kus 3,000

objekt A - kanceláře

"D38"3 3,000

68 642946111 05azem’ stavebního pouzdralposuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro kus 5,000

jedno dverm kndlo pruch021 51rky do 800 mm        
 

objekt A
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"D15"2 2,000

objekt C

"D52"2 2,000

"D53"1 1,000

Součet 5,000

\ 69 \ M \55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr \ kus \ 3,000

objekt A

"D15"2 2,000

objekt C

"D53"1 1,000

Součet 3,000

\ 70 \ M \55331611 \pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr \ kus \ 2,000

objekt C

"D52"2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

\ 71 949101111 Lešení bomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 4 501,906

zatlzem do 150 kg/m2

objekt A, objekt A - kanceláře

"1 .PP"300*1 ,0 300,000

"1.NP"(14,78+17,11+6,5+2,15+1,04)*9+11,49+17,11+6,32+2,15+1,04+14,78+17,11+6,5 575 710

+14,78+17,11+6,5+18,23+6,77+6,44+6,66+6,75+3,07+1,0+13,87+9+8,26+6,55 7

"pokrač."18,75+34,5+32,82+10,61+18,53+6,01+13+15,17 149,390

"2.NP"(14,78+17,11+6,5+2,15+1,04)*11+11,49+17,11+6,32+2,15+1,04+18,23+12,32+3, 699 670

36*2+8,69+3,24+15,36+7,39+3,24+7,59+3,07+1+8,54+18,75+22,25+34,97+32,82 7

"pokrač."23,94+6,01+13+15,17 58,120

"3.-

18.NP"(14,78*4+14,71*2+20,81+(2,16+0,99)*9+16,24+8,34+6,27+11,63*2+18,62*2+7,79 509,672

+5,522+17,11*6+15,09+11,46+3,6+20,79*2+8,94+11,5+7,76+14,66*4+6,08)

"pokrač."(7,87+9,23+ó,2*2+ó,32+3,2+3,38*3+3,34+ó+1,08+4,12+ó,32+6,26+25,9+56,99 3 771 360

+19,47+18,49+6,01+13,2+15,09+4,28)*16 7

"19.NP"(14,66+17,11)*6+8,34+(2,1ó+0,99)*8+13,62+19,54+6,2*4+17,11+14,78+15,09+1 430 280

1,46+3,6+17,11+8,51+14,03+8,97+3,36+6,32+3,38*3+3,34+6+1,08+4,12+3,14 7

"pokrač."25,9+65,5+19,47+6,01+13,2+15,09+4,28 149,450

"20.NP"59,27+12,13+10,74+3,31+(1,97+1,57+8,78)*2+59,43+18,87+3,31+(14,66+17,11) 387 300

*3+6,2*2+(2,16+O,99)*4+17,11+8,51+14,03+8,76+6,32+3,38*3+3,34+6+1,08 7

"pokrač."4,12+25,9+65,44+6,01+13,2+15,09+4,28 134,040

"21.NP"20,13+15,79+27,1+4,5+1,92+O,85+25,84+19,43+5,93+13,2 134,690

"22.NP"18,31+100,72+19,43 138,460

objekt B

"1.NP"3ó,ó7+27,59+9,53+13,81*2+14,71+34,6+10,83+12,45+3,11+3,73+1,65+8,68+3,62 259 700

+3,21+1,6+3,43+25,94+30,73 7

objekt C

"1.PP"6*2,5 15,000

"1.NP"5,75+28,14+6,14+1,01*2+19,73+16,7+17,66+25,29+56,4+2,66+8,97+3,35+25,6+8 460 310

,76+7,97+6,25+1,3+2,98+4,6+3,95+2,9+3,73+2,14+1,2+7,87+1,22+20,7+166,33 7

"pokrač."28,65+7,1+17,42+22,18+8,57+10,01+21,65 115,580
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"2.NP"145+11,78+10,62+111,08+8,97+7,02+12,53+8,27+1,52*2+1,54+6,71+1,28*2+2,2+

3,89+1,42+1,87+2,65+2,7+38,9+16,02+16,31

Součet

"předpoklad - 50% plochy - kromě lešení v 1.PP obj. A - 100%"8403,812*0,5

(8703,812-300)*0,5+300

  

   

  

 

415,080

8 703,812

4 201,906

4 501,906
 

 

 

    

 

 

 

      

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

72 949311115 Montálžvlešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m 116,000

m2, vysky pres 40 do 50 m

objekt A

"výtahová šachta"58*2 116,000

73 949311214 Montáž lešení trubkovélhovdošachetjvýtahových, potrubních) Příplatek za první a m 1 624,000

kazdy dalsu den pouzm lesem k cene -1114 nebo -1115

116*14 'Přepočtene' koeficientem množství 1 624,000

74 949311815 Demontáž lešenítrubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše m 116,000

do 6 m2, vysky pres 40 do 50 m

75 952901111 ch1$tení buoov nebo objektupred predamm do uzwam budov bytove nebo obcanske m2 19 774,050

vystavby, svetle vysky podlaZí do 4 m

Objekt A

1.-18.NP ((24,4*(12,5+4,81)-4,81*3,0-3,0*2,5+5,24*9,3+17,93*(12,4+2,6+12,4)- 16 636,464

5,4*3))*18

"19.-20.NP"(24,4*(12,5+4,81)-4,81*3,0-3,0*2,5+5,24*9,3+15,0*15,73-3,0*2,8)*2 1 353,432

"21.NP"18,4*16,4-8,6*9,0 224,360

Mezisoučet 18 214,256

objekt B

14,24*(25,35-8,15)+8,15*17,24 385,434

Mezisoučet 385,434

objekt C

"1 .NP"35,8*13,6+(7,2*3+0,5)*8 663,680

"2.NP"37,55*13,6 510,680

Mezisoučet 1 174,360

Součet 19 774,050

1 76 1 K 1952990001R Dočasný přesun přemístítelných prvků 1 hod 690,000

objekt A

"1 .-18.NP"18*30 540,000

"19.-20.NP"2*20 40,000

"21.-22.NP"2*10 20,000

Mezisoučet 600,000

objekt B

30 30,000

objekt C

"1 .-2.NP"2*30 60,000

Součet 690,000

1 77 1 K 1952990002R Zakrytí nepřemístítelných prvků proti poškození prachem a provozem na stavbě 1 hod 690,000
 

objekt A

"1.-18.NP"18*30

"19.-20.NP"2*20

"21.-22.NP"2*10

Mezisoučet

objekt B

30

540,000

40,000

20,000

600,000
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objekt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"1.-2.NP"2*30 60,000

Součet 690,000

1 78 1 K 1952990003R Obalenízábradliv používaných komunikacích proti poškození \ hod \ 230,000

objekt A

"1.-18.NP"18*10 180,000

"19.-20.NP"2*5 10,000

"21 .-22.NP"2*5 10,000

Mezisoučet 200,000

objekt B

10 10,000

objekt C

"1.-2.NP"2*10 20,000

Součet 230,000

\ 79 \ K 1952990010R Ochrana stávajících podlah geotextilií afólii \ m2 \ 2 340,060

objekt A

"1.NP"14,78+17,11+ó,46+2,15+1,04+(14,78+17,11+6,5+2,15+1,04)*7+11,49+17,11+6,3 425 980

2+2,15+1,04+14,78+17,11+6,32+2,15+1,04+13,87 7

32,82+10,61+18,53+6,01+13,0+15,17 96,140

"2.NP"6,01+13,0+15,17 34,180

"3.-14.,16.-18.NP"((2,16+0,99)*6+6,01+13,2+15,09)*15 798,000

"15.NP"(2,16+0,99)*4+6,01+13,2+15,09 46,900

"19.NP"(2,16+0,99)*8+6,01+13,2+15,09 59,500

"20.NP"(2,16+0,99)*4+6,01+13,2+15,09 46,900

"21.NP"20,13+15,79+27,1+4,5+1,92+0,85+25,84+19,43+5,93+13,2 134,690

Mezisoučet 1 642,290

objekt B

"1.NP"25,94+38,92 64,860

Mezisoučet 64,860

objekt C

"1.NP"5,75+28,14+6,14+1,01+1,01+19,73+16,7+17,6ó+25,29+56,4+2,66+8,97+3,35+7,9 297 600

7+ó,25+1,3+2,98+4,6+3,95+2,9+2,14+1,2+7,87+1,22+22,18+8,57+10,01+21,65 7

"Z.NP"145+11,78+111,08+12,53+38,9+16,02 335,310

Mezisoučet 632,910

Součet 2 340,060

1 80 \ K 1952990020R \Zrušeni odtahu VZT na střeše vč. všech souvisejících prací dle PD \ kus \ 4,000

objekt B - pol. 43

4 4,000

\ 81 1 K 1952990021R \Zrušeni odvětrání kanalizace na střeše vč. všech souvisejících prací dle PD \ kus \ 3,000

objekt B - pol. 44

3 3,000

82 952990023R Odvětráni kanalizace prům.v1!Ž0,mm iprostup cca 500/500 mm dvouplášt'ovou kus 2,000

plochou strechou, oprava stresmho plaste

objekt A - ozn. B33, 12

2 2,000

83 952990022R Odvětráni kanalizace prům. 150 mm - prostup jednoplášťovou plochou střechou cca kus 4,000

      500/500 mm, oprava střešního pláště
 

objekt A - ozn. B32, 11  
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2+2

  

4,000
 

 

 

  

   

 

 

  

 

         

  

 

   

  

 

      
  
 

  

 

   

  

 

   

   

  

 

  
 

  

 

  

 

         

  

 

   

\ 84 1 1952990024R Demontáž stávající ventilační turbíny vč. oplechování kus 7,000

objekt A - ozn. 837

7 7,000

85 952990025R Odstranění střešního světlíku 1,4x0,85 m vč. ocelové mříže a doplnění stropu a střešní kus 2,000

skladby

objekt C - ozn. B73, 52

2 2,000

86 952990026R Odstranění střešního syětlíku 1,4x0,85 m vč. ocelové mříže a vytvoření prostupu VZT, kus 1,000

doplneni stropu a stresni skladby

objekt C - ozn. B73, 52

1 1,000

1 87 \ \952990027R Provedení prostupu 310x700 mm ve střeše vč. všech souvisejících prací dle PD kus 4,000

objekt C

"2.NP - ozn. 53"4 4,000

88 952990028R Odstranění střešníhovsoluvrství v ploše cca 0,7x0,7 m pro osazení zákl. rámů VZT, kus 10,000

zpetne doplneni stresm skladby

objekt C - ozn. 54

10 10,000

\ 89 \ \952990029R Demontáž VZT výústek a zazdění otvorů rozm. cca 200x400 mm kus 3,000

objekt C

"1.NP - ozn. 48"3 3,000

90 952990030R Provedení sond pro statické zajištění v 1.PP objektu A soubor 1,000

91 952990040R Ochrana podlah dřevoštěpkovýmí deskami a geotextilií m2 535,500

objekt A

"ochrana podlahy ve výtahových halách - dle požadavku v TZ"

"1.PP-20.NP"25,50*21 535,500

D+M výstražných bezpečnostních značek a tabulek ve smyslu ČSN ISO 38 64; umístěny

92 952991001R budou na viditelných místech; rozsah a způsob rozmístění výstražných a soubor 1,000

bezpečnostních značek bude proveden dle PBŘ

93 953961213 Kotvy'chemicke s vyvrtanim otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdeho kamene kus 96,000

chemicka patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

objekt A

"J11"2*3*16 96,000

94 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, kus 96,000

delka 160 mm

objekt A

"J11"2*3*16 96,000

\ 95 \ 1962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm \ m2 1 337,556

objekt A

"1.PP-B3"(1,12+1,8+1,7*3+0,885+0,78+O,83)*2,6-O,6*2,0*4+(1+1,77)*2,6-O,8*2,0

"3.-18.NP - B3"((2,84+2,8)*2,6-0,7*2,0*2)*16

"19.NP-B3"2,8*2,6-O,8*2,0+1,8*2,6-0,7*2,0*2

"20.NP-B3"(2,84+2,8)*2,6-0,8*2,0*2+2,8*2,6-O,8*2,0+(2,0+2,7)*2,6-1,45*2,0

(4,56+1,11*3+O,72*4+1,91)*2,6

Mezisoučet

objekt B

"1.NP-B3"(1,2+1,13)*2,75-0,6*1,97

 

  

  

  

 

  

   

28,141

189,824

7,560

26,464

32,968

284,957

5,226
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Mezisoučet

objekt C

"1.NP-B3"(0,7+1,0)*2*3,35*3+0,65*3,35

"1 .NP-B79"O,9*(3,35-2,1)

"1.NP-BBO"4,0*2,25+0,9*1,0

Mezisoučet

Součet

  

 

  

  

 

  

 

5,226

36,348

1,125

9,900

47,373

337,556
 

         

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

   

 

 

      

  

 

 

 

  

  

 

 

     
  
 

  

 

 

 

  

  

  

 

   

96 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých m2 244,582

na maltu vapennou nebo vapenocementovou, tl. do 150 mm

objekt B -1.NP - B3

(4,4+1,5+3,6+1+2,15+1,8*2+0,15*2+2,26*2)*2,75-0,8*1,97*3-0,7*1,97*2 50,457

(2,78*2+2,74+2,66-0,5*2)*2,75-0,8*1,97*4 21,086

1,59*4*2,75-0,7*1,97*4 11,974

(1 ,8*2+2,26*2+0,15)*2,75-0,8*1,97*2 19,591

(4,22+4,12+1,13)*2,75-0,8*1,97 24,467

0,15*3*2,75 1,238

Mezisoučet 128,813

objekt C - 2.NP - B3

(0,531*2+0,945+1+3,95+2,1+1,44)*3,35-0,7*1,97*4 29,649

4,0*3,35-O,8*1,97 11,824

(3,2+2,8+1,9)*3,35 26,465

(2,28+1,34+1,84+2,28+0,4)*3,35-0,6*1,97*2 24,905

(1 ,25+1,35+1 ,885*3)*3,35-0,6*1,97*4 22,926

Mezisoučet 115,769

Součet 244,582

1 97 1 1962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 333,179

objekt A

plynosilikátové tvárnice tl. 100 mm

"BJO4"((1,745+2,24)*2,6-0,6*1,97*2)*35 279,895

"BJ08"(1,7*2,6-0,6*1,97)*18 58,284

Součet 338,179

98 962032230 Bourání zdivaynadzákládového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo m3 1,746

Vápenopískovych, na maltu vapennou nebo vapenocementovou, objemu do 1 m3

objekt C - 2.NP - 867

"2.NP-Bó7"1,56*1,2*0,16 0,300

"1.NP-BB1"(2,0+1,214)*2,25*0,2 1,446

Součet 1,746

1 99 962032231 Bourání zdivaynadzákládového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebov m3 6,700

Vápenopískovych, na maltu vapennou nebo vapenocementovou, objemu pres 1 m3

objekt C - 2.NP - B3

0,5*4*3,35 6,700

1 1001 1962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 902,642

objekt A

"3.-14., 16.-18.NP-B7,B55"((2,8*2,56*7+0,955*2,56*2+0,17*2,05*3))*15 841,667

"15.NP-B7,855"2,8*2,56*7+0,17*2,05*3+O,955*2,56*2 56,111

"19.-20.NP-B7"O,95*2,56*2 4,864

Součet 902,642

1 101 1 1962052210 Bourání zdiva nadzákládového ze ŽB do 1 m3 m3 52,368

objekt A
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"1 .PP"0,7*0,31*O,25 0,054

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

"2.PP-B41"0,9*0,9*0,3 0,243

"3.-18.NP-B1,BZ,BB"(0,77*2,005*2+0,87*2,005*6+0,38*2,005*2)*O,2*1ó 48,248

"19.-20.NP-B1,BZ,B13,525"(0,77*2,005*(2+1)+0,87*2,005*(1+1)+1,6*2,0*2+1,2*2,6)*0,2 3,528

objekt C

"1.PP-B88"0,6*0,3*0,18*2+0,6*0,3*0,16*2 0,122

"1.PP-B86"0,7*0,31*0,25 0,054

"1.NP-BBó“0,7*0,31*0,25+0,16*O,25*0,54 0,076

"2.NP"O,69*0,31*O,2 0,043

Součet 52,368

\ 102\ K 1963051 113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm \ m3 \ 0,231

objekt C

"1.PP-B83"0,7*0,31*0,35 0,076

"1.NP-BB3,BBS"O,7*0,31*0,35+0,16*0,25*0,35 0,090

"2.NP-B75"O,6*O,31*0,35 0,065

Součet 0,231

\ 103\ K 1965041001R \Vybourání zděného soklu v. 300 mm vč. odstranění podlahového souvrství \ m3 \ 1,724\

objekt C -1.NP - 882

(2,6*1,56+0,75*0,34)*(0,3+0,03+0,02+0,04+0,01) 1,724

Součet 1,724

\ 104\ K 1965042121 \Bourání mazam'n betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 \ m3 \ 0,861 \

objekt A

"J11"1,05*1,025*0,05*16 0,861

\ 105\ K 1965081213 \Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyloll'tových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 1 m2 1 1 140,0101

objekt A + objekt A - kanceláře

BP1

"1.NP"18,23+3,07+1+9+8,26+12,56+18,75+34,5 105,370

"2.NP"12,32+3,07+1+18,75 35,140

"3.-14.,16.-18.NP"(12,21+26)*15 573,150

"15.NP"12,21+7,45+18,69 38,350

"19.NP"12,21+26 38,210

"20.NP"12,13+26 38,130

BJ2

"3.-14., 16.-18.NP"(2,16+0,99)*3*15 141,750

"19.NP"2,16+O,99 3,150

BJ4

"3.-14.,16.-18.NP"(3,07+1,0)*15 61,050

"15.NP"3,07+1+7,05 11,120

"19.NP"3,07+1,0 4,070

"20.NP"3,07+1,0 4,070

Mezisoučet 1 053,560

objekt B

BP1

"1.NP"1,32+2+2+2,1+7,17+2,19+3,93+2,12 22,830

objekt C

BP1

"2.NP"17,38+1,24+2,69+1,1+2,62+1,15+1,01+3,81+1,8+1,42+0,72+10,67+18,01 63,620  
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Součet 1 140,010

 

 

  
 

 

 

      
  

 

 

    

 

   

  

   

  

  

  

 

  

  

   

   

  

  

 

   

 

 

 

 

   

  

  

   

  

 

   
 

106 968062455 Vybourž'mí dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo m2 3,600

obkladu dvermch zarubm, plochy do 2 m2

objekt C

"569"0,6*3,0*2 3,600

107 968062456 Vybourž'mí dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo m2 7,800

obkladu dverních zarubní, plochy pres 2 m2

objekt C

"B78"0,8*3,0*1 2,400

"563"1,8*3,0*1 5,400

Součet 7,800

\ 1081 k \968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 1 m2 1 382,180

objekt A

"B34"6*0,6*1,97 7,092

"B4"(1*15+5+2+3+1)*0,7*1,97 35,854

"B55"(1*15+1)*0,7*1,97 22,064

"B18"(4+6+4+1*15)*O,8*1,97 45,704

"B40"1*0,8*1,97 1,576

"B5"(10+8+2*15)*0,8*1,97 75,648

"B45"13*0,9*1,97 23,049

"BJ06"0,6*1,97*2*35+0,6*1,97*18 104,016

"B46"0,8*1,97*15 23,640

Mezisoučet 338,643

objekt B

"B4"7*0,7*1,97 9,653

"B5"9*0,8*1,97 14,184

Mezisoučet 23,837

objekt C

"B5"(1+1+4)*O,8*1,97 9,456

"B4"4*0,7*1,97+4*O,6*1,97 10,244

Mezisoučet 19,700

Součet 382,180

\ 1091 k \968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 \ m2 \ 212,959

objekt A

"BZ1"1,35*1,97*(1+1+1*15) 45,212

"B6"1,35*1,97*(1*15+1+1+2) 50,531

"B15"1,45*1,97*(2+2*15+2+1) 99,978

"BZ1"1,45*1,97*(1+1+1) 8,570

"B36"1,45*1,97*2 5,713

Mezisoučet 210,004

objekt B

"B7"1*1,5*1,97 2,955

Mezisoučet 2,955

Součet 212,959

110 968082016 Vybourém’ plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, m2 4,920

plochy pres 1 do 2 m2     

 

 

objekt A

"B43"1,2*1,6*2

"B41"0,9*1,2*1

   

3,840

1,080
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Součet 4,920
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

       

  

 

  

 

 

  
 

  

 
 

111 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, m2 2,250

plochy pres 2 do 4 m2

objekt B

"B49"1,5*1,5*1 2,250

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,

112 971033341 příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do kus 1,000

0,09 m2, tl. do 300 mm

objekt C

"1 .NP-BB4"1 1,000

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,

113 971033441 příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do kus 1,000

0,25 m2, tl. do 300 mm

objekt C

"1 .NP-BBó"1 1,000

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,

114 971033531 příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2 0,700

m2, tl. do 150 mm

objekt C - 2.NP - B70

(1 ,8-1 ,45)*2,0 0,700

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,

115 971033631 příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2 2,400

m2, tl. do 150 mm

objekt C

"B74"1,2*2,0 2,400

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,

116 971033651 příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m3 1,210

m2, tl. do 600 mm

objekt C

"B72"1,1*2,2*0,5 1,210

1 1171 1973049549R Vysekání drážky ve stropním panelu 230x260x50 mm kus 16,000

objekt A

"J11"16 16,000

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro

118 974031664 vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do m 11,000

150 mm

rýhy pro osazení válc. nosníků

objekt B - ozn. B53

2*1,2 2,400

objekt C - ozn. B74, B72

2*1,5+4*1,4 8,600

Součet 11,000

119 974042564 Vysekání rýth betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. m 9,600

150 mm a sirky do 150 mm

objekt A

"J11"0,6*16 9,600

120 97502121 1 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevenou výztuhou nad vybouráným m 162,450

otvorem, pro jakoukoliv delku podchycení, pri tl. zdiva do 450 mm      

 

 

objekt A

"3.-18.NP"(0,87*6+0,77*2+1,47*2)*16

 

  
155,200
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"19.NP"0,87+0,77*2 2,410

"20.NP"0,87+0,77+1,6*2 4,840

Součet 162,450

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,

121 977151112 betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm 6,400

objekt A

"J11"2*0,2*16 6,400

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,

122 977151113 betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm 71,200

objekt A

"Jó"1*0,2*32 6,400

"J7"(2*O,2+2*0,1)*32 19,200

"J8"6*0,2*38 45,600

Součet 71,200

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,

123 977151115 betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm 21,600

objekt A

"J8"2*0,2*38 15,200

"J11"2*0,2*16 6,400

Součet 21,600

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,

124 977151118 betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm 96,800

objekt A

stěny

"Jó"1*0,2*32 6,400

"J7"(1*O,2+1*0,1)*32 9,600

"J8"1*0,2*38 7,600

podlaha

"J6"3*0,25*32 24,000

"J7"3*0,2*32 19,200

"J8"3*0,2*38 22,800

"J9"3*0,2*4 2,400

"J10"3*0,2*8 4,800

Součet 96,800

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,

125 977151121 betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm 164’220

objekt A - 812

"1 .NP"9*0,3 2,700

"2.NP"25*0,3 7,500

"3.-14., 16.-18.NP"28*15*0,3 126,000

"15.NP"28*O,3 8,400

"19.NP"20*O,3 6,000

"20.NP"12*O,3 3,600

"21.NP"1*0,3 0,300

objekt B

"1 .NP"9*0,58 5,220

objekt C

"1.NP-B12"9*O,5 4,500

Součet 164,220 
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126 K 977151123

   

Jádrové vrty diamantovými korunkámi do stavebních materiálů (železobetonu,

  betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

26,000

 
 

 

     
 

 

 

 

 

objekt A

stěna

"J11"1*0,2*16 3,200

podlaha

"Jó"1*0,2*32 6,400

"J7"1*0,2*32 6,400

"J8"1*0,2*38 7,600

"J9"1*0,2*4 0,800

"J10"1*0,2*8 1,600

Součet 26,000

Jádrové vrty diamantovými korunkámi do stavebních materiálů (železobetonu,

127 K 977151124 betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm 166’800

objekt A

"1.PP - vyvrtání otvorů pro M1ó"500*0,2 100,000

vrty před řezáním otvorů pilou

"3.-18.NP"10*2*0,2*16 64,000

"19.NP"3*2*0,2 1,200

"20. NP"4*2*0,2 1,600

Součet 166,800

\ 1zs\ K \977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkámi do D 150 mm do stavebních materiálů \ \ 3,100

objekt A

"20.NP-B31"2*0,35 0,700

"B32, B33"4*0,35+2*0,5 2,400

Součet 3,100

\ 129\ K \977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm \ \ 2 520,030

objekt A

"3.-18.NP-

B1 ,BZ,B7,B8,BSS"((0,77+2,005)*2*2+(0,87+2,005)*2*6+(0,38*2+2,005)*2+(2,8+2,56)*2*7

+(0,955+2,56)*2*2+(0,17+2,05*2)*3)*16

"19.-20.NP-

B1,B2,B7,B13,B25"(0,77+2,005)*2*(2+1)+(0,87+2,005)*2*(1+1)+(1,6+2,0)*2*2+(1,2+2,6)

*2+(0,95+2,56)*2*2

objekt C

"1.PP - ozn. BBB"(0,6+0,3)*2*4

Součet

2 448 , 640

64,190

7,200

2 520,030
 

130 K 977211112

  

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm

hloubka řezu od 200 do 350 mm  

19,520

 
 

objekt A

"2.NP-B41"0,9*3

objekt C

"1.PP-B86"(0,7+0,31)*2

"1.PP-B83"(0,7+0,31)*2

"1.NP-B83"(0,7+0,31)*2

"1.NP-B75"(0,69+0,31)*2

"1.NP-B85, B86"(0,16+0,25)*2+(0,35+0,7)*2+(0,31+0,7)*2

"2.NP-B75"(0,69+0,31)*2+(0,6+0,31)*2

Součet

2,700

2,020

2,020

2,020

2,000

4,940

3,820

19,520

 
60 Z 262



 

 

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm

  

 

  

 

         

     

  

 

  

  

    

  

        

  

 

 

131 K 977211115 hloubka řezu od 520 do 680 mm "' 0,820

objekt C

"1.NP - ozn. BB6"(0,16+0,25)*2 0,820

132 K 978013161 Otluvčení vápenných nebovváplenocementových omítek vnitřních ploch stěn m2 1 146,119

s vyskrabamm spar, s oc15tenim zdiva, v rozsahu pres 30 do 50 %

objekt B - ozn. 40

(5,25+7,04)*2*2,65-(0,8*1,97*2+1,5*1,5)+(4,18+6,67)*2*2,65- 133 547

(O,8*1,97*2+1,8*1,5*2)+(2,66+3,7*2)*2,65-1,2*1,5 7

(2,78+5,29)*2*2,65-(1,5*1,5+(1,125+1,59)*2,65)+(2,78+5,29)*2*2,65- 86 743

(1,5*1,5+(1,59+1,25)*2,65)+(4,44+2,44*2)*2,65-(1,8*1,5+0,8*1,97) 7

(4,44+2,9*2-1,4)*2,65-0,9*1,5*2+(3,84+2,26*2)*2,65- 95192

0,9*0,9*2+(1,3*2+1,4+1,59+2,59+1,731+3,4+0,54+7,0+0,69)*2,65-O,8*1,97*2 7

(O,5*4*4+O,5*3*3+O,5+0,25*2*4)*2,65 39,750

(1 ,65+2,56)*(2,65-2,05)+(3,66+O,3)*0,6+(1 ,595+3,7+2,21)*0,6 9,405

Mezisoučet 364,637

objekt C - ozn. 40

1.NP

(O,2+1,796+1,88+1,796+7,04+3,37)*3,25-O,8*2,05+(2,7+3,37+O,4+O,5+O,4)*3,25- 89 769

(O,8*2,05+1,5*1,5)+(2,9+3,1)*2*2,0-0,8*2,05*3 7

(4,86+4,4)*2*3,25-0,8*2,05-

(2,46+0,65)*3,25+(1,503+0,275+O,332*2+1,23+0,8+0,2+0,47+0,3+0,509+0,4*4+2,0*2+3 136,693

,O+2,1*2+(1,883+1,86)*2+1,84)*3,25-1,5*2,0

4,77*(3,25-2,1)+(4,99+8,8+5,8)*3,25-(1,6*2,0+0,8*2,0+0,9*1,95)+(10,0+3,0)*2*3,25- 176 843

(O,8*2,0*2+1,0*2,0+1,5*2,0*2)+(5,6+1,53)*2*3,25-1,35*2,0*2 7

4,4*2,83+7,8*2,83+5,26*5,08+3,82*6,13 84,663

2.NP

(13,23-6,7+5,7+11,23+12,0)*3,25- 1047324

(1,8*1,97+12,0*2,1+1,5*2,1*2+1,1*2,0)+(6,2+1,9)*3,25

(12,95+12,54+5,75)*3,25- 78 411

((5,68+4,8)*2,1+1,2*2,1*2+6,7*3,25+1,8*1,97)+(O,25*2*6+0,5*4*3)*3,25 7

(5,75*2+2,95+1,2*2+3,5+0,9)*(3,25-2,1)+(O,8*3+O,5)*(3,25-2,1)+(2,04+3,2+10,0)*(3,25- 57125

2,05)+(O,5+3,16*2+2,4)*(3,25-2,05) 7

(3,7+1,8+2,88+1,2*2+0,4+2,76)*(3,25-2,05)+(7,35+0,55+0,945)*(3,25-2,1)- 53 654

(1,0+O,8)*2,0+(2,5+0,4+8,5)*3,25-(1,5*2,1+1,8*1,97) 7

0,000

Součet 1 146,119

\ 133 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn m2 68,000

   s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %   

  

 

 

objekt C

"ozn. 45"34*2
  

 

68,000
 

11341 K 1978035120R Odstranění tenkovrstvé omítky stropů v rozsahu cca 40% m2 \ 9111,060
 

objekt A - ozn. Z3

"1.NP"14,78+17,11+6,5+14,78+17,11+6,5+18,23+6,44+6,66+9,0+8,26+6,55

"2.NP"(14,78+17,11+6,46)+(14,78+17,11+6,5)*11+11,49+17,11+6,32+18,23+12,32+3,36

*2+8,69+7,39+7,59+8,54

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+5,52+17,11+14,78+15,09+3

,6+14,78+14,71+20,79+11,5+11,63+18,62+5,52)*15

  

  

    

131,920

565,040

3 953,850

61 Z 262



 

"pokraé."((17,11+14,66)*4+20,76+17,11+7,87+3,2+3,38*3+3,34+6,0+4,12+6,32+6,26+4,

28)*15

"15.NP"14,78+14,71+20,81+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+5,22+17,11+14,78+15,09+3,6

+14,78+14,71+20,79+11,5+8,27+15,26+5,22+13,75+11,3+14,66+17,11+7,87

"pokraé."(14,66+17,11)*3+3,29+3,37*3+3,33+6,0+4,12+6,32+6,26+4,28

"19.NP"14,66+17,11+8,34+19,54+(14,66+17,11)*5+14,78+17,11+15,09+3,6+17,11+8,51

+14,03+3,38*3+3,34+4,12+3,14+4,28

"20.NP"12,13+10,74+18,87+14,66+17,11*2+8,51+14,03+(14,66+17,11)*2+3,38*3+3,34+

6,0+4,12+4,28

objekt B

27,59+9,53+10,83+12,45

objekt C

"1.NP"8,67+3,73+20,7+28,65+17,42+22,18+10,01

"2.NP"10,62+8,97+7,02+16,31

Součet

3 247,200

321,020

139,020

333,750

204,580

60,400

111,360

42,920

9 111,060
 

11351 K 1978035130R Odstranění tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu cca 40% m2 1 32 820,469
 

objekt A - ozn. 21

1.-2.NP

((2,8+5,28)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*22+((2,8+6,11)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*24

((3,955+2,24*2+1,41)*2,6-

(1,02*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97+O,6*1,97*2))*10+((3,955+1,41+2,24)*2,6-

(1 ,O*2,0+O,7*1 ,97+0,8*1,97))*12

((4,0+2,8)*2*2,6-(0,9*2,4+1,22*1,6+0,7*1,97))*2+((5,8+2,24+0,41)*2*2,6-

(O,7*1,97*2+0,8*1,97+(0,71+1,01)*2))*2

(5,7+2,8)*2,6-(1,2*1,6*2+0,8*1,97)+(18,0*2+1,8+0,6*3+2,5+3,8)*2,6-

(O,8*1,97*5+0,9*1,97)+(12,6+2,8)*2*2,6-(O,8*1,97*3+0,9*1,97*2+1,0*1,97+1,6*2,0)

(19,8+1,8)*2*2,6-(0,8*1,97*8+0,9*1,97+1,45*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6-

(1,0*2,0*4+O,8*1,97+0,6*1,97+1,5*1,97+1,0*1,97)

(5,58*2+3,0+1,81+1,8+0,6)*2,6-

(O,8*1,97*2+0,9*2,4+1,2*1,6*2)+(2,77+2,65)*2*0,3+(6,51*2+2,37+2,8)*2,6-1,45*2,0*2

(2,8+2,4)*2*0,3+((2,95+1,7+2,14)*2+2,8*5)*2,6-

0,8*1,97*5+(1,57+1,805)*2*0,3+(0,9+1,0)*1,6+(1,24+1,745)*2*O,3*10+(O,9+1,0*2)*1,6*1

0

16,8+1,8+0,6)*2*2,6-(0,8*1,97*6+1,45*1,97)+(12,6+2,8)*2*2,6-

O,8*1,97*2+1,45*1,97*2+1,8*2,6+1,35*1,97)

11,2*2+1,81)*2,6-(O,8*1,97*4+1,45*1,97)+(11,2+3,0)*2*2,6-

(

(

(

(

(4,4*2+2,49*4+2,8*4)*2,6-(0,8*1,97*5+2,12*1,6)+(2,465*2+2,8)*2,6-

2,12*1,6+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+0,9*2,4+0,8*1,97*2)

(2,77+2,12+2,8+1,83)*2,6-0,8*1,97*2+(6,51+2,8)*2,6-

(1,2*1,6*2+1,45*1,97)+(2,9+2,8+2,25+1,83)*2,6-(1,2*1,6+0,8*1,97)

(3,0+2,8)*2*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+O,8*1,97)+((1,745+1,24)*(2,6-2,3))*12+1,1*(2,6-

1,0)*12+(O,895+1,055*2)*(2,6-1,0)

3.-18.NP

((5,28*2+2,8)*2,6-(2,12*1,6))*10+((6,11+2,8)*2*2,6-

2,12*1,6+0,8*1,97))*6+((7,62+2,8)*2*2,6-(2,12*1,6+0,8*1,97))*5)*16

O,7*1,97+0,8*1,97)+1,35*2*2,6+(6,51+2,8)*2*2,6)*16

-(1,2*1,6*2+1,53*2,05)*16

O,8*1,97*5+1,45*1,97*2)+((2,8+3,0)*2*2,6-(0,8*1,97+0,9*2,4+1,2*2,6*2))*2

(4,2*2+2,8)*2,6-(2,12*1,6)+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+0,9*2,4)+(2,77*2+1,25*2)*2,6-

1 816,854

346,406

132,070

193,007

153,708

83,356

136,323

151,403

154,401

114,638

61,042

61,146

12 923,264

2137,104

-111,624

 

 
 

62 Z 262



 

((2,9+2,8+0,5+2,9)*2,6-(1,2*1,6+O,8*1,97)+(4,0+2,8)*2*2,6-

(1 ,2Z*1,6+0,9*2,4+0,7*1,97*Z)+(Z,75+2,8)*2*2,6-0,7*1,97)*16

((2,65+2,87)*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+0,8*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6-

(1 ,O*2,0*4+O,8*1 ,97*2+0,6*1,97+1,5*1,97+2,12*1,6))*16

(((2,25+2,19+2,8+2,2)*2*2,6-(1,0*1,6+2,12*1,6+O,8*1,97))*3+(2,95+2,8)*2*2,6-

(1,2*2,6+O,9*2,4+1,22*1,6+0,8*1,97))*16

((4,0*2+2,8+2,24*4+0,6+1,0*2)*2,6-(0,6*2+1,0*2,0*2+0,8*1,97*3)+(10,6+O,6*2)*2,6*2-

(1 ,37*Z,05+1 ,45*2,0))*16

((33,7*2+2,8+1,1+1,0+1,2)*2,6-1,5*2,0-

(1 ,5*2,0*3+O,8*1 ,97*9+0,9*1,97)+(2,8*4+0,6+0,4)*2,6-0,8*2,0*3)*16

(((3,955*2+2,24*2)*2,6-(0,6*2+O,7*2+O,8)*1,97-1,0*2,0*2)*4+(2,34+2,8)*2*2,6-

(O,7*1,97+1,1*2,0+(0,67+0,925)*2,5))*16

(((3,35*2+2,8)*2,6-(0,6+0,8)*1,97*2-1,1*2,0)*2+2,0*2,6-

1,1*2,0+(4,0*2+2,24+2,8*2+1,8)*2,6-(O,6*1,97*2+0,7*1,97*3))*16

((3,955*2+2,24*4)*2,6-

(O,6*1,97*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+1,1*2,0*2)+(1,7+2,8+1,08+1,83)*2,6-O,6*1,97)*16

"odpočet nové zdivo"-(2,8*2,6*4+(2,8+1 ,0+0,675+0,925+1 ,41+2,24)*2,6)*16

"19.NP"

((5,28*2+2,8)*2,6-2,12*1,6)*7+((6,1+2,8)*2*2,6-

((1,2+1,8)*O,6+O,7*1,97+2,1Z*1,6))*8+(5,35+2,8)*2*Z,6-(1,2*1,6*3+O,9*2,4+O,7*1,97)

((2,8-1,84)*2+2,24+2,7*2+2,8*2+1,8)*2,6-

(O,6*1,97*2+0,7*1,97*3+0,8*1,97)+(2,77*2+1,25*2)*2,6-(0,7*1,97+O,9*2,05)+1,35*2*2,6

O,96*2+2,24+2,7*2+4,0*2+1,8+0,6)*2,6-(0,6*1,97*2+0,8*1,97)+(10,6+0,6)*2*2,6-

O,8*1,97*2+1,35*2,0+1,0*2,0)

27,45*2+2,8+1,1+3,0+0,9)*2,6-

1,35*2,0*2+1,2*1,6+0,8*1,97*7+1,45*1,97*2)+(2,77+1,35*2)*2,6-0,8*1,97

6,51 +2,8)*2*2,6-(1 ,2*1 ,6+1 ,53*2,0)+(2,9+2,8)*2*2,6-

1,0*2,6+1,2*1,6+2,29*2,6+0,8*1,97)+1,25*1,6+1,53*2,6-1,2*1,6

6,99+2,8)*2*2,6-(0,8*1,97+1,0*1,97+2,12*1,6)+(8,7+5,1+0,4)*2,6-

1,0*2,0*4+1,45*1,97+0,6*1,97)+(3,0*2+2,8)*2,6-(O,96*2,4+1,22*1,6)

2,95+2,8)*2*2,6-(1,2*2,0+0,9*2,4+1,22*1,6)+(2,9+2,8)*2*2,6-

(2,29+1,0)*2,6+0,8*1,97+1,2*1,6)

3,75*2+2,8*3)*2,6-(1,0*2,0+0,6*1,97*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97)+(4,315+2,8)*2*2,6-

(0,93+O,735)*2,6+0,7*1,97+1,0*2+0,8*2,4+1,22*1,6)

(3,75*2+2,24+O,3*2)*2,ó-(O,8*1,97+0,7*1,97*2+0,ó*1,97*2))*5+(1,7+2,8)*2*2,6-

(0,97+O,62)*2,6+O,6*1,97)

"ZO.NP"

(4,575+2,8)*2*2,6-

((2,8+0,6)*2,6+O,8*1,97+1,2*1,6+O,9*2,4+1,22*1,6)+(7,78+8,78)*2*2,6-

((2,98+2,93)*2,6+2,7*2,4*4+0,8*1,97*3+1,5*1,97)

(7,78+8,775)*2*2,6-((2,88+2,93+2,1)*2,6+O,8*1,97*3+1,5*1,97)+(7,015+2,8)*2*2,6-

((2,8+0,6)*2,6+O,8*1,97+1,2*1,6*2+1,22*1,6+0,9*2,4)

(2,77+2,8)*2*2,6-(1,5*1,97+0,8*1,97*2+(0,6+1,0)*2,6)+(2,8+6,1)*2*2,6*4-

(

(

(

(

(

2,12*1,6*4+0,7*1,97*4+(1,2+1,8)*0,6*4)

(3,75*2+2,24)*2,6-

O,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97*2))*4+((O,85+0,3*2)*2,6)*3+(1,85+O,3*2)*2,6

3,0*2+2,8)*2,6-(O,9*2,4+1,22*1,6)+(5,25+2,8)*2*2,6-

(0,93+O,735)*2,6+0,7*1,97+1,0*2)+(6,51+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*Z+1,53*2,0)

1218,160

1 028,656

2 378,432

1 661,752

3 041,008

1 683,608

1 221,296

788,352

-842,400

570,161

60,719

98,344

151,601

65,080

87,476

40,978

58,060

119,014

59,045

90,507

177,533

92,184

94,432  
63 Z 262



 

 
 

 

 

  

(2,9+2,8)*2*2,6-((2,09+1,0)*2,6+0,9*2,0+1,2*1,6)+(27,45*2+2,ó7+0,7+1,1+0,9)*2,6- 154 150

(0,9*1,97+1,45*1,97*2+0,8*1,97*7+1,2*1,6) 7

((8,8+8,05)*2+(3,35+0,35*2))*2,6-

(1,45*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+2,12*1,2+1,0*2,0*4)+(6,9+2,8)*2*2,6- 148,933

(1 ,5*1 ,97+0,8*1,97*2+2,12*1,6)+(2,2+2,8)*2*2,6

Mezisoučet 32 600,179

objekt B - ozn. 40

(5,25+7,04)*2*2,65-(O,8*1,97*2+1,5*1,5)+(4,18+6,ó7)*2*2,65- 133 547

(0,8*1,97*2+1,8*1,5*2)+(2,66+3,7*2)*2,65-1,2*1,5 7

(2,78+5,29)*2*2,65-(1,5*1,5+(1,125+1,59)*2,65)+(2,78+5,29)*2*2,65- % 743

(1,5*1,5+(1,59+1,25)*2,65)+(4,44+2,44*2)*2,65-(1,8*1,5+0,8*1,97) 7

0,000

0,000

Součet 32 820,469

1 1361 K 1978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn 2 vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 1 m2 1 723,117

objekt A

"1.NP-m.č. 1.26"(1,7+1,805)*2*1,95-0,6*1,95 12,500

"2.NP-m.č. 2.26"(1,7+1,805)*2*1,95-0,6*1,95 12,500

"15.NP-m.č. 15.25"(2,9+2,8)*2*2,55-0,8*1,97 27,494

"BJ05-J2"((1,74+1,24)*2,3+1,1*1,0)*35 278,390

"BJ05-J4"((1,7+1,805)*1,95-(0,6*1,95)*2)*18 80,906

"BJ05-J5"0,9*1,0*157 141,300

objekt B

"1. NP"(1,59*3+1,39*2+1,51)*2,05+(1,5+2,01+3,6)*2,45 35,993

objekt C

"1.NP-m.č. C1.4d"(1,16+3,0+O,5)*2*2,0-0,8*1,97+(1,56+2,048)*2,Z 25,002

"2.NP-m.č.

C2.04"(0,5+2,104+0,153+3,5+0,8)*2,1+(1,15+3,023+3,5+0,9+3,3+0,25*2+0,15*2+0,6)*1 38,711

,8

"m.č. C2.24"(0,8*2+0,88)*1,8 4,464

"m.č. C2.33"((3,7+3,1ó)*2-1,9)*1,8-O,8*1,8+(1,2*2+0,24)*1,8 24,588

"m.č. C2.22"(1,37+1,25+1,44+1,35+O,815+O,92)*2,05 14,647

"m.č. C2.31"(1,87+1,56+O,12)*1,2+1,56*3,0+1,84*2,4*2+(0,85+2,15+O,/85)*2,95 26,622

Součet 723,117

\ 137\ K 1985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm \ m2 \ 6 790,590

objekt A + objekt A - kanceláře

BP1

"1.NP"18,23+3,07+1+9+8,26+12,56+18,75+34,5 105,370

"2.NP"12,32+3,07+1+18,75 35,140

"3.-14.,16.-18.NP"(12,21+26)*15 573,150

"15.NP"12,21+7,45+18,69 38,350

"19.NP"12,21+26 38,210

"20.NP"12,13+26 38,130

Mezisoučet 828,350

BPZ

"2.NP"14,78+17,11+14,78+17,11+18,23+8,69 90,700

"3.-14.,16.-18.NP"((14,78+17,11+6,4ó)*3+(14,78+17,11+6,5)*9+18,48+15,36+7,39)*15 7 526,850
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"15.NP"(14,78+17,11+ó,46)*1+(14,78+17,11+6,5)*7+14,78+17,11+6,31+11,42+17,11+6,

27+13,75+13,75+18,48+8,49+56,9+32,79+32,92

"19.NP"(14,78+17,11+ó,46)*2+(14,78+17,11+6,5)*6+14,18+18,48+15,36+7,39

"20.NP"(14,78+17,11+ó,5)*3+11,49+17,11+6,32+14,18+18,23

Mezisoučet

BP3

"1.NP"15,36+7,39+7,59

"2.NP"(14,78+17,11+6,4ó)*1+(14,78+17,11+6,5)*7+ó,5+ó,5+11,49+17,11+6,32+14,78+1

7,11+6,32+3,36+3,36+15,36+7,39+4,58+8,54+34,5+22,25+32,82+23,94

"3.-14., 16.-18.NP"(3,44+3,44+8,ó9+4,58+56,9+32,82+32,71)*15

"15.NP"11,15+9,87+11,1ó+9,8+3,44+3,44+15,09+7,49

"19.NP"7,05+16,37+5,ó+4,58+65,82+19,03

"20.NP"14,78+14,78+6,1+3,3ó+3,36+2,25+4,58+60,64+5,51

Mezisoučet

BP4

"1.NP"14,78+17,11+ó,5+14,78+17,11+ó,5

Mezisoučet

BP4" (vlysy) - 20.NP - m. č. 20.01 a 20.02

"20.NP"66,1+65,9

Mezisoučet

BJ1

"2.NP"(2,15+1,04)*12

"3.-14.,16.-18.NP"(2,35+1,06)*2*15

"15.NP"(2,35+1,06)*6

Mezisoučet

BJ3

"2.NP"2,08+0,9

"3.-14.,16.-18.NP"(2,08+0,9)*15

"19.NP"2,08+O,9

"20.NP"2,08+O,9

Mezisoučet

BJ2

"3.-14., 16.-18.NP"(2,16+0,99)*3*15

"19.NP"2,16+0,99

Mezisoučet

BJ4

"3.-14.,16.-18.NP"(3,07+1,0)*15

"15.NP"3,07+1+7,05

"19.NP"3,07+1,0

"20.NP"3,07+1,0

Mezisoučet

objekt B

BP1

"1.NP"1,32+2+2+2,1+7,17+2,19+3,93+2,12

BPZ

"1.NPP"11,35+12,15

BP3

"1.NP"9,28+9,87+9,28+3,99+32,59+36,39+9,87+11,91+11,72+18,87+4,2

BPS

557,160

362,450

182,500

8 719,660

30,340

549,310

2 138,700

71,440

118,450

115,360

3 023,600

76,780

76,780

132,000

132,000

38,280

102,300

20,460

161,040

2,980

44,700

2,980

2,980

53,640

141,750

3,150

144,900

61,050

11,120

4,070

4,070

80,310

22,830

23,500

157,970  
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"1 .NP"10,02+27,9 37,920

 

       

 

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

objekt C

BP1

"Z.NP"17,38+1,24+2,69+1,1+Z,62+1,15+1,01+3,81+1,8+1,42+0,72+10,67+18,01 63,620

BP3

"1 .NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Součet 13 581,180

"předpoklad - 50% plochy"13581,18*0,5 6 790,590

138 985331112R Dodatečnéyvleoováni betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty vč. 416,000

vyfrézovani drazky

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"26*3 78,000

"ó.-18.NP"26*13 338,000

Součet 416,000

\ 139\ \ 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 5005 výztuž do betonu D 10mm \ 0,274

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"Z6*3*O,617*1,07/1000 0,051

"ó.-18.NP"26*13*0,617*1,07/1000 0,223

Součet 0,274

\ 140 985331113R Doda’teén’é’vleoovéni betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty vč. 262,800

vyfrézovani drazky

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"87,6*3 262,800

Součet 262,800

\ 141 1 1 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 5005 výztuž do betonu D 12mm \ 0,250

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"87,6*3*O,888*1,07/1000 0,250

Součet 0,250

142 985331114R Dodatečnéyvleoováni betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty vč. 3 420,000

vyfrezovam drazky

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"180*3 540,000

"6.-18.NP"210*13 2 730,000

"19.NP"75 75,000

"ZO.NP"75 75,000

Součet 3 420,000

1 143 1 1 13021014 tyč ocelová žebírková jakost BSt 5005 výztuž do betonu D 14mm \ 4,428

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"180*3*1,21*1,07/1000 0,699

"6.-18.NP"210*13*1,21*1,07/1000 3,535

"19.NP"75*1,21*1,07/1000 0,097

"ZO.NP"75*1,21*1,07/1000 0,097

Součet 4,428

144 985331115R Doda’teén’é’vleoovéni betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty vč. 815,000

vyfrézovani drazky       

objekt A - nové otvory v bet. stěnách

"3.-5.NP"50*3

"6.-18.NP"50*13

"19.NP"15

150,000

650,000

15,000
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Součet   815,000
 

11451 M 113021015 tyč ocelová žebírkova' jakost BSt 5005 výztuž do betonu D 16mm \ 1,378

 

objekt A - nove otvory v bet. stěnách

 

 

 

 

 

 

 

     
   

  
 

 

         
 

   

 

 

    

 

        
 

  

  

  

 

"3.-5.NP"50*3*1,58*1,07/1000 0,254

"6.-18.NP"50*13*1,58*1,07/1000 1,099

"19.NP"15*1,57*1,07/1000 0,025

Součet 1,378

\ 146\ K 1985341220R \Výztužný uhlíkový pásek š. 50 mm tl 3 mm osazený na spodní líc stropního panelu \ m 4,600

objekt C - B75, B83

1,7*2+1,2 4,600

1 1471 K 198901001 R \Demontáž stáv. zařízení kuchyně vč. likvidace \ soubor \ 1,000

objekt C

"2.NP - ozn. B60"1 1,000

1 1481 K 198905001R \Demontáž konstrukcí obsahujících azbest - provedeni v souladu s platnou legislativou \ t 5,008

demontáž křídel protipožárních dveří - 35 ks a 0,05 t

35*0,05 1,750

demontáž VZT výústek vč. napojení - 350 ks a 0,005 t

350*0,005 1,750

demontáž požárních klapek - obj. A - 37 ks, obj. C - 6 ks - celkem 43 ks a 0,02 t

43*0,02 0,860

demontáž VZT potrubí- obj. A - 200 m2, obj. B - 4 m2, obj. C - 120 m2 - celkem 324

m2 a 0,002 t

324*0,002 0,648

Součet 5,008

149 98905002R Odvoz a ukládka azbestových materiálů a materiálů kontaminovaných azbestem na t 5,008

skladku, vc. poplatku

dle pol.č.148

997 Přesun sutě

150 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranychwhmotv vodorovné do 50 m svisle t 1 075,856

5 pouzmm mechanizace pro budovy a haly vysky pres 45 do 52 m

151 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 1 075,856

152 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20 441 ,264

1075,856*19 'Přepočtené koeficientem množství 20 441 ,264

1 1531 1997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) \ t 277,881

objekt A, B, C

"stény, příčky"151,644+125,683 277,327

"stropy"0,554 0,554

Součet 277,881

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného

154 997013803 do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 t 585’715

objekt A, B, C

"suť celkem"1075,856 1 075,856

"odpočetZB konstrukcí"-277,881 -277,881

"odpočet směsného odpadu"-212,26 -212,260

Součet 585,715

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního

155 997013831 a démoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 212’260     
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D 998

objekt A, B, C

"okna, dveře, zárubně"0,317+0,523+29,046+13,416+0,29+0,1 15

"tepelné izolace"0,011

"zařizovací předměty"15,92

"SDK"53,006

"klempířské konstrukce"0,295

"truhlářské konstrukce"55,947

"zámečnické konstrukce"4,947

"podlahy skládané"3,569

"podlahy povlakové"34,858

Součet

Přesun hmot

43,707

0,011

15,920

53,006

0,295

55,947

4,947

3,569

34,858

212,260

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

156 K 998014029R “Mm t 1 611,981

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

157 711193101R Hydroizolační stěrka na ploše vodorovně vč. provedení detailů a vytažení na stěny do m2 319,608

v. 200 mm

P2 - vč. vytažení do výšky cca 200 mm

objekt A + objekt A - kanceláře

"2.NP"2,15*12*1,2 30,960

"3.-14., 16.-18.NP"(2,16*3+7,87)*15*1,2 258,300

"15.NP"(2,16*5+7,87)*1,2 22,404

"20.NP"3,31*2*1,2 7,944

Součet 319,608

1 158‘ K 171119311 1R Hydroizolační stěrka na ploše svislé vč. provedení detailů m2 225,165

objekt A

"J1"(1,24+0,7*2)*1,5*21 83,160

"J11"(2,65+2,87)*1,5*16 132,480

"20.NP"(1,775+0,7*2)*1,5*2 9,525

Součet 225,165

159 K 998711203 :resun anI procentní pro lZOlaCE pron V006, VanOSU a plynum V ODJEKIECn V 00 OU %

D 713 Izolace tepelné

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců,

160 713110851 desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka m2 7,450

izolace do 100 mm

objekt A

"15.NP-B34"7,45 7,450

161 713121111 Montázltepelně izolace podlah rohožemvi,_pásy, deskami, dílci, bloky (izolační m2 20,934

material ve spec1fikac1) kladenymi volne jednovrstva      
 

objekt B

"1.NP"(3,9+5,2+2,16+2,78+1,6+2,78+1,6+2,78+1,ó+4,44+1+1,6+3,9+2,01+3,6+2,26*2)*

0,2

(1,11+1,39+2,0+1,8)*0,15

objekt C

9,094

0,945 
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11621 M 163141248

"1.NP"1,56*1,109

"2.NP"(0,531*2+0,945+3,95+3,0+1,0+2,4+1,4+2,7+0,9+2,28+5,85+1,35+1,8+1,5+4,43+2

,34+1,32+1,2)*0,2

(4,23-0,8+5,95+8,9-0,5+1,8*2)*O,15*0,05+3,2*O,35

Součet

deska izolační minerální podlahová tl 20mm

20,934*1,1 'Přepočtene' koeficientem množství

m21

1,730

7,885

 

1163 K 713191132

  

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah,

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační 2 PE  

m2

 
 

1 164 1 M 128323020

objekt B

"1.NP"(3,9+5,2+2,16+2,78+1,6+2,78+1,6+2,78+1,6+4,44+1+1,6+3,9+2,01+3,6+2,26*2)*

0,2

(1,11+1,39+2,0+1,8)*0,15

objekt C

"1.NP"1,56*1,109

"2.NP"(0,531*2+0,945+3,95+3,0+1,0+2,4+1,4+2,7+0,9+2,28+5,85+1,35+1,8+1,5+4,43+2

,34+1,32+1,2)*0,2

(4,23-0,8+5,95+8,9-0,5+1,8*2)*O,15*0,05+3,2*O,35

Součet

fólie separační PE 2 x 50 m

20,934*1,1 'Přepočtene' koeficientem množství

m2

 

165 K 998713206

   

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m  

%

 

D 721

11661 K 1721212113

11671 K 1721219001R

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10dtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm

objekt A

"J1 1"16

1Spé1dova’ lišta do sprchového koutu dl. 900 mm - D+M

objekt A

"J1 1"16*2

kus 1

kus 1

 

1168 K 998721206

  

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m 

%

 
 

D 722

11691 K 17220901R

1 1701 K 17220902R

1 1711 K 17220905R

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1PFesun stávajícího požárního hydrantu a suchovodu o cca 300 mm

objekt A

"19., 20.NP - ozn. B30, 36"1+1

1PFesun stávajícího požárního hydrantu o cca 600 mm

objekt C - ozn. 46

1

\Demontáž stáv. hydrantu k dalšímu použití

objekt C

"2.NP-Bó8"1

1 soubor 1

1 soubor 1

1 soubor 1

 

1172 K 998722206

  

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m 

%
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725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

    

 

 

 

      
 

 

 

 

 

    

 

  
  "výlevká"21

"vana"89

"sprcha"2

"d řez"1

   

  

  

\ 173\ K \725110814 \Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních \ soubor \ 273,000

objekt A + objekt A - kanceláře

34+35+18+18+154+1+1+1 262,000

objekt B

6 6,000

objekt C

1+4 5,000

Součet 273,000

\725110814R \Příplatek za opatrnou demontáž klozetu ke zpětnému použití \ kus \ 154,000

"J5"154 154,000

\725122813 \Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor \ 2,000

"objekt C - 2.NP"2 2,000

\725210821 \Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor \ 120,000

objekt A + objekt A - kanceláře

34+35+18+18+1+1+1+1 109,000

objekt B

6 6,000

objekt C

4+1 5,000

Součet 120,000

\725220841 Demontáž van ocelová soubor \ 89,000

objekt A + objekt A - kanceláře

34+35+18+1 88,000

objekt B

1 1,000

Součet 89,000

\725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor \ 2,000

objekt B - 1. NP - 350

2 2,000

725320822 3:32:12 dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských soubor 1,000

objekt C - 2.NP - 850

1 1,000

\725330820 Demontáž výlevka díturvitová soubor \ 21,000

objekt A + objekt A - kanceláře

18+1 +1 20,000

objekt C

1 1,000

Součet 21,000

\725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor \ 233,000

"umyvadlo"120 120,000

21,000

89,000

2,000

1,000
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Součet 233,000

763 Konstrukce suché výstavby

182 763111811 Pemontáž bříček zevsávdrlokartonovýc'h desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů m2 22,412

jednoduchych, oplastem jednoduche

objekt A

"1.NP-B40"2,8*2,6 7,280

"2.NP-B40"(1,2+1,82+2,8)*2,6 15,132

Součet 22,412

183 763111812 Pemontáž bříček zevsávdrlokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů m2 94,572

jednoduchych, oplastem dvonte

objekt C

"1.NP-B71"(2,01+1,96+1,82)*2,95 17,081

"2.NP-B71"(4,23-0,8+5,5+8,9-0,2-0,5)*2,95+(4,43+2,34+1,32+1,048)*2,95 77,491

Součet 94,572

\ 184\ \763111890R SDK příčka (ref. výrobek SDK desky Diamant) tl. 75 mm s jednoduchým opláštěním m2 86,414

objekt C

"2.NP"(O,153+1,139+1,667)*3,25-0,8*1,97+(0,5+3,9+2,4+1,3)*3,25- 73 572

(0,8+0,7*2)*1,97+(1,69*3+5,35+1,5*2+1,25)*3,25-O,7*1,97*3 '

(1 ,425*2+1 ,95)*3,25-0,7*1,97*2 12,842

Součet 86,414

\ 185\ 1763111891R SDK příčka (ref. výrobek SDK desky Diamant) tl. 100 mm s jednoduchým opláštěním \ m2 110,636

objekt C

"1.NP"(0,4+0,9+0,7)*3,25-0,9*3,0+(11,675+O,5+1,13)*3,25-0,8*1,97 45,465

"2.NP"(2,702+2,3+2,35+1,489-0,4)*3,25-0,8*1,97*2+(3,9+2,4)*3,25- 65171

(0,7*1,97*2+O,8*1,97)+(1,9+6,2)*3,25-0,8*1,97 '

Součet 110,636

\ 186\ 17631 11892R 1SDK příčka (ref. výrobek SDK desky Diamant) tl. 125 mm s jednoduchým opláštěním \ m2 6,955

objekt C

"2.NP"(1,69+O,45)*3,25 6,955

Součet 6,955

\ 1871 17631 11893R 1SDK příčka (ref. výrobek SDK desky Diamant) tl. 150 mm s jednoduchým opláštěním \ m2 33,570

objekt C

"2.NP"(1,11+3,705+1,145+2,66+1,45-0,4)*3,25-O,8*1,97*4+1,69*3,25+2,0*3,25-
33,570

1,8*1,97

Součet 33,570

\ 188\ 1763121411 1SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez T| El 15 m2 23,373

objekt B - ozn. 60

(2,74+5,1+O,6+O,38)*2,65 23,373

\ 1891 1763121427R 1SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1tz 12,5 m2 56,278

objekt A - ozn. 13

"1.NP"1,85*2,6+1,83*2,6+(2,65-0,97+2,62)*2,6 20,748

"2.NP"1,85*2,6 4,810

"J11"1,2*1,6*16 30,720

Součet 56,278

\ 190 763121448 ggtgjtriga předsazené tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 TI 50 mm m2 1 003,170

      

objekt A - ozn. 6  
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"3.-18.NP"(2,8*2,6-0,7*1,97)*10*16 944,160

 

 

 

      
 

 

      
 

 

 

 

       

 

 

 

     
 

"19.NP"(2,8*2,6-0,7*1,97)*7 41,307

"20.NP"(2,8*2,6-0,7*1,97)*3 17,703

Součet 1 003,170

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů

191 K 763121461 CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, T| tl. 60 mm, El m2 6,005

60, stěna tl. 105 mm, profil 50

objekt A - ozn. 58

"1 .NP"2,355*2,55 6,005

192 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění m2 510,108

jednoduche

objekt A

"1.NP-B57"(3,08+0,43)*2,65 9,302

"15.NP-B27"(0,8+0,4)*2,55*2 6,120

"3.-19.NP-822"(0,4+0,4)*1,8*15+(0,4+0,4)*1,8 23,040

"BJ10"O,9*2,6*157+O,9*2,6*35 449,280

objekt B

"1.NP-B58"(2,74+5,1+0,6)*2,65 22,366

Součet 510,108

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených

193 K 763122531 ocelových profilů UW, CW 50 T| tl. 50 mm obj. hmotnosti 45 kg/m3 dvojitě opláštěná m2 201,840

deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, stěna tl. 80 mm, El 60

objekt A - ozn. 5

58*1,74*2 201,840

1 1941 K 1763122590R Šachetní stěna z SDK desek (ref. výrobek SDK desky Diamant) na ocel. roštu 1 m2 22,621

objekt C - ozn. 51

"1.NP"(2,46+0,65)*3,25 10,108

"2.NP"(0,56+1,25+2,04)*3,25 12,513

Součet 22,621

195 K 763129001R Akvustický obklad z desek (ref. výrobek deský Gyptone Big Quattro 41)lna ocelovém m2 21,775

rostu, vzduchova mezera 100 mm, mmeralm vata 75 mm ve vzduchove mezere

objekt C

"ozn. 47"6,7*3,25 21,775

1 1961 K 1763131451 SDK podhled deska 1tz 12,5 bez T| dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 1 m2 682,620

objekt A - P01

"1 .NP"6,77+6,75+3,07+1 ,0 17,590

"2.NP"(2,15+1,04)*12+15,36+3,07+1,0 57,710

"3.-18.NP"((2,16+0,99)*9+1,08)*16 470,880

"19.NP"0,99*8+1,08+2,16*8 26,280

"20.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+2,16*4+0,99*4+1,08+0,99*4+(2,16+0,99)*5+1,08 48,170

objekt B - P01

3,11+3,73+1,65+8,68+3,62+3,21+1,6+3,43 29,030

objekt C - P01

"2.NP"8,27+1,52+1,52+1,54+6,71+1,28*2+2,2+1,42+1,87+2,65+2,7 32,960

Součet 682,620

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce

197 K 763131511 z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, m2 1 609’335

objekt A - ozn. P05

"3.-18.NP"(16,24+7,79+11,46+8,94+7,76+6,08+9,23+6,2+6,32+6,2)*16 1 379,520 
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"19.NP"13,62+6,2*2+11,46+6,2+8,97+ó,32+6,2

"20.NP"8,78*2+6,2+8,76+6,32+6,2

objekt C

"1.NP - ozn. P05"8,57+3,89+145-ó,7*5,65

Součet

65,170

45,040

119,605

1 609,335
 

    

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek

   

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

198 763131821 5 nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché m2 119’160

objekt B

"wp“ 119160
BP01"9,28+9,87+9,28+2,0*2+2,1+3,99+32,59+9,87+7,17+2,19+3,63+18,87+2,12+4,2 ’

199 763131901R Podhled z desek SDK na dvojitém ocelovém roštu s akustickou izolací z minerální plsti m2 118,700

tl. 140 mm

objekt A - ozn. P04

"20. NP"59,27+59,43 118,700

200 763131902R Akustický podhled z desekjref. výrobek desky Gypto'ne Big 0uattro 41 ), vzduchová m2 37,855

mezera 200 mm, mmeralm vata 75 mm ve vzduchove mezere

objekt C - P06

ó,7*5,65 377855

201 763132987 Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 1,00 do kus 20,000

1,50 m2 desky tl. 12,5 mm impregnované H2

objekt A - ozn. P02

"1.NP"2*10 20,000

202 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou m2 3 038,710

nosnou konstrukc1

203 590305700 podhled kazetový 600x600 mm m2 3 190,646

objekt A - ozn. P03

"1.NP"18,75+34,5+32,82+10,ó1+18,53 115,210

"2.NP"18,75+22,25+34,97+32,82+23,94 132,730

"3.-18.NP"(25,9+56,99+19,47+18,49)*16 1 933,600

"19.NP"19,31+19,32+19,33 57,960

"20.NP"25,9+65,44 91,340

objekt B - ozn. P04

36,67+34,6+25,94 97,210

objekt C

"ozn. PO3"28,14+19,73+16,7+17,66+25,29+56,4+2,6ó+8,97+166,33+21,65 363,530

"oz“ 247 130
PO4"3,35+25,6+7,97+6,25+1,3+2,98+4,6+3,95+2,9+7,1+111,08+12,53+38,9+16,02+2,ó 7

0,000

0,000

Součet 3 038,710

3038,71*1,05 'Přepočtene' koeficientem množství 3 190,646

204 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu m2 3 110,460

polozapustenem

objekt A

"B11"(18,23)+(18,75+34,5+22,5+32,82+23,94)+(26+56,9+32,82+32,71)*15+(18,69+56,9

+32,79+32,92)+(26+60,ó4+5,51)

"B19"26+65,82+19,03+16,37+5,6

objekt C

2 610,640

132,820 
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"B11"72,92+16,82+52,64+12,18+10,07+120,65+41,11+6,58+16,02+18,01 367,000

Součet 3 110,460

12051 K 1763135821 lDemontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěněho m2 132,000

objekt A

"20.NP-B38"66,1+65,9 132,000

12061 K 1763135881 lDemontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 228,065

objekt A - kanceláře

"1.NP-B10"(18,75+34,5+32,8+10,61+18,53+6,01)*O,5 60,600

objekt C

"1.NP-B10"(19,73+16,7+17,66+25,29+53,89+2,66+8,31+169,04+21,65)*O,5 167,465

Součet 228,065

207 K 763164511 Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků m 158,650

ve tvaru L rozv1nute sire do 0,4 m, oplasteny deskou standardni A, tl. 12,5 mm

objekt A - ozn. 7

"1.-20.NP"2,6*3*20 156,000

objekt B - ozn. 7

2,65*1 2,650

Součet 158,650

208 K 763164536 Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků m 50,080

ve tvaru L rozv1nute sire pres 0,4 do 0,8 m, oplasteny deskou protipozarni DF, tl. 15

objekt A - kanceláře - ozn. 38

48 48,000

objekt B - ozn. 39

2,08 2,080

Součet 50,080

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků

209 K 763164568 ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární ímpregnovanou m2 14,340

HZDF, tl. 2 x 15 mm

objekt A - ozn. 36

"19.,20.NP - opláštění hydrantu"(1,41+0,3)*2,5*2 8,550

"1.NP - opláštění VZT"(2,65+2,275-0,9)*(0,9+0,3)+1,2*0,8 5,790

Součet 14,340

12101 K 1763171111 1Monta'i revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro příčky a předsazené stěny kus 10,000

objekt A

"revizní otvory v šachetních stěnách"2*5 10,000

1211 1 M 1590301590 1dvifka protipožární pro stěny 30x30 cm kus 10,000

objekt A

"revizní otvory v šachetních stěnách"2*5 10,000

Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí

212 K 763223251 Z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná, bez T| deskami tl. 2 x 20 mm, stěna tl. m2 918,059

90 mm, profil 50,       
objekt A - ozn. 3

"J1"0,9*2,55*21

"J3"0,9*2,55*18

"J4"(0,97+0,65)*2,55*2

"J5"0,9*2,558*157

"J6"(0,725+0,3)*2,55*32

"J7"(0,75+O,4)*2,55*32

"J8"(0,7+0,3)*2,55*38

48,195

41,310

8,262

361 ,445

83,640

93,840

96,900 
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"J9"(0,3+0,75)*2,55*4

"J10"(O,3+O,725)*2,55*8
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"3"(0,97+O,65)*2,55*37 152,847

Součet 918 059

12131 K 1998763202 1Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m %

D 764 Konstrukce klempířské

12141 K 1K1 10plechování prostupu ventilačních hlavic pozink 1100x1100 mm kus 3 0001

objekt A

"19.NP"3
37000

12151 K 1K2 10plechování parapetu pozink plech rš 200 mm dl. 800 mm kus 2 0001

objekt A

2 2,000

12161 K 1K3 10plechování parapetu pozink plech rš 200 mm dl. 1600 mm kus

objekt B

1

1 2171 K 1764005801R 1Demontáž plechového kastlíku pro svod dešťové vody kus 59 0001

objekt A - 824

3+3+3*15+3+3+2 59 000

218 998764206 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentnívsazbou (%) z ceny %

vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 48 do 60 m

D 766 Konstrukce truhlářské

Kuchyňská linka rohová 2,4+2,4 m s nerez dřezem, spodními a horními skříňkami,

219 T1 vestavěná lednice, el. varná deska, vestavěná el. trouba, cirkulační digestoř, příprava kus 32,000

pro umístění vestavné myčky - D+M

objekt A

32 32,000

Kuchyňská linka rohová 2,4+1,8 m s nerez dřezem, spodními a horními skříňkami,

220 T2 vestavěná lednice, el. varná deska, vestavěná el. trouba, cirkulační digestoř, příprava kus 16,000

pro umístění vestavné myčky - D+M

objekt A

16 16,000

Kuchyňská linka rohová 2,4+1,65 m s nerez dřezem, spodními a horními skříňkami,

221 T3 vestavěná lednice, el. varná deska, vestavěná el. trouba, cirkulační digestoř, příprava kus 32,000

pro umístění vestavné myčky - D+M

objekt A

32 32,000

222 T4 Kuchyňská linka rohová 1,8+,1,2 m s nerez dřezem, spodními a horními. skříňkami, kus 54,000

vestavena lednice, el. varna deska, vestavena el. trouba, Cirkulacni digestor - D+M

objekt A

54 54,000

223 T5 Kuchyňská linka rohová 1,8+,1,2 m s nerez dřezem, spodními a horními. skříňkami, kus 38,000

vestavena lednice, el. varna deska, vestavena el. trouba, Cirkulacni digestor - D+M

objekt A

38 38,000

12241 K 1T6 Repase stáv. zábradlí na lodžii - ocelový rám, dřevěné prkenné výplně dl. 2,6 m kus 82,000
 

objekt A
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76 76,000

objekt B

6 6,000

Součet 82,000

l225l K \W Dělící stěna mezi terasami kompaktní laminát tl. 18 mm, 2050x1565 mm - D+M kus 1,000

objekt A

1 1,000

Kuchyňská linka 2,26+2,14 m s nerez dřezem, spodními á horními skříňkámi,

226 T8 vestavěná lednice, el. varná deska, vestavěná el. trouba, vestavěná mikrovlnná kus 1,000

trouba, digestoř s odtahem na střechu, příprava pro umístění vestavné myčky - D+M

objekt A

1 1,000

Kuchyňská linka rohová 2,28+2,2+1,0 m s nerez dřezem, spodními a horními

227 T9 skřiňkami, vestavěná lednice, el. varná deska, vestavěná el. trouba, vestavěná kus 1,000

mikrovlnná trouba, digestoř s odtahem na střechu, příprava pro umístění vestavné

objekt A

1 1,000

228 T10 Kuchyňská linka 2,6 m s nerez dřezem, spodními a horními skřiňkami, vestavěná kus 1,000

lednice, el. varna deska, vestavena mycka - D+M

objekt A - kanceláře

1 1,000

229 T11 Kuchyňská linka 2,8 m s nerez dřezem, spodními a horními skřiňkami, 2x vestavěná kus 1,000

ledmce - D+M

objekt A - kanceláře

1 1,000

230 T12 Kuchyňská linka 1,8 m s nerez dřezem, spodními a horními skřiňkami, vestavěná kus 1,000

lednice, el. varna deska, vestavena mycka - D+M

objekt A - kanceláře

1 1,000

231 T13 Kuchyňská linka 2,2 m s nerez dřezem, spodními a horními skřiňkami, vestavěná kus 1,000

lednice, el. varna deska, vestavena mycka - D+M

objekt B

1 1,000

l232l lr14 koupelnová skříňka se zrcadlem 850x600 - D+M kus 16,000

objekt A

16 16,000

Parapetní zákryt topení a VZT - laminovaná DTD tl. 19 mm, vč. dřev. větracích mřížek

233 T20 200x550 mm (8 ks) - celkové délka zákrytu cca 25 m kus 1,000

objekt C

1 1,000

234 T21 Repase stáv. dřevěnléhovobkladu stěny 4,5x2,83 m, dýhovaná DTD - očištění, oprava kus 1,000

doplnenlm chybeleich casti, nater

objekt C

1 1,000

235 T22 Dřevěný obklad stěny 4,4x2,83 m -Vdýhované desky na bázi vermikulitu nebo kus 1,000

kalc1umslllkatu 5 tr. reakce na ohen A1 - D+M

objekt C

1 1,000

236 T23 Dřevěný obklad pilíře cca 7,8x2,83vm - dýhované desky na bázi vermikulitu nebo kus 1,000

kalc1umslllkatu 5 tr. reakce na ohen A1 - D+M         
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objekt C
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Dřevěný obklad stěny 5,26x5,08 m - dýhované desky na bázi vermikulitu nebo

237 K T24 . . . , „ „ kus

kalCiumsilikatu 5 tr. reakce na ohen A1 - D+M

objekt C

1

Dřevěný obklad stěny 3,82x6,13 m - dýhované desky na bázi vermikulitu nebo

238 K T25 . .. , „ V kus

kalCiumsilikatu 5 tr. reakce na ohen A1 - D+M

objekt C

1

Parapetni deska schodišťové stěny š. 160 mm - dýhované desky na bázi vermikulitu

239 K T26 , . . , „ „ m

nebo kalc1umSilikatu s tr. reakce na ohen A1 - D+M

objekt C

1,5+1,8+1,9+2,0

240 K T27 Repase 5“,“; zabradelmch madel s. 300 mm - dyhovana DTD - oc1steni, truhlarska m

repase, nater

objekt C

3*1,722

241 K T28 Repase stav. prosklene steny 1,7z1x2,95 mm - oc15tem, truhlarska repase, nater, kus

preskleni vrstvenym bezpecnostmm sklem

objekt C

1

242 K T29 Drevena zastena 2,4x2,83 m - drev. podkladm konstrukce oboustranne oplastena kus

dyhovanou DTD deskou tl. 19 mm - D+M

objekt C

1

1243‘ K \T3o Dřevěný obklad stěny 6,7x2,83 m - dýhovaná DTD na dřev. podkladní konstrukci - D+M kus

objekt C

1

Dřevěný akustický podhled 6,7x1,8 m - dubové lamely 40x80 mm s rozteči 80 mm, na

244 K T31 , V V V „, kus

horni hrane prekryty cernou netkanou textilii - D+M

objekt C

1

245 K T32 Dreveny obklad steny 2,1x2,93 m -dehovane desky na baZl vermikulitu nebo kus

kalCiumsilikatu 5 tr. reakce na ohen A1 - D+M

objekt C

1

246 K T33 Dreveny obklad sloupu 0,6x2,93 m; dyhovane desky na baZi vermikulitu nebo kus

kalCiumsilikatu 5 tr. reakce na ohen A1 - D+M

objekt C

4

247 K T34 Repase 5“,“; zabradelmch madel s. 600 mm - dyhovana DTD - oc1steni, truhlarska m

repase, nater

objekt C

0,963+1,929+2,1

‘248‘ K \T35 \Registr na došlou poštu 5020x2010x350 mm - dýhovaná DTD - D+M kus

objekt C

1

‘249‘ K ‘T36 ‘Recepém’ pult vč. 2 ks zásuvkových kancelářských kontejnerů - dýhovaná DTD - D+M kus  
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objekt C

1
 

250

  

K T37

 

Interiérové okno fixní 900x1950 mm - dubový rám, bezpečnostní zasklení tvrzeným

sklem tl. 6 mm - D+M  

kus

  

objekt C

4
 

l251l K ‘766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2
 

objekt A

"1., 2.NP-B44"O,9*2,6+0,9*2,6

"BJO9"O,895*2,6*18

Součet
 

lzszl K ‘766111899R Demontáž umakartového jádra - stěny, stropy, vč. dveří m2
 

objekt A

"BJO1,BJ02"(1,84*2,24+(1,84*2+2,24*2+1,25)*2,6)*34

"BJO7,BJ02"(1,59*2,24+(1,59*2+2,24*2+0,945)*2,6)*18

"BZO"(0,6+0,9)*2,6*2*20

Součet A

 

l253l K ‘766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m‘ kus
 

254 K 766441821

objekt A

kus
 

objekt A

"B43"2

objekt B

"B49"1

Součet
 

\ 255

 

K 766622132

 

Montáž oken plastových včetně montáže rámu ná polyuretanovou pěnu plochy přes 1

m2 otevírávých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m  

m2

  

objekt A - kanceláře

"O1"1,6*O,7*2
 

\256\ M lo1 ‘okno plastové otvíravé sklápěcí, izolační dvojskla 700x1600 mm kus
 

objekt A - kanceláře

2
 

1257‘ K ‘766660001 ‘Monta’i dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelově zárubně kus
 

objekt A

"D2"156+156

"D3"190+141

"D4"18

"D5"17

"Dó"98+50

"D9"15+19

"D10"16

"D13"16

Mezisoučet

objekt A - kanceláře

"D19"2

"DZO"12+14

"DZ1"12+12  
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"D22"2 2,000

"D29"1 +2 3,000

"D30"1 1,000

Mezisoučet 58,000

objekt B

"D45"2+2 4,000

"D46"3+6 9,000

"D47"2 2,000

"D48"1 1,000

Mezisoučet 16,000

objekt C

"D49"ó+1 7,000

"D50"4 4,000

Součet 977,000

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně

, , „ , „, kus 21,000

povrchove upravenych dvoukndlovych, Sirky do 1450 mm

 

258 K 766660011

       

 

 

 

 

 

objekt A

"D59"18 18,000

objekt A - kanceláře

"D33"3 3,000

Součet 21,000

‘259‘ K ‘766660021 T::IIILÍÍŠUVEHHLH KHUťl UlVlldVyLll IKHUlUVyLIl 5 UO U,D m pUZdHHLH UU ULelUVe \ kus \ 288,000

objekt A

"D1"18 18,000

"D7"103+71 174,000

"D12"17+50 67,000

"D60"1 1,000

"D62"1 1,000

Mezisoučet 261,000

objekt A - kanceláře

"D26"3+4 7,000

"D27"2 2,000

"D34"1 1,000

"D35"6+8 14,000

Mezisoučet 24,000

objekt B

"D44"2+1 3,000

Mezisoučet 3,000

Součet 288,000

260 K 766660022 Montážvdveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové kus 18,000

zarubne

objekt A

"D14"18 18,000

261 K 766660031 Montáždveřních křídel dřeYěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně kus 1,000

protipozarních dvoukndlovych jakekoliv Sirky       
objekt A - kanceláře

.'D31"1
1,000

Součet 1,000
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262 766660101 Mlontážvdveřních křídel dřevěných neboyplastovýchwotevíravých do dřevěné rámové kus 9,000

zarubne povrchove upravenych jednokndlovych, s1rky do 800 mm

objekt C

"D54"4+3 7,000

"D55"2 2,000

Součet 9,000

263 766660112 Mlontážvdveřních křídel dřevěných nebo plastových otevvíravých do dřevěné rámové kus 2,000

zarubne povrchove upravenych dvoukrídlovych, sírky pres 1450 mm

objekt C

"D56"2 2,000

264 766660171 Montáž dveřních křídeldřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně kus 6,000

povrchove upravenych jednokrídlovych, s1rky do 800 mm

objekt A

"D11"1+1 2,000

"D18"2+2 4,000

Součet 6,000

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné

265 766660312 příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm kus 5,000

objekt A

"D15"2 2,000

objekt C

"D52"2 2,000

"D53"1 1,000

Součet 5,000

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné

266 766660321 příčky se dvěma kapsamí dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm kus 2,000

objekt A

"D17"2 2,000

267 766681114 Monta’iwza’rublnivc’ivfevénYCh, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře kus 9,000

jednokrídlove, sírky do 900 mm

objekt C

"D54"4+3 7,000

"D55"2 2,000

Součet 9,000

268 766681115 Montážvžárubnívdvřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře kus 2,000

jednokrídlove, sírky pres 900 mm

objekt C

"D56"2 2,000

269 D1 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL požární odolnost EW45DP2C kus 18,000

600x1970 mm

objekt A

"pravé"18 18,000

‘270‘ ‘D2 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL 600x1970 mm kus 312,000

objekt A

"pravé"156 156,000

"levé"156 156,000

Součet 312,000

‘271 D3 dveře dřevěné vnitřní 1kř částečně prosklené uprava laminát CPL dekor dřeva kus 331,000

700x1970 mm      

objekt A  
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"pravé"141 141,000

"levé"190 190,000

Součet 331,000

‘272‘ M ‘D4 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL700x1970 mm kus 18,000

objekt A

"levé"18 18,000

273 D5 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 700x1970 mm, ventilační mřížky kus 17,000

400/ 100 mm

objekt A

"levé"17 17,000

274 D6 dveře dřevěné vnitřní 1kř částečně prosklené uprava laminát CPL dekor dřeva kus 148,000

800x1970 mm

objekt A

"pravé"50 50,000

"levé"98 98,000

Součet 148,000

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně bezpečnostní uprava laminát CPL dekor dřeva požární

275 D7 odolnost EW30DP3C 800x1970 mm kus 174’000

objekt A

"pravé"71 71,000

"levé"103 103,000

Součet 174,000

276 D8 dveře dřevěné, vnitřní stávající 1kř plné požární odolnost EI30DP3CS 800x1970 mm - kus 18,000

vymena kovam za panikove

objekt A

"pravé"18 18,000

277 D9 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL bílé 800x1970 mm, panikové kus 34,000

kovam, samozav1rác

objekt A

"pravé"19 19,000

"levé"15 15,000

Součet 34,000

278 D10 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 800x1970 mm kus 16,000

objekt A

"levé"16 16,000

279 D11 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava dýhá 800x1970 mm vč. dřevěné obložkové kus 2,000

zarubne

objekt A

"pravé"1 1,000

"levé"1 1,000

Součet 2,000

280 D12 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL bílé požární odolnost EW30DP3C kus 67,000

800x1970 mm, samozavírac

objekt A

"pravé"50 50,000

"levé"17 17,000

Součet 67,000

281 D13 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL bílé 800x1970 mm, ventilační kus 16,000

mrizky 400/ 100 mm        
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"pravé"16 16,000

282 D14 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL požární odolnost EW45DP2C kus 18,000

900x1970 mm

objekt A

"levé"18 18,000

283 D15 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně posuvné do pouzdra úprava dýha 900x1970 mm kus 2,000

objekt A

2 2,000

284 D16 dveře dřevěnéyvnitřní stávající 2kř plně požární odolnost EI30DP3CS 1450x1970 mm - kus 18,000

vymena stavajmho kovam za panikove

objekt A

18 18,000

285 D17 dveře dřevěné vnitřní 2kř plně posuvné po zdi uprava dýha 1500x1970 mm kus 2,000

objekt A

2 2,000

286 D18 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava dýhá 600x1970 mm vč. dřevěné obložkové kus 4,000

zarubne

objekt A

"pravé"2 2,000

"levé"2 2,000

Součet 4,000

12871 1D19 1dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava laminát CPL 600x1970 mm kus 2,000

objekt A - kanceláře

"pravé"2 2,000

12881 1D20 1dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 600x1970 mm kus 26,000

objekt A - kanceláře

"pravé"14 14,000

"levé"12 12,000

Součet 26,000

289 D21 dveře dřevěné vnitřní 1kř částečně prosklené uprava laminát CPL dekor dřeva kus 24,000

700x1970 mm

objekt A - kanceláře

"pravé"12 12,000

"levé"12 12,000

Součet 24,000

12901 1D22 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 800x1970 mm, samozavíráč kus 2,000

objekt A - kanceláře

"levé"2 2,000

291 D25 dveře stáv. dřevěné vnitřní 1kř plné úpravahCPLlfólie požární odolnost E/30DP3CS kus 3,000

800x1970 mm - vymena stav. kovani za panikove

objekt A - kanceláře

3 3,000

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL dekor dřeva požární odolnost

292 D26 EW45DP2C 800x1970 mm kus 7,000       
objekt A - kanceláře

"pravé"4

  

4,000  
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"levé"3

Součet

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL dekor dřeva požární odolnost

EI45DP2CS 800x1970 mm, samozavírač

objekt A - kanceláře

"levé"2

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL bílé 800x1970 mm, panikové

kování, samozavíráč

objekt A - kanceláře

"pravé"2

"levé"1

Součet

 

293 M D27 kus

 

 

294 M D29 kus       

 

l295 l M lD30 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL dekor dřeva 800x1970 mm l kus l
 

objekt A - kanceláře

"levé"1

dveře dřevěné vnitřní Zkř plně úprava CPL folie požární odolnost El45DP2CS

1450x1970 mm, samozavírač s koordinátorem

objekt A - kanceláře

1

dveře stáv. dřevěné vnitřní Zkř plné úprava CPL folie požární odolnost E/30DP3CS

297 M D32 1450x1970 mm - výměna stáv. kování za panikove, doplnění samozavírače 5 kus

koordinátorem

objekt A - kanceláře

2

dveře dřevěné vnitřní Zkř plně úprava laminát CPL 1450x1970 mm, samozavírač, 2x

stávěč křídla, 2x dveřní doraz

objekt A - kanceláře

3

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL požární odolnost EW30DP3C

600x1970 mm, samozavírač

objekt A - kanceláře

"pravé"1

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL požární odolnost EW30DP3C

800x1970 mm, samozavírač

objekt A - kanceláře

"pravé"8

"levé"ó

Součet

dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL požární odolnost E/45DP2CS

800x1970 mm, samozavírač

objekt B

"pravé"1

"levé"2

Součet

l302 l M lD45 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně úprava laminát CPL 800x1970 mm l kus l

objekt B

"pravé"2

"levé"2

Součet

 

296 M D31 kus

 

 

 

 

298 M D33 kus

 

 

299 M D34 kus

 

 

300 M D35 kus       
 

‘301 M D44 kus
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\303 \ \D46 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 800x1970 mm kus 9,000

objekt B

"pravé"ó 6,000

"levé"3 3,000

Součet 9,000

\304 \ \D47 \dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 700x1970 mm kus 2,000

objekt B

"pravé"2 2,000

\305 \ \D48 \dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 600x1970 mm kus 1,000

objekt B

"levé"1 1,000

\306 \ \D49 \dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 700x1970 mm kus 7,000

objekt C

"pravé"1 1,000

"levé"6 6,000

Součet 7,000

\307\ \D50 \dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL 800x1970 mm kus 4,000

objekt C

"levé"4
47000

\308 \ \D52 \dveře dřevěné vnitřní 1kř plně posuvné do pouzdra uprava dýha 700x1970 mm kus 2,000

objekt C

2 2,000

\309 \ \D53 \dveře dřevěné vnitřní 1kř plně posuvné do pouzdra uprava dýha 800x1970 mm kus 1,000

objekt C

1 1,000

310 D54 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně s nadsvětlíkem uprava dýha 800x3000 mm, ventilační kus 7,000

mrizka, vc. drev. ramove zarubne

objekt C

"pravé"3 3,000

"levé"4 4,000

Součet 7,000

311 D55 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně s nadsvětlílkem uprava dýha požární odolnost kus 2,000

EW15DP3C 800x3000 mm, skryty samozavírác, vc. drev. ramove zarubne

objekt C

"levé"2 2,000

312 D56 dveře dřevěné vnitřní Zkř plně s nadsvětlíkemvupraVáv dýhalpožárníl odolnost kus 2,000

EW15DP3C 1800x3000 mm, skryty samozavzrac, vc. drev. rámove zarubne

objekt C

2 2,000

\313 \ \D59 dveře dřevěné vnitřní Zkř plně uprava lamínát CPL 1450x1970 mm kus 18,000

objekt A

18 18,000

314 D60 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL bílé požární odolnost EW30DP3C kus 1,000

700x1970 mm

objekt A

"pravé"1 1,000

315 D62 dveře dřevěné vnitřní 1kř plně uprava lamínát CPL bílé požární odolnost EW15DP3C kus 1,000

800x1970 mm        
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objekt A

"pravé"1 1,000
 

     

 

  

  

      

  
  

  

 

 

         

    

   

    

316 K 766691914 Ostotní Práce vyvěšenílnebo zavlěšení křídel s Přiypadnýmv uložením a opětovným kus 862,000

zavesemm po provedem stavebmch zmen drevenych dvermch, plochy do 2 m2

objekt A

"B1ó"2+2+1 5,000

"B17"24+12*15+12+16+7 239,000

"B18"4+5+3+2 14,000

"35"13 13,000

"B46"15 15,000

"32"1 1,000

"B34"6 6,000

"B4"1*15+5+2+3 25,000

"355"1*15+1+1 17,000

"B18"4+6+4+1*15 29,000

"B40"1 1,000

"BS"10+8+2*15 48,000

"B4"1 1,000

"B45"13 13,000

"BJ06"2*35+18 88,000

"B16"2*157 314,000

Mezisoučet 829,000

objekt B

"BS"9 9,000

"B4"7 7,000

Mezisoučet 16,000

objekt C

"BS"1+1+4 6,000

"B4"4+4 8,000

"B78"1 1,000

"3692 2,000

Mezisoučet 17,000

Součet 862,000

317 K 766691915 Ostotní Práce vyvěšenílnebo zavlěšení křídel s PříPadnýnl uložením a opětovným kus 81,000

zavesemm po provedem stavebmch zmen drevenych dvermch, plochy pres 2 m2

objekt A

"BZ1"1+1+1*15+1+1+1 20,000

"Bó"1*15+1+1+2 19,000

"3362 2,000

"B15"2+2*15+2+1 35,000

Mezisoučet 76,000

objekt B

"B7"4 4,000

Mezisoučet 4,000

objekt C

"Bó3"1 1,000

Mezisoučet 1,000

Součet 81,000

‘318‘ K ‘766692110R Demontáž záclonových krytů \ m \ 1 672,070
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objekt A

"B23"(5,5+2,8+4,5+2,8*26+3,0*2)*16+(5,5+4,5+2,8*26+3,0*2)+(5,5+4,5+2,8*18+3,0)+(5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

5+4,5+2,8*9+3,0) 1 656’000

objekt C

"1 .NP-B23"4,18-0,5+8,67+4,22-0,5 16,070

Součet 1 672,070

13191 K 1766695212 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm 1 kus 1 1 291,000

objekt A

"3.NP-20.NP"1265 1 265,000

objekt A - kanceláře + objekt B

2+24 26,000

Součet 1 291,000

13201 M 161187156R prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. do 100 cm š 10 cm \ kus \ 1 291,000

objekt A

"3.NP-20.NP"1265 1 265,000

objekt A - kanceláře + objekt B

2+24 26,000

Součet 1 291,000

1321 1 K 1766812850 \Demontáž kuchyňské linky \ m 1 6,700

objekt B

"1.NP - ozn. 851"4,3+2,4 6,700

13221 K 1766821101R \Demontáž dřev. prodejního pultu 5,7x0,8x2,9 m \ kus \ 1,000

objekt C

"1 .NP-B80"1 1,000

13231 K 1766826001R \Demontáž dřev. zákrytu topných těles vč. VZT mřížek \ m \ 25,450

objekt C - 2.NP - B62

12,5+12,95 25,450

Součet 25,450

1 3241 K 1998766206 \Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m 1 %

D 767 Konstrukce zámečnické

325 K 21 Přepážka sklepní kóje 1380x2560 mm - uzavřené profily, plech, svařované pletivo, kus 36,000

pozmk - D+M

objekt A

36 36,000

326 K Z2 Přepážka sklepní kóje 1380x2560 mm - uzavřené profily, plech, svařované pletivo, kus 36,000

pozmk - D+M

objekt A

36 36,000

327 K Z3 Přepážka sklepní kóje 2490x2560 mm - uzavřené profily, plech, svařované pletivo, kus 36,000

pozmk - D+M

objekt A

36 36,000

13231 K 124 Ocelová revizní dvířka 600x600 mm požární odolnost EW30DP1 - D+M \ kus \ 215,000

objekt A

186 186,000

objekt A - kanceláře

29 29,000  
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13291 125 \Ocelová revizní dvířka 300x300 mm pozink, prášková barva - D+M kus \ 110,000

objekt A

110 110,000

13301 126 \Revizni dvířka k vodoměrům 300x300 mm - pod obklad - D+M kus \ 82,000

objekt A

80 80,000

objekt A - kanceláře

2 2,000

Součet 82,000

\ 331 \ 127 \Revizni magnetická dvířka k odpadu 400x200 mm - pod obklad - D+M kus \ 11,000

objekt A

11 11,000

\ 3321 1Z7 - obj. C \Vstupni turnikety s pevnými zábranami z trubek z broušené nerezi - D+M kus \ 1,000

objekt C

1 1,000

13331 128 \Ocelová revizní dvířka 300x300 mm pozink, prášk. barva - D+M kus \ 56,000

objekt A

56 56,000

13341 128 - obj. c \Čisticí zóna 1500x2500 mm z kartáčových a textilních pásků - D+M kus \ 1,000

objekt C

1 1,000

\ 3351 129 \Revizni dvířka do SDK podhledu 450x450 mm - D+M kus \ 2,000

objekt A - 20.NP

2 2,000

13361 129 - obj. c \Lemovací profily střešních otvorů L 60/60/5 - D+M m \ 12,000

objekt C

12 12,000

13371 1210 \Základový rám pod VZT jednotku 4490x1000 mm v. 770 mm - D+M kus \ 1,000

objekt C

1 1,000

13381 1211 \Zákaldový rám pod VZT jednotku 4520x1000 mm v. 770 mm - D+M kus \ 1,000

objekt C

1 1,000

1 339 767 _ D23 gvšře hliníkové venkovni 1kř prosklené 800x2350 mm, vč. hliníkové rámové zárubně - kus 1,000

objekt A - kanceláře

1 1,000

\ 3401 1767 - 057 \Dveře hliníkové venkovní 1kř plne 1060x2180 mm, vč. hliníkové rámové zárubně - D+M\ kus \ 1,000

objekt C

1 1,000

1 341 1 17671 12810R \Demontáž ocelových prosklených stěn m2 1 16,040

 

 

objekt A

"526 - 15.NP"1,9*2,6

objekt C

"Bé4"3,7*3,0*1

    

4,940

11,100
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Součet 16,040

13421 K 1767122812 \Demontáž stěn a příček s výplníz drátěné sítě svařovaných \ m2 1 211,9321

objekt A

"356"1,74*(58+2,9)*2 211,932

1 3431 K \767122890R \Demontáž polopříčky se zasklením vč. ocelového rámu \ m2 \ 1,980\

objekt A

"15.NP-B14"1,8*1,1 1,980

Součet 1,980

344 K 767610127 Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo m2 2,250

vyklopnych do zdwa, plochy pres 1,5 do 2,5 m2

objekt B

"02"1,5*1,5 2,250

345 M 02 okno hliníkové protipožární 1500x1500 mm vč. vnitřního parapetu š. 250 mm kus 1,000

(drevotriska + HPL)

objekt B

1 1,000

13461 K 1767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku \ kus \ 0,000

objekt A - kanceláře

"923" 479%

347 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 49,000

348 D58 dveře ocelové vnitřní 1kř plné hladké požarní odolnost EW45DP2C kus 49,000

"pravé"32 32,000

"levé"17 17,000

Součet 49,000

349 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 15,000

350 M D61 dveře ocelové vvnitřnív1kř plné hladké požarní odolnost EW30DP1C 800x1970 mm, kus 1,000

samozawrac, vc. nateru

objekt A

"Dó1 "1 1,000

351 M D36 dveře ocelové vvnitřnív1kř plné hladké 800x1970 mm požarní odolnost EW45DP1C, kus 13,000

samozawrac, vc. nateru

objekt A - kanceláře

"pravé"ó 6,000

"levé"7 7,000

Součet 13,000

352 M D37 dveře ocelové vvnitřnív1kř plné hladké 900x1970 mm požarní odolnost E/45DP1CS, kus 1,000

samozawrac, vc. nateru

objekt A - kanceláře

"levé"1 1,000

353 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 3,000

354 M D38 dveře ocelové vvnitřnív2kř plné hladké 1450xd1970 mm požarní odolnost EW30DP3C, kus 3,000

samozawrac, vc. nateru

objekt A - kanceláře

3 3,000

1 3551 K 1767649001R \Výměna stáv. výtahových šachetních dveří za dveře s požární odolnosti EW 45 DP1-C \ kus \ 4,0001

objekt A - kanceláře

"1.PP - ozn. 39"4 4,000

13561 K 1767661811 \Demontáž mříží pevných nebo otevíravých \ m2 1 11,0501  
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objekt A

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

"1.NP-B42"0,9*2 1,800

objekt C

"2.NP-365"3,7*2,5 9,250

Součet 11,050

13571 K 1767900001R 1Vybouráníčisticizóny 4,2x0,6 m kus 1 1,0001

objekt C

"BB7"1 1,000

13581 K 1767900002R 1Demontáž el. rozvaděčů kus 1 5,0001

objekt C

"2.NP - ozn. BSZ"3 3,000

objekt B

"1.NP - ozn. 852'2 2,000

Součet 5,000

359 K 767901001R Rámová konstrukce pod výtahem, vč. svarů dle PD, chemických kotev a aktivace kg 639,967

expanzm maltou - D+M

objekt C - pod stropem 1.PP

"dle PD - v.č. D.4.2.01 - 598,1 kg + rezerva na konstrukční materiál"598,1*1,07 639,967

1 3601 K 1767995111 1Montáž ostatnich atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg kg 1 137,6001

objekt A

"J11- L 120/120/12 - dle PD - v. č. D.1.2.07"

8,ó*16 137,600

1361 1 M 113010445R 1uhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375 120x120x12 mm kg 1 147,9001

objekt A

"J11 - L 120/120/12 - dle PD - v. č. D.1.2.07"147,9 147,900

Součet 147,900

1 3621 K 1998767206 1Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 m %

D 771 Podlahy z dlaždic

1 363 K 771574113 Montáž podlah z dlyaždicvkeramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo m2 1 135,920

glazovanych hladkych pres 9 do 12 ks/ m2

P2

objekt A + objekt A - kanceláře

"1.NP"6,77+6,44+6,66+6,75+3,07+1+18,75+34,5 83,940

"Z.NP"(2,15+1,04)*12+3,07+1+18,75 61,100

"3.-14., 16.48.NP"((2,1ó+0,99)*3+7,87+6+1,08+25,9)*15 754,500

"15.NP"(2,16+0,99)*5+7,87+6+1,08+25,9 56,600

"19.NP"6+1,08+25,9 32,980

"20.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+6+1,08+25,9 46,680

objekt B

"1.NP"3,11+3,73+1,65+3,62+3,21+1,6+3,43 20,350

objekt C

"2.NP"10,62+8,97+7,02+8,27+1,52+1,52+1,54+6,71+1,28+1,28+2,2+3,89+1,42+1,87+2, 79 770

65+2,7+16,31 7

Součet 1 135,920

13641 M 1597614060R dlaždice keramické 300x300 mm 1 m2 1 1 249,512

P2

objekt A + objekt A - kanceláře  
89 Z 262



 

 

 

 

 

"1 .NP"6,77+6,44+6,66+6,75+3,07+1 +18,75+34,5 83,940

"2.NP"(2,15+1,04)*12+3,07+1+18,75 61,100

"3.-14., 16.-18.NP"((2,1ó+0,99)*3+7,87+6+1,08+25,9)*15 754,500

"15.NP"(2,16+0,99)*5+7,87+6+1,08+25,9 56,600

"19.NP"6+1,08+25,9 32,980

"ZO.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+6+1,08+25,9 46,680

objekt B

"1.NP"3,11+3,73+1,65+3,62+3,21+1,6+3,43 20,350

objekt C

"2.NP"10,62+8,97+7,02+8,27+1,52+1,52+1,54+6,71+1,28+1,28+2,2+3,89+1,42+1,87+2, 79 770

ó5+2,7+16,31 7

Součet 1 135,920

1135,92*1,1 'Přepočtene koeficientem množství 1 249,512

\ 365\ K \771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 \ m2 \ 279,280

P2

objekt A + objekt A - kanceláře

"1 .NP"3,07+1 4,070

"2.NP"(2,15+1,04)*12+3,07+1 42,350

"3.-14.,16.-18.NP"((2,16+0,99)*3+1,08)*15 157,950

"15.NP"(2,16+0,99)*5+1,08 16,830

"19.NP"1,08 1,080

"ZO.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+1,08 14,780

objekt B

"1.NP"3,11+3,73+1,65+3,62+3,21+1,6+3,43 20,350

objekt C

"2.NP"1,52+1,52+1,54+1,28+1,28+2,2+3,89+1,42+1,87+2,65+2,7 21,870

Součet 279,280

\366\ K \771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu \ m2 \ 1 135,920

P2

objekt A + objekt A - kanceláře

"1.NP"6,77+6,44+6,66+6,75+3,07+1+18,75+34,5

"2.NP"(2,15+1,04)*12+3,07+1+18,75

"3.-14., 16.-18.NP"((2,16+0,99)*3+7,87+6+1,08+25,9)*15

"15.NP"(2,16+0,99)*5+7,87+6+1,08+25,9

"19.NP"6+1,08+25,9

"20.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+6+1,08+25,9

objekt B

"1.NP"3,11+3,73+1,65+3,62+3,21+1,6+3,43

objekt C

"2.NP"10,62+8,97+7,02+8,27+1,52+1,52+1,54+6,71+1,28+1,28+2,2+3,89+1,42+1,87+2,

65+2,7+16,31

Součet

83,940

61,100

754,500

56,600

32,980

46,680

20,350

79,770

1 135,920
 

367

  

771591171

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)   

8,000

  

objekt B

0,8*4

objekt C

0,8*6

Součet

3,200

4,800

8,000  
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\368\ M \55343111R \profíl přechodový Al elox \ m \ 8,800

8*1,1 'Přepočtene koeficientem množství

 

 

 

 

     
 

 

 

 

      
 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 3691 K 1998771206 \Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 60 m \ %

D 772 Podlahy z kamene

Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých

\ 370 K 772521150 desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm m2

P7

"objekt 07,1

P8

"objekt C"1,56*1,109

Součet

\371 \ M \58384651 deska dlažební mramor leštěná formátovaná tl 3cm \ m2 \ 9,713

8,83*1,1 'Přepočtene' koeficientem množství

372 K 772900001R Oprava stáv. mramorové dlažby - očištěnii kamenická repase, zatmelení spár a m2 551,440

otvoru, doplnem soklu (cca 50 %), prelestení povrchu

P6

objekt C

"1 .NP"3,73+166,33+28,65+17,42 216,130

"2.NP"145+11,78+111,08+12,53+38,9+16,02 335,310

Součet 551 ,440

\ 373\ K \772901001R Opatrná demontáž kamenné dlažby \ m2 \ 44,305

objekt C

BP7

"1 .NP"7,1 7,100

"2.NP"10,07+41,11/2+ó,58 37,205

Součet 44,305

\ 374\ K 1772901002R Očíštění demontovaných dlaždic \ m2 \ 44,305

objekt C

BP7

"1 .NP"7,1 7,100

"2.NP"10,07+41,11/2+ó,58 37,205

Součet 44,305

\ 375\ K \772901003R Ochrana stavajici kamenné dlažby proti poškození - desky OSB + geotextilie \ m2 1 530,625

objekt C

BP6

"1.NP"3,73+169,04+28,65+17,42 218,840

"2.NP"72,92+16,82+52,64+12,18+120,65+41,11/2+16,02 311,785

Součet 530,625

\ 3761 K 1772991111 Dlažby z kamene - ostatni práce penetrace podkladu \ m2 1 8,830

P7

"objekt 07,1 7,100

P8

"objekt C"1,56*1,109 1,730

Součet 8,830

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišt'ových stupňů a soklů stanovený

377 K 998772203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky %

přes 12 do 60 m     
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D 775

13781 K 1775511401R

Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

\Dřevěná lamelová podlaha tl. 14 mm vč. olíštování - D+M

P5

objekt A + objekt A - kanceláře

m2 1 160,440

 

 

"20.NP"59,27+12,13+10,74+59,43+18,87 160,440

Součet 160,440

13791 K 1775511300 Demontáž podlah vlysových s líštamí lepených m2 1 132,000

objekt A

BP4" (vlysy) - 20.NP - m. č. 20.01 a 20.02

"20.NP"66,1+65,9 132,000

 

 

1380 K 775541115R

 

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š

dílce do 200 mm, vč. obvodových a přechodových líšt  

m2 8 753,050

  
 

13811 M 161152200R

objekt A + objekt A - kanceláře

P1

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+16,24+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+7,79+5,52+17,11+14

,78+15,09+11,46+3,6+14,78+14,71+20,79+8,94+11,5+11,63)*15

"pokraé."(18,62+7,76+5,52+17,11+14,66+6,08+20,76+17,11+9,23+14,66+17,11+6,2+14

,66+17,11+6,32+14,66+17,11+6,2)*15

"15.NP"14,78+14,71+20,81+16,24+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+7,79+5,52+17,11+14,7

8+15,09+11,46+3,6+14,78+14,71+20,79+8,94+11,5+8,27+15,26+7,76+5,52+13,75

"pokraé."11,3+6,08+14,66+17,11+9,23+14,66+17,11+6,2+14,66+17,11+6,32+14,66+17,

11+6,2

"19.NP"14,66+17,11+8,34+13,65+19,54+14,66+17,11+6,2+14,66+17,11+6,2+17,11+14,7

8+15,09+11,46+3,6+14,66+17,11+6,2+17,11+8,51+14,03+8,97+14,66+17,11

"pokraé."6,32+14,66+17,11+6,2

"ZO.NP"14,66+17,11+6,2+17,11+8,51+14,03+8,76+14,66+17,11+6,32+14,66+17,11+6,2

Součet

laminátové lamely tl. 7 mm, tř. minimálně 23

výměra dle pol. 775541115

8753,05

4 258,200

3 463,200

322,870

172,410

329,640

44,290

162,440

8753,050

m2 1 9628,355

 

 

23 753,050

"ztratné 10%"8753,05*0,1 875,305

Součet 9 628,355

13821 K 1775541811 Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených 1 m2 1 37,920

objekt B

BPS

"1.NP"10,02+27,9 37,920

Součet 37,920

 

13831 K 1775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy 1

objekt A + objekt A - kanceláře

P1

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+16,24+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+7,79+5,52+17,11+14

,78+15,09+11,46+3,6+14,78+14,71+20,79+8,94+11,5+11,63)*15

"pokraé."(18,62+7,76+5,52+17,11+14,66+6,08+20,76+17,11+9,23+14,66+17,11+6,2+14

,66+17,11+6,32+14,66+17,11+6,2)*15

m2 1 $753,050

4 258,200

3 463,200 
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"15.NP"14,78+14,71+20,81+16,24+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+7,79+5,52+17,11+14,7

8+15,09+11,46+3,6+14,78+14,71+20,79+8,94+11,5+8,27+15,26+7,76+5,52+13,75

"pokraé."11,3+6,08+14,66+17,11+9,23+14,66+17,11+6,2+14,66+17,11+6,32+14,66+17,

11+6,2

"19.NP"14,66+17,11+8,34+13,65+19,54+14,66+17,11+6,2+14,66+17,11+6,2+17,11+14,7

8+15,09+11,46+3,6+14,66+17,11+6,2+17,11+8,51+14,03+8,97+14,66+17,11

322,870

172,410

329,640

 

 

 

 

 

"pokraé."6,32+14,66+17,11+6,2 44,290

"ZO.NP"14,66+17,11+6,2+17,11+8,51+14,03+8,76+14,66+17,11+6,32+14,66+17,11+6,2 162,440

Součet 8 753,050

13841 M 1611553520 \podložka zvukově izolační tl. 3 mm m2 1 10 066,008

"výměra dle pol. 775591191"8753,05 8 753,050

"ztratné vč. obvodove dilatace - 15%"8753,05*0,15 1 312,958

Součet 10 066,008

1 3851 K 1998775206 \Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 60 m %

D 776 Podlahy povlakové

\ 386 K 776111116 Pnprava podkladu brousem podlah stavaJiCiho podkladu pro odstranem lepidla (po m2 6 513,295

   starých krytínách)   
 

objekt A + objekt A - kanceláře

BP1

"1.NP"18,23+3,07+1+9+8,26+12,56+18,75+34,5

"Z.NP"1Z,32+3,07+1+18,75

"3.-14.,16.-18.NP"(12,21+Z6)*15

"15.NP"12,21+7,45+18,69

"19.NP"12,21+26

"20.NP"12,13+26

Mezisoučet

BPZ

"Z.NP"14,78+17,11+14,78+17,11+18,23+8,69

"3.-14.,16.-18.NP"((14,78+17,11+6,46)*3+(14,78+17,11+6,5)*9+18,48+15,36+7,39)*15

"15.NP"(14,78+17,11+6,46)*1+(14,78+17,11+6,5)*7+14,78+17,11+6,31+11,42+17,11+6,

27+13,75+13,75+18,48+8,49+56,9+32,79+32,92

"19.NP"(14,78+17,11+6,46)*2+(14,78+17,11+6,5)*6+14,18+18,48+15,36+7,39

"20.NP"(14,78+17,11+6,5)*3+11,49+17,11+6,32+14,18+18,23

Mezisoučet

BP3

"1.NP"15,36+7,39+7,59

"Z.NP"(14,78+17,11+6,46)*1+(14,78+17,11+6,5)*7+6,5+6,5+11,49+17,11+6,32+14,78+1

7,11+6,32+3,36+3,36+15,36+7,39+4,58+8,54+34,5+22,25+32,82+23,94

"3.-14., 16.-18.NP"(3,44+3,44+8,69+4,58+56,9+32,82+32,71)*15

"15.NP"11,15+9,87+11,16+9,8+3,44+3,44+15,09+7,49

"19.NP"7,05+16,37+5,6+4,58+65,82+19,03

"ZO.NP"14,78+14,78+6,1+3,36+3,36+2,25+4,58+60,64+5,51

Mezisoučet

BP4" (vlysy) - 20.NP - m. č. 20.01 a 20.02

"20.NP"66,1+65,9

105,370

35,140

573,150

38,350

38,210

38,130

828,350

90,700

7 526,850

557,160

362,450

182,500

8 719,660

30,340

549,310

2 138,700

71,440

118,450

115,360

3 023,600

132,000

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

Mezisoučet 132,000

objekt B

BP1

"1.NP"1,32+2+2+2,1+7,17+2,19+3,93+2,12 22,830

BPZ

"1.NPP"11,35+12,15 23,500

BP3

"1.NP"9,28+9,87+9,28+3,99+32,59+36,39+9,87+11,91+11,72+18,87+4,2 157,970

objekt C

BP1

"2.NP"17,38+1,24+2,69+1,1+2,62+1,15+1,01+3,81+1,8+1,42+0,72+10,67+18,01 63,620

BP3

"1.NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Součet 13 026,590

"předpoklad - 50% plochy"13026,59*0,5 6 513,295

13871 K 1776111311 Připrava podkladu vysátí podlah 1 m2 1 3 397,040

výměra dle položky pro nalepení PVC

3397,04 3 397,040

388 K 776121111 PřipraYa podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná m2 0,000

v pomeru 1:3 podlah

výměra dle položky pro nalepení PVC

Z—87—9é2 2—87—9920

389 K 776121311 PřipraYa podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná m2 3 397,040

v pomeru 1:1 podlah

P3

objekt A + objekt A - kanceláře

"1.NP"(14,78+17,11+6,5)*2+18,23+9+8,26+6,55 118,820

"2.NP"18,23+12,32+3,36+3,36+15,36+7,39+7,59+22,25+34,97+32,82+23,94 181,590

"3.-14., 16.-18.NP"(3,Z+3,38*3+3,34+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28)*15 1 989,150

"15.NP"3,29+3,37*3+3,33+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28 132,660

"19.NP"3,38*3+3,34+4,12+3,14+65,5+19,47+4,28 109,990

"20.NP"3,38*3+3,34+4,12+65,44+4,28 87,320

objekt B

"1 .NP"36,67+27,59+9,53+13,81*2+14,71+34,6+10,83+12,45+30,73 204,730

objekt C

"1.NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Mezisoučet 2 879,320

P4

objekt A + objekt A - kanceláře

"2.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

474,220

,69+8,54

"ZO.NP"8,78+8,78 17,560

objekt B

"1 .NP"25,94 25,940

Mezisoučet 517,720

Součet 3 397,040

13901 K 1776211111R Lepení izolační podložky 1 m2 1 517,720
 

P4

objekt A + objekt A - kanceláře   
94 Z 262



 

"2.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

,69+8,54

"20.NP"8,78+8,78

objekt B

"1 .NP"25,94

Součet

474,220

17,560

25,940

517,720

  

 

 

391 M 61155390R

  

izolační podložka - elastická stabilizující podložka na bázi polyesterového rouna a

gelové latexové pěny 
  m2 569,492

  
 

P4

objekt A + objekt A - kanceláře

"2.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

,69+8,54

"20.NP"8,78+8,78

objekt B

"1.NP"25,94

Součet

517,72*1,1 'Přepočtene' koeficientem množství

   

  

  

  

 

474,220

17,560

25,940

517,720

569,492
 

13921 K 1776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky \ m2 1 3451,310
 

objekt A + objekt A - kanceláře

BP3

"1 .NP"1 5,36+7,39+7,59

"2.NP"(14,78+17,11+6,46)*1+(14,78+17,11+6,5)*7+6,5+6,5+11,49+17,11+6,32+14,78+1

7,11+6,32+3,36+3,36+15,36+7,39+4,58+8,54+34,5+22,25+32,82+23,94

"3.-14., 16.-18.NP"(3,44+3,44+8,69+4,58+56,9+32,82+32,71)*15

"15.NP"11,15+9,87+11,16+9,8+3,44+3,44+15,09+7,49

"19.NP"7,05+16,37+5,6+4,58+65,82+19,03

"20.NP"14,78+14,78+6,1+3,36+3,36+2,25+4,58+60,64+5,51

BJ1

"2.NP"(2,15+1,04)*12

"3.-14.,16.-18.NP"(2,35+1,06)*2*15

"15.NP"(2,35+1,06)*6

BJ3

"2.NP"2,08+0,9

"3.-14.,16.-18.NP"(2,08+0,9)*15

"19.NP"2,08+O,9

"20.NP"2,08+O,9

Mezisoučet

objekt B

BP3

"1.NP"9,28+9,87+9,28+3,99+32,59+36,39+9,87+11,91+11,72+18,87+4,2

objekt C

BP3

"1.NP"25,6+8,76+20,7

Součet

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

30,340

549,310

2 138,700

71,440

118,450

115,360

38,280

102,300

20,460

2,980

44,700

2,980

2,980

3 238,280

157,970

55,060

3 451,310
 

13931 K 1776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou \ m2 1 $743,160
 

objekt A + objekt A - kanceláře

BPZ

"2.NP"14,78+17,11+14,78+17,11+18,23+8,69

   

90,700

95 Z 262



 

 

 

 

 

"3.-14.,16.-18.NP"((14,78+17,11+6,46)*3+(14,78+17,11+6,5)*9+18,48+15,36+7,39)*15 7 526,850

"15.NP"(14,78+17,11+ó,46)*1+(14,78+17,11+6,5)*7+14,78+17,11+6,31+11,42+17,11+6, 557160

27+13,75+13,75+18,48+8,49+56,9+32,79+32,92 7

"19.NP"(14,78+17,11+6,46)*Z+(14,78+17,11+6,5)*6+14,18+18,48+15,36+7,39 362,450

"ZO.NP"(14,78+17,11+6,5)*3+11,49+17,11+6,32+14,18+18,Z3 182,500

Mezisoučet 8 719,660

objekt B

BPZ

"1.NPP"11,35+12,15 23,500

Součet 8 743,160

13941 K 1776221111R Lepení pásů z pvc lepidlem, vč. soklu \ m2 1 3 397,040

P3

objekt A + objekt A - kanceláře

"1.NP"(14,78+17,11+6,5)*Z+18,23+9+8,26+6,55 118,820

"2.NP"18,23+12,32+3,36+3,36+15,36+7,39+7,59+22,25+34,97+32,82+23,94 181,590

"3.-14., 16.-18.NP"(3,Z+3,38*3+3,34+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28)*15 1 989,150

"15.NP"3,29+3,37*3+3,33+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28 132,660

"19.NP"3,38*3+3,34+4,12+3,14+65,5+19,47+4,28 109,990

"20.NP"3,38*3+3,34+4,12+65,44+4,28 87,320

objekt B

"1 .NP"36,67+27,59+9,53+13,81*2+14,71+34,6+10,83+12,45+30,73 204,730

objekt C

"1 .NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Mezisoučet 2 879,320

P4

objekt A + objekt A - kanceláře

"Z.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

474,220

,69+8,54

"ZO.NP"8,78+8,78 17,560

objekt B

"1 .NP"25,94 25,940

Mezisoučet 517,720

Součet 3 397,040

13951 M 1284122450 podlahovina PVC zátěžová, vč. soklu \ m2 1 3 906,596

P3

objekt A + objekt A - kanceláře

"1.NP"(14,78+17,11+6,5)*Z+18,23+9+8,26+6,55 118,820

"2.NP"18,23+12,32+3,36+3,36+15,36+7,39+7,59+22,25+34,97+32,82+23,94 181,590

"3.-14., 16.-18.NP"(3,Z+3,38*3+3,34+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28)*15 1 989,150

"15.NP"3,29+3,37*3+3,33+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28 132,660

"19.NP"3,38*3+3,34+4,12+3,14+65,5+19,47+4,28 109,990

"20.NP"3,38*3+3,34+4,12+65,44+4,28 87,320

objekt B

"1 .NP"36,67+27,59+9,53+13,81*2+14,71+34,6+10,83+12,45+30,73 204,730

objekt C

"1 .NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Mezisoučet 2 879,320

 

96 Z 262



P4

objekt A + objekt A - kanceláře

"2.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

 

      

 

 

 

 

,69+8,54 474,220

"20.NP"8,78+8,78 17,560

objekt B

"1 .NP"25,94 25,940

Mezisoučet 517,720

Součet 3 397,040

3397,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 906,596

3% 776141111 Připrava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, m2 3 397,040

tloust’ky do 3 mm

P3

objekt A + objekt A - kanceláře

"1.NP"(14,78+17,11+6,5)*2+18,23+9+8,26+6,55 118,820

"2.NP"18,23+12,32+3,36+3,36+15,36+7,39+7,59+22,25+34,97+32,82+23,94 181,590

"3.-14., 16.-18.NP"(3,2+3,38*3+3,34+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28)*15 1 989,150

"15.NP"3,29+3,37*3+3,33+4,12+6,32+6,26+56,99+19,47+18,49+4,28 132,660

"19.NP"3,38*3+3,34+4,12+3,14+65,5+19,47+4,28 109,990

"20.NP"3,38*3+3,34+4,12+65,44+4,28 87,320

objekt B

"1 .NP"36,67+27,59+9,53+13,81*2+14,71+34,6+10,83+12,45+30,73 204,730

objekt C

"1 .NP"25,6+8,76+20,7 55,060

Mezisoučet 2 879,320

P4

objekt A + objekt A - kanceláře

"2.NP"14,78+17,11+6,46+(14,78+17,11+6,5)*9+11,49+17,11+6,32+14,78+17,11+6,32+8

474,220

,69+8,54

"20.NP"8,78+8,78 17,560

objekt B

"1 .NP"25,94 25,940

Mezisoučet 517,720

Součet 3 397,040

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná „

397 998776206 dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m A

781 Dokončovací práce - obklady keramické

398 781474113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m2 1 341020

   režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2    

 
objekt A

kuchyně

"3.-18.NP"((1,8+2,4)*0,6+2,4*2*O,6*2+(1,8+1,2)*5*O,6+(1,775+O,6+2,4)*0,6*2)*16

"19.NP"(1,2+1,8)*0,6*8

"ZO. NP"(1 ,2+1 ,8)*0,6*4

"1 .NP"(2,8+0,6)*0,6

Mezisoučet

koupelny, úklidy

"J1"((1,24+1,745)*2*2,3+(0,9+1,1)*2*1,0-(O,6*2,0+O,6*1,0+0,6*0,6))*21

368,160

14,400

7,200

2,040

391,800

326,991

 
97 Z 262



 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

"J3"((0,9+1,225)*2*1,0-(0,7*1,97+0,6*0,6)+(1,395+0,5)*1,5)*18 96,363

"J5"(0,9*1,0-0,6*0,6)*157 84,780

"J11"(2,65+2,87)*2,55*16 225,216

"1.NP"(2,65+2,77)*2,3-0,8*1,97+((1,575+1,805)*2*2,3-0,6*1,97*2)*2+(2,4+2,8)*2*2,3-

59,602

0,8*1,97

"2.NP"((0,9+1,055)*2*1,0-0,6*1,0*2)*2 5,420

"20.NP"((1,775+1,865)*2*2,4-0,6*1,97)*2+((0,95+2,25)*2*2,4-0,6*1,97)*2 60,936

Mezisoučet 859,308

objekt B

(2,56+1,65)*2*2,05-0,8*2,05+(1,86+2,01+0,35)*2*2,05-

(0,8+0,7)*2,05+(1,0+1,65)*2*2,05-(0,7*2,05+0,6*0,5)+(1,595+2,26)*2*2,05- 52,694

(0,8*2,05+0,9*0,5)

(2,0+2,31)*2*2,05-(0,8+0,7+0,6)*2,05+(1,6+0,9)*2*2,05-0,6*2,05+(2,21+1,55)*2*2,05- 35 862

(0,8*2,05+0,6*0,5) 7

kuchyňka

2,26*0,6 1,356

Mezisoučet 89,912

Součet 1 341,020

13991 M 1597612550 obkladačky keramické 400x200 mm m2 1 1475,122

1341 ,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 475,122

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

1 400 K 781474115 režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2 269’356

objekt C - 200x200 mm

(2,95+2,816)*2*2,1-0,8*2,0+(1,139+1,186+3,023+3,5+0,45+0,507+1,5)*2,1 46,358

(3,7+0,3+2,88+1,79+1,2+0,2+1,2+1,71+0,4+0,81+2,76)*2,1-(0,8*2,0*2+0,9*1,2) 31,315

(5,9+1,73+1,075+2,183+0,5+0,14+0,16+0,945+1,94+0,5*2+0,82)*2,1- 51 2%

0,8*2,0+((1,44+1,3)*2+(1,44+1,025)*2)*2,05-0,7*2,05*2 7

(0,8+2,702+0,5+2,3+2,35+0,8*2)*2,1+(4,3+3,29)*2*2,05-(0,7*2+0,8)*2,05-3,6*1,15 43,998

((1,69+0,9)*2*2,05-0,7*2,05)*2+(1,5+1,025)*2*2,05- 37 381

(0,7*2,05+0,6*0,6)+(1,5+1,488)*2*2,05-(0,7*2,05+0,6*0,6) 7

((1,6+1,69)*2*2,05-0,8*2,05)*2+(2,91+3,29)*2*2,05- 59 008

(0,7*3+0,8)*2,05+((1,425+0,9)*2*2,05-0,7*2,05)*2-0,6*0,6 7

Součet 269,356

1401 1 M 159761000R 1obklada€ky keramické 200x200 mm m2 1 296,292 1

269,356*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 296,292

14021 K 1781479191 1Pfi'platek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 1 978,0761
 

objekt A

kuchyně

"3.-18.NP"((1,8+2,4)*0,6+2,4*2*0,6*2+(1,8+1,2)*5*0,6+(1,775+0,6+2,4)*0,6*2)*16

"19.NP"(1,2+1,8)*0,6*8

"20.NP"(1,2+1,8)*0,6*4

"1.NP"(2,8+0,6)*0,6

Mezisoučet

koupelny, úklidy

"J1"((1,24+1,745)*2*2,3+(0,9+1,1)*2*1,0-(0,6*2,0+0,6*1,0+0,6*0,6))*21

"J3"((0,9+1,225)*2*1,0-(0,7*1,97+0,6*0,6)+(1,395+0,5)*1,5)*18

"J5"(0,9*1,0-0,6*0,6)*157

"2.NP"((O,9+1,055)*2*1,0-0,6*1,0*2)*2

  

368,160

14,400

7,200

2,040

391,800

326,991

96,363

84,780

5,420

98 Z 262



 

14031 K 1781494510R

Mezisoučet

objekt B

(1 ,O+1 ,65)*2*2,05-(0,7*2,05+0,6*0,5)

(1 ,6+O,9)*2*2,05-O,6*2,05

kuchyňka

2,26*0,6

objekt C

((1 ,69+O,9)*2*2,05-0,7*2,05)*2+(1 ,5+1 ,025)*2*2,05-

(O,7*2,05+0,6*0,6)+(1,5+1,488)*2*2,05-(0,7*2,05+0,6*0,6)

((1 ,425+0,9)*2*2,05-0,7*2,05)*2-O,6*O,6

Součet

Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem - D+M

513,554

9,130

9,020

1,356

37,381

15,835

0,000

0,000

978,076

1 m 1 746,218
 

14041 K 1781495111

objekt A

"J1"((1,24+1,745)*2+(0,9+1,1)*2-0,6)*21

"J3"((O,9+1,22)*2-O,7+1,4+0,5)*18

"J5"O,9*157

"J11"(2,65+2,87)*16

"1.-2.NP"(1,57+1,805)*2*2+(0,89*2+1,055+0,45)*2

"20.NP"(O,9+2,25)*2*2+(1,775+1,865)*2*2

objekt B

(2,56+1,65)*2-0,8+(1,86+2,01+0,35)*2-(O,8+O,7)+(1,0+1,65)*2-0,7+(1,595+2,26)*2-

(O,8+O,9)

(2,0+2,31)*2-(0,8+0,7+0,6)+(1,6+O,9)*2-0,6+(2,21+1,55)*2-0,8

objekt C - 200x200 mm

(2,95+2,816)*2-O,8+(1,139+1,186+3,023+3,5+O,45+0,507+1,5)

(3,7+O,3+2,88+1,79+1,2+0,2+1,2+1,71+O,4+O,81+2,76)-(0,8*2+0,9)

(5,9+1,73+1,075+2,183+0,5+O,14+0,16+O,945+1,94+0,5*2+O,82)-

0,8+((1,44+1,3)*2+(1,44+1,025)*2)-O,7*2

(O,8+2,702+O,5+2,3+2,35+0,8*2)+(4,3+3,29)*2-(0,7*2+0,8)

((1,69+O,9)*2-0,7)*2+(1,5+1,025)*2-0,7+(1,5+1,488)*2-0,7

((1,6+1,69)*2-0,8)*2+(2,91+3,29)*2-(O,7*3+O,8)+((1,425+0,9)*2-0,7)*2

Součet

Ostatni prvky ostatní práce penetrace podkladu

196,770

97,920

141,300

88,320

20,070

27,160

25,170

17,640

22,037

14,450

24,603

23,232

18,586

28,960

0,000

746,218

1 m2 1 1610,376
 

objekt A

kuchyně

"3.-18.NP"((1,8+2,4)*0,6+2,4*2*O,6*2+(1,8+1,2)*5*O,6+(1,775+O,6+2,4)*0,6*2)*16

"19.NP"(1,2+1,8)*0,6*8

"ZO. NP"(1 ,2+1 ,8)*0,6*4

"1 .NP"(Z,8+0,6)*O,6

Mezisoučet

koupelny, úklidy

"J1"((1,24+1,745)*2*Z,3+(0,9+1,1)*2*1,0-(O,6*2,0+O,6*1,0+0,6*0,6))*Z1

"J3"((O,9+1,225)*2*1,0-(0,7*1,97+O,6*O,6)+(1,395+O,5)*1,5)*18

"J5"(0,9*1,0-0,6*0,6)*157

"J11"(2,65+2,87)*2,55*16

368,160

14,400

7,200

2,040

391,800

326,991

96,363

84,780

225,216

 

99 Z 262



 

"1.NP"(2,65+2,77)*2,3-0,8*1,97+((1,575+1,805)*2*2,3-0,6*1,97*2)*2+(2,4+2,8)*2*2,3-

 

 

 

     
 

 

0,8*1,97 59,602

"2.NP"((0,9+1,055)*2*1,0-0,6*1,0*2)*2 5,420

"20.NP"((1,775+1,865)*2*2,4-0,6*1,97)*2+((0,95+2,25)*2*2,4-0,6*1,97)*2 60,936

Mezisoučet 859,308

objekt B

(2,56+1,65)*2*2,05-0,8*2,05+(1,86+2,01+0,35)*2*2,05-

(0,8+0,7)*2,05+(1,0+1,65)*2*2,05-(0,7*2,05+0,6*0,5)+(1,595+2,26)*2*2,05- 52,694

(0,8*2,05+0,9*0,5)

(2,0+2,31)*2*2,05-(0,8+0,7+0,6)*2,05+(1,6+0,9)*2*2,05-0,6*2,05+(2,21+1,55)*2*2,05- 35 862

(0,8*2,05+0,6*0,5) 7

kuchyňka

2,26*0,6 1,356

Mezisoučet 89,912

objekt C - 200x200 mm

(2,95+2,816)*2*2,1-0,8*2,0+(1,139+1,186+3,023+3,5+0,45+0,507+1,5)*2,1 46,358

(3,7+0,3+2,88+1,79+1,2+0,2+1,2+1,71+0,4+0,81+2,76)*2,1-(0,8*2,0*2+0,9*1,2) 31,315

(5,9+1,73+1,075+2,183+0,5+0,14+0,16+0,945+1,94+0,5*2+0,82)*2,1- 51 2%

0,8*2,0+((1,44+1,3)*2+(1,44+1,025)*2)*2,05-0,7*2,05*2 7

(0,8+2,702+0,5+2,3+2,35+0,8*2)*2,1+(4,3+3,29)*2*2,05-(0,7*2+0,8)*2,05-3,6*1,15 43,998

((1,69+0,9)*2*2,05-0,7*2,05)*2+(1,5+1,025)*2*2,05- 37 381

(0,7*2,05+0,6*0,6)+(1,5+1,488)*2*2,05-(0,7*2,05+0,ó*0,6) 7

((1,6+1,69)*2*2,05-0,8*2,05)*2+(2,91+3,29)*2*2,05- 59 008

(0,7*3+0,8)*2,05+((1,425+0,9)*2*2,05-0,7*2,05)*2-0,6*0,6 7

Mezisoučet 269,356

Součet 1 610,376

1405‘ K 1781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m \ 638,836

objekt A

"J1"((1,24+1,74)*2+(0,9+1,1)*2-0,6*2)*21 183,960

"J3"((0,9+1,22)*2-0,7+1,4+0,5)*18 97,920

"J5"0,9*157 141,300

"1.-2.NP"((1,575+1,805)*2+(1,05+0,895)*2-0,6*3)*2 17,700

"3.-18.NP"(2,65+2,87)*16 88,320

"20.NP"(0,9+2,25)*2*2+(1,775+1,865)*2*2-0,6*3*2 23,560

objekt B

(2,56+1,65)*2+(1,0+1,65)*2+(2,01+1,86)*2+(1,592+2,26)*2+(2,315+2,01)*2+(1,6+0,9)*2 44 534

+(2,21+1,55)*2-(0,8*4+0,7*2+0,6*2) 7

objekt C

"1.NP"1,8*3+7,4+3,37+2,0+(2,7+3,ó)*2+(4,86+4,45)*2+1,5*2+10,8+0,5*4- 41 542

(1 ,498+2,35+3,6+0,8*8+0,7*14) 7

Součet 638,836

‘406 K 781674113 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky m 9,600

parapetu pres 150 do 200 mm

objekt B

O,ó*2+0,9 2,100

objekt C

1,5+3,6+0,6*4 7,500

Součet 9,600

1407‘ M 1597612550 obkladačky keramické 400x200 mm m2 i 2,112  

 

100 z 262



 

objekt B - obklad parapetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1*0,2*1,1 0,462

objekt C - obklad parapetu

(1 ,5+3,6+0,6*4)*0,2*1,1 1,650

Součet 2,112

14081 K 1781679001R 10prava a doplněni stáv. obkladu po provedení tras ZTI m2 1 10,000

objekt C - ozn. 50

10

14091 K 1998781206 1PFesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 60 m %

D 783 Dokončovací práce - nátěry

14101 K 1783199001R 1Dvojnésobny černý nátěr SDK předstěny m2 1 30,7201

objekt A

"J11"1,2*1,6*16 30,720

1 411 1 K 1783306805 10dstranéni nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 1 735,858

objekt A

"D1"(2*1,97+0,6)*(0,2+2*0,05)*18 24,516

"D2"(2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*(156*2-18) 266,952

"D3"(2*1,97+O,7)*(O,125+2*0,05)*(190+141-33-49-16) 243,252

"D8"(2*1,97+O,8)*(O,2+2*0,05)*18 25,596

"D12"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,01)*(67-16) 53,183

"D16"(2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*18 29,106

"D58"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*(17+32-16) 46,926

"D60"(2*1,97+0,7)*(0,2+2*0,05)*1 1,392

"D62"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*1 1,422

Mezisoučet 692,345

objekt A - kanceláře

"D19"(2*1,97+0,6)*(0,2+2*0,05)*2 2,724

"D20"(2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*2 1,816

"D21 "(2*1 ,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*24 22,272

"D22"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*2 1,896

"D25"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*3 4,266

"D31"(2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*1 1,617

"D32"(2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*2 3,234

Mezisoučet 37,825

objekt B

"D44"(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*1 1,185

"D46"(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*3 3,555

objekt C

"D50"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*1 0,948

Mezisoučet 5,688

Součet 735,858

412 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 932920

   standardni    
 

ZÁRUBNĚ

objekt A

"D1"(2*1,97+O,6)*(O,2+2*0,05)*18

"02"12*1 ,97+O,6)*(O,1+2*0,05)*(1 56*2-18)

24,516

266,952  
1012 262



 

"D3"(2*1,97+O,7)*(O,125+2*0,05)*(190+141-33-49-16)

"D8"(2*1,97+O,8)*(O,2+2*0,05)*18

"D12"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,01)*(67-16)

"D16"(2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*18

"D58"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*(17+32-16)

"D60"(2*1,97+0,7)*(0,2+2*0,05)

"D62"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*

Mezisoučet

objekt A - kanceláře

"D19"(2*1,97+0,6)*(0,2+2*0,05

"DZO"(2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05

"D21"(2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05 *24

"D22"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05 *2

"D25"(2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*3

"D31"(2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*1

"D32"(2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*2

Mezisoučet

objekt B

"D44"(2*1,97+O,8)*(O,15+2*0,05)*1

"D46"(2*1,97+O,8)*(O,15+2*0,05)*3

objekt C

"D50"(2*1,97+O,8)*(O,1+2*0,05)*1

Mezisoučet

ocel

"L profil 120/120/12"O,2*2*1ó*0,49

"objekt A - 1.PP"150*2*O,587

*

1

1

*2

*2

"objekt C -

"objekt C -

"objekt B -

"objekt C -

|80"1,4*4*0,303

L50/50/5"1,5*2*0,196

L50/50/5"1,2*2*0,196

rámová konstrukce"(0,686*5,0*4+O,475*1,34*2+0,14*0,14*4)

Součet

243,252

25,596

53,183

29,106

46,926

1,392

1,422

692,345

2,724

1,816

22,272

1,896

4,266

1,617

3,234

37,825

1,185

3,555

0,948

5,688

3,136

176,100

1,697

0,588

0,470

15,071

0,000

932,920
 

14131 K 1783315101 Mezínátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 1 m2 1 1571,413
 

"stávající zárubně - výměra viz položka 783306805"735,858

Mezisoučet

nove zárubně

objekt A

"D2"(2*1,97+O,6)*(O,1+2*0,05)*18

"D3"(2*1,97+0,7)*((O,1+2*0,05)*33+(0,125+2*0,05)*49+(0,2+2*0,05)*16)

"D4"(2*1,97+O,7)*(O,1+2*0,05)*18

"D5"(2*1,97+O,7)*(O,2+2*0,05)*17

"D6"(2*1,97+O,8)*((0,1+2*0,05)*34+(O,125+2*0,05)*16+(0,2+2*0,05)*98)

"D7"(2*1,97+O,8)*((0,1+2*0,05)*91+(O,2+2*0,05)*83)

"D9"(2*1,97+O,8)*(O,125+2*0,05)*34

"D10"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*16

"D12" 2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05 *16

"D13" 2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05 *16

"D14" 2*1,97+0,9)*(0,2+2*0,05 *18

"D58" 2*1,97+0,8)*(0,2+2*0,05 *16

735,858

735,858

16,344

104,052

16,704

23,664

188,652

204,294

36,261

15,168

22,752

22,752

26,136

22,752
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"D59"(2*1,97+1,45)*(0,Z+Z*0,05)*18

"D61 "(2*1 ,97+0,8)*(0,2+2*0,05)*1

Mezisoučet

objekt A - kanceláře

"D20"(2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*24

"D22" 2*1,97+O,8 (O,1+2*0,05)*2

"D26" 2*1,97+O,8 (O,1+2*0,05)*7

"D27" 2*1,97+O,8 (0,125+2*0,05)*2

"D29" 2*1,97+O,8 (0,125+2*0,05)*3

"D30" 2*1,97+O,8)*(O,125+2*0,05)*1

"D33" 2*1,97+1,45)*(0,2+2*0,05)*3

"D36" 2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*13

"D37" 2*1,97+0,9)*(0,3+2*0,05)*1

"D34" 2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)*1

"D35" 2*1,97+0,8)*(0,15+Z*0,05)*14

"D38"(2*1,97+1,45)*(0,1+2*0,05)*3

Mezisoučet

objekt B

"D44"(2*1,97+O,8)*

"D45"(2*1,97+O,8)*((0,15+2*0,05)*3+(0,1+2*0,05)*1)

"D46"(2*1,97+O,8)*(O,15+2*0,05)*ó

)*

)*

)*

)*

)*

)*

(0,15+2*0,05)*2

"D47"(2*1,97+O,7 (O,1+2*0,05)*2

"D48"(2*1,97+O,6 (O,1+2*0,05)*1

Mezisoučet

objektC

"D49"(2*1,97+O,7)*

"D50"(2*1,97+O,8)*

(0,1 +2*0,05)*4+(0,075+2*0,05)*31(

((O, 1 +2*0,05)*2+(0,075+2*0,05)*11

29,106

1,422

730,059

21,792

1,896

6,636

2,133

3,200

1,067

4,851

15,405

1,936

1,135

16,590

3,234

79,875

2,370

4,503

7,110

1,856

0,908

16,747

6,148

2,726

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

       

Mezisoučet 8,874

Součet 1 571,413

14141 1783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1 1 571 ,413

"výměra dle pol. 783315101"1571,413 1 571,413

1 415 783601325 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním m2 76 800

vodou ředitelným ’

objekt A

"dle TZ"1,5*0,8*32*2 76,800

14161 1783601421 ::::::?:00Klduu O[UpÍIyLÍI [C‘leb pleu [)fUVC‘Uellllll lldlelu (.ldllKUVyLll Uletell] m2 1 76,800

objekt A

"dle TZ"1,5*0,8*32*2 76,800

417 783601711 Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN m 2 190 000

50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým ’

objekt A

"dle TZ"70*17+50*20 2 190,000

1 4181 1783614111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický m2 1 76,800

objekt A

"dle TZ"1,5*0,8*32*2 76,800

1419 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm m 2 190 000

syntetický
,

objekt A

"dle TZ"70*17+50*20 2 190,000 

 

103 z 262



 

 

 

 

       
 

 

14201 K 1783617117 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický m2 \ 76,800

objekt A

"d le TZ"1,5*0,8*32*2 76,800

421 K 783617611 Kryct nater (emall) atmatur a kovovych potrubl potrubt do DN 50 mm dv01nasobny m 2 190,000

syntetlcky standardm

objekt A

"d le TZ"70*17+50*20 2 190,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

14221 K 1784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 \ 43 761,482
 

stropy

objekt A - ozn. 23

"1.NP"14,78+17,11+6,5+14,78+17,11+6,5+18,23+6,44+6,66+9,0+8,26+6,55

"2.NP"(14,78+17,11+6,46)+(14,78+17,11+6,5)*11+11,49+17,11+6,32+18,23+12,32+3,36

*2+8,69+7,39+7,59+8,54

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+5,52+17,11+14,78+15,09+3

,6+14,78+14,71+20,79+11,5+11,63+18,62+5,52)*15

"pokraé."((17,11+14,66)*4+20,76+17,11+7,87+3,2+3,38*3+3,34+6,0+4,12+6,32+6,26+4,

28)*15

"15.NP"14,78+14,71+20,81+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+5,22+17,11+14,78+15,09+3,6

+14,78+14,71+20,79+11,5+8,27+15,26+5,22+13,75+11,3+14,66+17,11+7,87

"pokraé."(14,66+17,11)*3+3,29+3,37*3+3,33+6,0+4,12+6,32+6,26+4,28

"19.NP"14,66+17,11+8,34+19,54+(14,66+17,11)*5+14,78+17,11+15,09+3,6+17,11+8,51

+14,03+3,38*3+3,34+4,12+3,14+4,28

"20.NP"12,13+10,74+18,87+14,66+17,11*2+8,51+14,03+(14,66+17,11)*2+3,38*3+3,34+

6,0+4,12+4,28

Mezisoučet

objekt B

27,59+9,53+10,83+12,45

objekt C

"1.NP"8,67+3,73+20,7+28,65+17,42+22,18+10,01

"2.NP"10,62+8,97+7,02+16,31

Mezisoučet

stěny - tenkovrstvá omítka

objekt A - ozn. 21

1.-2.NP

((2,8+5,28)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*22+((2,8+6,11)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*24

((3,955+2,24*2+1,41)*2,6-

(1,02*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97+O,6*1,97*2))*10+((3,955+1,41+2,24)*2,6-

(1 ,O*2,0+O,7*1 ,97+0,8*1,97))*12

((4,0+2,8)*2*2,6-(0,9*2,4+1,22*1,6+0,7*1,97))*2+((5,8+2,24+0,41)*2*2,6-

(O,7*1,97*2+0,8*1,97+(0,71+1,01)*2))*2

(5,7+2,8)*2,6-(1,2*1,6*2+0,8*1,97)+(18,0*2+1,8+0,6*3+2,5+3,8)*2,6-

(O,8*1,97*5+0,9*1,97)+(12,6+2,8)*2*2,6-(O,8*1,97*3+0,9*1,97*2+1,0*1,97+1,6*2,0)

(19,8+1,8)*2*2,6-(0,8*1,97*8+0,9*1,97+1,45*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6-

(1,0*2,0*4+O,8*1,97+0,6*1,97+1,5*1,97+1,0*1,97)

131,920

565,040

3 953,850

3 247,200

321,020

139,020

333,750

204,580

8 896,380

60,400

111,360

42,920

214,680

1 816,854

346,406

132,070

193,007

153,708
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(5,58*2+3,0+1,81+1,8+0,6)*2,6-

(O,8*1,97*2+0,9*2,4+1,2*1,6*2)+(2,77+2,65)*2*0,3+(6,51*2+2,37+2,8)*2,6-1,45*2,0*2

(2,8+2,4)*2*0,3+((2,95+1,7+2,14)*2+2,8*5)*2,6-

0,8*1,97*5+(1,57+1,805)*2*0,3+(0,9+1,0)*1,6+(1,24+1,745)*2*O,3*10+(O,9+1,0*2)*1,6*1

0

16,8+1,8+0,6)*2*2,6-(0,8*1,97*6+1,45*1,97)+(12,6+2,8)*2*2,6-

O,8*1,97*2+1,45*1,97*2+1,8*2,6+1,35*1,97)

(11,2*2+1,81)*2,6-(O,8*1,97*4+1,45*1,97)+(11,2+3,0)*2*2,6-

(O,8*1,97*5+1,45*1,97*2)+((2,8+3,0)*2*2,6-(0,8*1,97+0,9*2,4+1,2*2,6*2))*2

(4,4*2+2,49*4+2,8*4)*2,6-(0,8*1,97*5+2,12*1,6)+(2,465*2+2,8)*2,6-

2,12*1,6+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+0,9*2,4+0,8*1,97*2)

(

(

(2,77+2,12+2,8+1,83)*2,6-0,8*1,97*2+(6,51+2,8)*2,6-

(1,2*1,6*2+1,45*1,97)+(2,9+2,8+2,25+1,83)*2,6-(1,2*1,6+0,8*1,97)

(3,0+2,8)*2*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+O,8*1,97)+((1,745+1,24)*(2,6-2,3))*12+1,1*(2,6-

1,0)*12+(O,895+1,055*2)*(2,6-1,0)

3.-18.NP

(((5,28+2,8)*2*2,6-(2,12*1,6+0,7*1,97))*10+((6,11+2,8)*2*2,6-

(2,12*1,6+0,8*1,97))*6+((7,62+2,8)*2*2,6-(2,12*1,6+0,8*1,97))*5)*16

((4,2*2+2,8)*2,6-(2,12*1,6)+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+0,9*2,4)+(2,77+1,25*2)*2,6-

(O,7*1,97+0,8*1,97)+(6,51+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*2+1,53*2,05))*16

((2,9+2,8+2,9)*2,6-(1,2*1,6+0,8*1,97)+(4,0+2,8)*2*2,6-

(1 ,22*1,6+0,9*2,4+0,7*1,97*2)+(2,75+2,8)*2*2,6-0,7*1,97)*16

((2,65+2,87)*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+0,8*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6-

(1 ,O*2,0*4+O,8*1 ,97*2+0,6*1,97+1,5*1,97+2,12*1,6))*16

((4,0*2+0,8)*2,6-O,8*1,97*2+((2,25+2,19+2,2)*2*2,6-

(1 ,O*1 ,6+2,12*1,6+0,8*1,97))*2+(2,95+2,8)*2*2,6-

(1,2*2,6+O,9*2,4+1,22*1,6+0,8*1,97))*16

((4,0*2+2,8+2,24*4+0,6+1,0*2)*2,6-(0,6*2+1,0*2,0*2+0,8*1,97*3)+(10,6+O,6*2)*2,6-

(1 ,37*2,05+1 ,45*2,0))*16

((33,7*2+2,8+1,1+1,0+1,2)*2,6-1,5*2,0-

(1 ,5*2,0*3+O,8*1 ,97*9+0,9*1,97)+(2,8*4+0,6+0,4)*2,6-0,8*2,0*3)*16

(((3,955*2+2,24*4)*2,6-(0,6*2+O,7*2+O,8)*1,97-1,0*2,0*2)*4+(2,34+2,8)*2*2,6-

(O,7*1,97+1,1*2,0+(0,67+0,925)*2,5))*16

(((3,35*2+2,8)*2,6-(0,6+0,8)*1,97*2-1,1*2,0)*2+2,0*2,6-

1,1*2,0+(4,0*2+2,24*2+2,8*2+1,8)*2,6-(O,6*1,97*2+0,7*1,97*3))*16

((3,955*2+2,24*4)*2,6-(2,8+0,6*1,97*2+O,7*1,97*2+0,8*1,97*2+1,1*2,0*2))*16

”19.NP"

(5,28*2+2,8)*2,6-2,12*1,6)*7+((6,1+2,8)*2*2,6-

(1,2+1,8)*O,6+O,7*1,97+2,12*1,6))*8+(5,35+2,8)*2*2,6-(1,2*1,6*3+O,9*2,4+O,7*1,97)

(2,8-1,84)*2+2,24+2,7*2+2,8*2+1,8)*2,6-

O,6*1,97*2+0,7*1,97*3+0,8*1,97)+(2,77+1,25*2)*2,6-(0,7*1,97+O,9*2,05)

O,96*2+2,24+2,7*2+4,0*2+1,8+0,6)*2,6-(0,6*1,97*2+0,8*1,97)+(10,6+0,6)*2*2,6-

O,8*1,97*2+1,35*2,0+1,0*2,0)

27,45*2+2,8+1,1+3,0+0,9)*2,6-

1,35*2,0*2+1,2*1,6+0,8*1,97*7+1,45*1,97*2)+(2,77+1,35*2)*2,6-0,8*1,97

4,98*2+1,4*4)*2,6-(1,2*1,6+1,53*2,0)+(2,9+2,8)*2*2,6-

1,0*2,6+1,2*1,6+2,29*2,6+0,8*1,97)+1,25*1,6+1,53*2,6-1,2*1,6

6,99+2,8)*2*2,6-(0,8*1,97+1,0*1,97+2,12*1,6)+(8,7+5,1+0,4)*2,6-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(1,0*2,0*4+1,45*1,97+0,6*1,97)+(3,0*2+2,8)*2,6-(O,96*2,4+1,22*1,6)

83,356

136,323

151,403

154,401

114,638

61,042

61,146

13 867,424

1 797,928

1 197,360

1 028,656

1 547,840

1 170,872

3 041,008

2 429,080

1 314,480

454,208

570,161

46,497

98,344

151,601

57,124

87,476  
105 Z 262



 

2,95+2,8)*2*2,6-(1,2*2,0+0,9*2,4+1,22*1,6)+(2,9+2,8)*2*2,6-

(2,29+1,0)*2,6+0,8*1,97+1,2*1,6)

3,75*2+2,8*3)*2,6-(1,0*2,0+0,6*1,97*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97)+(4,315+2,8)*2*2,6-

(0,93+O,735)*2,6+0,7*1,97+1,0*2+0,8*2,4+1,22*1,6)

(3,75*2+2,24+0,3*2)*2,6-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+O,6*1,97*2))*5+(1,7+2,8)*2*2,6-

(0,97+O,62)*2,6+O,6*1,97)

"20.NP"

(4,575+2,8)*2*2,6-

((2,8+0,6)*2,6+0,8*1,97+1,2*1,6+O,9*2,4+1,22*1,6)+(7,78+8,78)*2*2,6-

((2,98+2,93)*2,6+2,7*2,4*4+0,8*1,97*3+1,5*1,97)

(7,78+8,775)*2*2,6-((2,88+2,93+2,1)*2,6+0,8*1,97*3+1,5*1,97)+(7,015+2,8)*2*2,6-

((2,8+0,6)*2,6+0,8*1,97+1,2*1,6*2+1,22*1,6+0,9*2,4)

(2,77+2,8)*2*2,6-(1,5*1,97+0,8*1,97*2+(0,6+1,0)*2,6)+(2,8+6,1)*2*2,6*4-

(2,12*1,6*4+0,7*1,97*4+(1,2+1,8)*0,6*4)

((3,75*2+2,24)*2,6-

(

(

(

(

(

(

(

O,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*1,97*2))*4+((O,85+0,3*2)*2,6)*3+(1,85+O,3*2)*2,6

3,0*2+2,8)*2,6-(O,9*2,4+1,22*1,6)+(5,25+2,8)*2*2,6-

(0,93+O,735)*2,6+0,7*1,97+1,0*2)+(4,98+1,4)*2*2,6-(1,2*1,6*2+1,53*2,0)

2,9+2,8)*2*2,6-((2,09+1,0)*2,6+O,9*2,0+1,2*1,6)+(27,45*2+2,67+O,7+1,1+O,9)*2,6-

O,9*1,97+1,45*1,97*2+0,8*1,97*7+1,2*1,6)

(8,8+8,05)*2+(3,35+0,35*2))*2,6-

1,45*1,97+O,6*1,97+0,8*1,97+2,12*1,2+1,0*2,0*4)+(6,9+2,8)*2*2,6-

(1 5‘1 ,97+0,8*1,97*2+2,12*1,6)+(2,2+2,8)*2*2,6

Mezisoučet

objekt B - ozn. 40

(5,25+7,04)*2*2,65-(O,8*1,97*2+1,5*1,5)+(4,18+6,ó7)*2*2,65-

(0,8*1,97*2+1,8*1,5*2)+(2,6ó+3,7*2)*2,65-1,2*1,5

(2,78+5,29)*2*2,65-(1,5*1,5+(1,125+1,59)*2,65)+(2,78+5,29)*2*2,65-

(1,5*1,5+(1,59+1,25)*2,65)+(4,44+2,44*2)*2,65-(1,8*1,5+O,8*1,97)

Mezisoučet

stěny - štuková omítka

objekt B - ozn. 40

(5,25+7,04)*2*2,65-(O,8*1,97*2+1,5*1,5)+(4,18+6,ó7)*2*2,65-

(0,8*1,97*2+1,8*1,5*2)+(2,6ó+3,7*2)*2,65-1,2*1,5

(2,78+5,29)*2*2,65-(1,5*1,5+(1,125+1,59)*2,65)+(2,78+5,29)*2*2,65-

(1,5*1,5+(1,59+1,25)*2,65)+(4,44+2,44*2)*2,65-(1,8*1,5+O,8*1,97)

(4,44+2,9*2-1,4)*2,65-O,9*1,5*2+(3,84+2,26*2)*2,65-

0,9*0,9*2+(1,3*2+1,4+1,59+2,59+1,731+3,4+0,54+7,0+0,69)*2,65-O,8*1,97*2

(O,5*4*4+O,5*3*3+O,5+0,25*2*4)*2,65

(1 ,65+2,56)*(2,65-2,05)+(3,66+O,3)*0,6+(1 ,595+3,7+2,21)*0,6

Mezisoučet

objekt C - ozn. 40

1.NP

(O,2+1,796+1,88+1,796+7,04+3,37)*3,25-O,8*2,05+(2,7+3,37+O,4+O,5+O,4)*3,25-

(O,8*2,05+1,5*1,5)+(2,9+3,1)*2*2,0-0,8*2,05*3

(4,86+4,4)*2*3,25-0,8*2,05-

(2,46+0,65)*3,25+(1,503+0,275+O,332*2+1,23+0,8+0,2+0,47+0,3+0,509+0,4*4+2,0*2+3

,O+2,1*2+(1,883+1,86)*2+1,84)*3,25-1,5*2,0

40,978

58,060

119,014

59,045

90,507

177,533

92,184

79,196

154,150

148,933

33 284,013

133,547

86,743

220,290

133,547

86,743

95,192

39,750

9,405

364,637

89,769

136,693  
106 z 262



4,77*(3,25-2,1)+(4,99+8,8+5,8)*3,25-(1,6*2,0+0,8*2,0+0,9*1,95)+(10,0+3,0)*2*3,25-

(0,8*2,0*2+1,0*2,0+1,5*2,0*2)+(5,6+1,53)*2*3,25-1,35*2,0*2

4,4*2,83+7,8*2,83+5,26*5,08+3,82*6,13

2.NP

(13,23-6,7+5,7+11,23+12,0)*3,25-

1,8*1,97+12,0*2,1+1,5*2,1*2+1,1*2,0)+(6,2+1,9)*3,25

12,95+12,54+5,75)*3,25-

(5,68+4,8)*2,1+1,2*2,1*2+6,7*3,25+1,8*1,97)+(0,25*2*6+0,5*4*3)*3,25

5,75*2+2,95+1,2*2+3,5+0,9)*(3,25-2,1)+(0,8*3+0,5)*(3,25-2,1)+(2,04+3,2+10,0)*(3,25-

2,05)+(0,5+3,16*2+2,4)*(3,25-2,05)

(3,7+1,8+2,88+1,2*2+0,4+2,76)*(3,25-2,05)+(7,35+0,55+0,945)*(3,25-2,1)-

(1,0+0,8)*2,0+(2,5+0,4+8,5)*3,25-(1,5*2,1+1,8*1,97)

Mezisoučet

Součet

(

(

(

(

176,843

84,663

104,324

78,411

57,125

53,654

781,482

43 761,482

   

423

  

784181101

 

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

 

m2

 

  
63 550,008

 

 

objekt A

stropy

"1.NP"14,78+17,11+6,5+14,78+17,11+6,5+18,23+6,44+6,66+9,0+8,26+6,55

"2.NP"(14,78+17,11+6,46)+(14,78+17,11+6,5)*11+11,49+17,11+6,32+18,23+12,32+3,36

*2+8,69+7,39+7,59+8,54

"3.-14.,16.-

18.NP"(14,78+14,71+20,81+8,34+6,27+14,78+11,63+18,62+5,52+17,11+14,78+15,09+3

,6+14,78+14,71+20,79+11,5+11,63+18,62+5,52)*15

"pokraé."((17,11+14,66)*4+20,76+17,11+7,87+3,2+3,38*3+3,34+6,0+4,12+6,32+6,26+4,

28)*15

"15.NP"14,78+14,71+20,81+8,4+6,27+14,78+11,63+18,62+5,22+17,11+14,78+15,09+3,6

+14,78+14,71+20,79+11,5+8,27+15,26+5,22+13,75+11,3+14,66+17,11+7,87

"pokraé."(14,66+17,11)*3+3,29+3,37*3+3,33+6,0+4,12+6,32+6,26+4,28

"19.NP"14,66+17,11+8,34+19,54+(14,66+17,11)*5+14,78+17,11+15,09+3,6+17,11+8,51

+14,03+3,38*3+3,34+4,12+3,14+4,28

"20.NP"12,13+10,74+18,87+14,66+17,11*2+8,51+14,03+(14,66+17,11)*2+3,38*3+3,34+

6,0+4,12+4,28

SDK

P01

"1.NP"6,77+6,75+3,07+1,0

"2.NP"(2,15+1,04)*12+15,36+3,07+1,0

"3.-18.NP"((2,16+0,99)*9+1,08)*16

"19.NP"0,99*8+1,08+2,16*8

"20.NP"(3,31+1,97+1,57)*2+2,16*4+0,99*4+1,08+0,99*4+(2,16+0,99)*5+1,08

P05

"3.-18.NP"(16,24+7,79+11,46+8,94+7,76+6,08+9,23+6,2+6,32+6,2)*16

"19.NP"13,62+6,2*2+11,46+6,2+8,97+6,32+6,2

"20.NP"8,78*2+6,2+8,76+6,32+6,2

P04

"20.NP"59,27+59,43

stény - opravované omítky

1.-2.NP

(2,8+5,28)*2*2,6*22+(2,8+6,11)*2*2,6*24

131,920

565,040

3 953,850

3 247,200

321,020

139,020

333,750

204,580

17,590

57,710

470,880

26,280

48,170

1 379,520

65,170

45,040

118,700

2 036,320

 

 

 
107 Z 262



 

(3,955+2,24*2+1,41)*2,6*10+(3,955+1,41+2,24)*2,6*12 493,246

(4,0+2,8)*2*2,6*2+((5,8+2,24+0,41)*2*2,6)*2 158,600

(5,7+2,8)*2,6+(18,0*2+1,8+0,6*3+2,5+3,8)*2,6+(12,6+2,8)*2*2,6 221,520

(19,8+1,8)*2*2,6+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+O,4)*2,6 186,628

(5,58*2+3,0+1,81+1,8+0,6)*2,6+(2,77+2,65)*2*O,3+(6,51*2+2,37+2,8)*2,6 98,308

(2,8+2,4)*2*0,3+((2,95+1,7+2,14)*2+2,8*5)*2,6+(1,57+1,805)*2*O,3+(0,9+1,0)*1,6+(1,2

4+1,745)*2*O,3*10+(0,9+1,0*2)*1,6*10 144,203

(16,8+1,8+0,6)*2*2,6+(12,6+2,8)*2*2,6 179,920

(11,2*2+1,81)*2,6+(11,2+3,0)*2*2,6+((2,8+3,0)*2*2,6)*2 197,106

(4,4*2+2,49*4+2,8*4)*2,6+(2,465*2+2,8)*2,6+(5,35+2,8)*2*2,6 140,374

(2,77+2,12+2,8+1,83)*2,6+(6,51+2,8)*2,6+(2,9+2,8+2,25+1,83)*2,6 74,386

(3,0+2,8)*2*2,6+((1,745+1,24)*(2,6-2,3))*12+1,1*(2,6-1,0)*12+(0,895+1,055*2)*(2,6- 66 834

1,0) 7

3.-18.NP

(((5,28+2,8)*2*2,6)*10+((6,11+2,8)*2*2,6)*6+((7,62+2,8)*2*2,6)*5)*16 15 505,152

((4,2*2+2,8)*2,6+(5,35+2,8)*2*2,6+(2,77*2+1 ,25*2+1,35*2)*2,6+(6,51+2,8)*2*2,6)*16 2 365,376

((2,9+2,8+0,5+2,9)*2,6+(4,0+2,8)*2*2,6+(2,75+2,8)*2*2,6)*16 1 406,080

((2,65+2,87)*2,6-(1,22*1,6+0,9*2,4+0,8*1,97)+(8,8*2+2,13+5,1+3,35+0,4)*2,6- 1 028 656

(1 ,O*2,0*4+O,8*1 ,97*2+0,6*1,97+1,5*1,97+2,12*1,6))*16 7

(((2,25+2,19+2,8+2,2)*2*2,6)*2+(2,95+2,8)*2*2,6)*16 2 049,216

((4,0*2+2,8+2,24*4+0,6+1,0*2)*2,6+(10,6+O,6*2)*2,6*2)*16 1 911,936

((33,7*2+2,8+1,1+1,0+1,2)*2,6+(2,8*4+0,6+0,4)*2,6)*16 3 565,120

(((3,955*2+2,24*4)*2,6)*4+(2,34+2,8)*2*2,6)*16 3 234,816

(((3,35*2+2,8)*2,6)*2+2,0*2,6+(4,0*2+2,24*2+2,8*2+1,8)*2,6)*16 1 700,608

((3,955*2+2,24*4)*2,6+(1,7+2,8+1,08+1,83)*2,6)*16 1 010,048

"19.NP"

((5,28*2+2,8)*2,6)*7+((6,1+2,8)*2*2,6)*8+(5,35+2,8)*2*2,6 655,772

((2,8-1,84)*2+2,24+2,7*2+2,8*2+1,8)*2,6+(2,77+1,25*2)*2,6 57,798

(O,96*2+2,24+2,7*2+4,0*2+1,8+0,6)*2,6+(10,6+O,6)*2*2,6 110,136

(27,45*2+2,8+1,1+3,0+0,9)*2,6+(2,77*2+1,35*2)*2,6 184,444

(6,51+2,8)*2*2,6+(2,9+2,8)*2*2,6+1,25*1,6+1,53*2,6 84,030

(6,99+2,8)*2*2,6+(8,7+5,1+0,4)*2,6+(3,0*2+2,8)*2,6 110,708

(2,95+2,8)*2*2,6+(2,9+2,8)*2*2,6 59,540

(3,75*2+2,8*3)*2,6+(4,315+2,8)*2*2,6 78,338

((3,75*2+2,24+O,3*2)*2,ó)*5+(1,7+2,8)*2*2,6 157,820

"ZO.NP"

(4,575+2,8)*2*2,6+(7,78+8,78)*2*2,6 124,462

(7,78+8,775)*2*2,6+(7,015+2,8)*2*2,6 137,124

(2,77+2,8)*2*2,6+(2,8+6,1)*2*2,6*4 214,084

((3,75*2+2,24)*2,6)*4+((0,85+0,3*2)*2,6)*3+(1,85+0,3*2)*2,6 118,976

(3,0*2+2,8)*2,6+(5,25+2,8)*2*2,6+(6,51+2,8)*2*2,6 113,152

(2,9+2,8)*2*2,6+(27,45*2+2,67+O,7+1,1+O,9)*2,6 186,342

((8,8+8,05)*2+(3,35+0,35*2))*2,6+(6,9+2,8)*2*2,6+(2,2+2,8)*2*2,6 174,590

stény - nové omítky sádrovápenné

"J1"(2,24+1,74+1,1)*2*0,3*21 64,008

"J2"(0,75+1,0)*2,6*32 145,600

"J3"(1,0+0,8)*2,6-O,7*2,0+(1,395*1,1+(0,9+1,225)*2)*1,3*18 138,637

"J6"((O,65+0,1)*O,85+(2,8-0,3)*2,6)*32 228,400

"J7"(0,66*2,6+1,77*1,95)*32 165,360  
108 z 262



 

"J8"(0,71*2,55+1,41*2,55)*38

"1.NP"0,8*2,0*2+0,5*0,9*2+2,77*2,6*4

"2.NP"2,8*2,6*2+1,8*2,6*2+1,2*2,6*2

"3.-18.NP"

(2,8*2,6*2*6+1,8*2,6*2*3+2,77*2,6*2+(1,025+2,06)*2,6*2+0,9*2,05*2*5+0,5*2,6*2*2+0,2

45*2,6*2)*16

"19.NP"1,8*2,6*2+1,0*2,0*4+0,9*2,05*2+(2,8*2,6)*2+2,77*2,6*2

"20.NP"((4,76+2,98+3,025+(2,25+0,95)*2+(1,775+1,865)*2+(1,775+0,885)*2)*3,9)*2+(2,

8+0,6)*2,55*2+(0,5*4+(0,5+0,9)*2+2,0)*3,9+2,8*2,6*2

"pokrač."4,76*3,9*2+(2,255+O,9)*2*(3,9-2,4)*2+(1,775+1,865)*2*(3,9-

2,4)*2+(1,775+O,885)*2*3,9*2

stěny - SDK

"J1"0,9*2,55*21

"J3"0,9*2,55*18

"J4"(0,97+0,65)*2,55*2

"J5"0,9*2,558*157

"J6"(0,6+0,3)*2,55*32

"J7"(0,75+0,275)*2,55*32

"J8"(0,7+0,275)*2,55*38

"J9"(0,3+0,75)*2,55*4

"J10"(0,3+0,725)*2,55*8

"3"(0,97+0,65)*2,55*37

"19.,20.NP"(2,8*2,6-0,7*1,97)*(6+3)

"1.,2.NP"1,85*(2,6-2,3)*2+1,83*(2,6-2,3)+(2,65-0,97+2,62)*(2,6-

2,3)+2,355*2,55+1,9*1,4+1,0*0,5

1.PP

"strop"2,8*7,51*3+18,75

"stény"(2,8+7,51)*2*2,65*3+0,35*2*48+(8,8+5,1)*2*2,65

"schodi§té"((2,8+5,39)*2+(2,5+0,8)*2)*2,6*21+1(2,8+4,8)*2+(2,5+0,8)*2+(2,8+2,0)*2)*2,

6*20+((2,8+6,9)*2+(2,5+0,8)*2)*2,6*1+15,17*21+(6,0+13,0)*20+18,0

Mezisoučet

objekt B

stropy

27,59+9,53+10,83+12,45

"SDK"3,11+3,73+1,65+8,68+3,62+3,21+1,6+3,43

((5,25+7,04)*2+(4,18+ó,ó7)*2+(12,2*2)+(2,66+3,4)*2+(2,78+4,8)*2*3+(6,09+6,15)*2+O,

5*4*5+(3,1+1,4)*2+(4,4+2,44)*2+(4,4+2,9)*2)*2,65

((2,ó+1,74+9,0+1,59+1,91+3,2+10,61+2,01+1,5+4,0+1,1+1,4)+(4,4+2,4)*2+(4,4+2,9)*2)

*2,65+3,0*1,5

(2,56+1,65)*2*(2,65-

2,05)+(3,66+2,01)*2*O,6+(2,26+3,84)*2,65+(1,59+2,26)*2*O,6+(2,31+2,01)*2*0,6+(2,21

+1 ,55)*2*0,6

Mezisoučet

objekt C

stropy

"1.NP"8,67+3,73+20,7+28,65+17,42+22,18+10,01

5,75+6,14+1,01+1,01+3,73+2,14+1,2+7,87+1,22

"2.NP"10,62+8,97+7,02+16,31+11,78

205,428

32,908

30,160

2 732,960

50,014

290,587

119,394

48,195

41,310

8,262

361,445

73,440

83,640

94,478

10,710

20,910

152,847

53,109

12,114

81,834

271,199

3 671,678

60 655,836

60,400

29,030

530,106

186,979

42,337

848,852

111,360

30,070

54,700  
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"SDK"8,57+8,27+1,52+1,52+1,54+6,71+1,28*2+2,2+1,42+1,87+2,65+2,7+3,89+145-

6,7*5,65 152,565

stény

1.NP

"stény bez

oprav"((2,9+3,1)*2+(4,6+1,45+0,3+0,7)*2+(1,45+0,9)*2*2+(1,3+3,0)*2+(1,15+3,0)*2+(1, 71,001

45+2,0)*2+(1,16+3,0)*2)*(3,05-2,0)

"stény bez oprav"(2,15+2,8)*2*(3,25-

2,0)+(6,2+4,55+0,2)*2*3,25+(3,4+2,8+0,5+0,3)*2*(3,25-2,0)+(1,1+0,9)*2*(3,25- 121,000

2,0)+(1,5+0,8)*2*3,25

"stény bez oprav"(1,85+4,75)*2*3,25+(1,05+2,1)*2*(3,25-2,0)+(0,9+1,35)*2*(3,25-

2,0)+(13,4+1,6)*2*3,25+((3,07+6,25)*2+(3,0+6,25))*3,25-4,8*2,1 234’463

"stény bez oprav"((2,67+6,25)*2+(4,15+6,25))*3,25-5,68*2,1 79,852

((2,165+3,49*2)+(11,29+6,24+0,85))*3,05+(3,5*2+2)*3,05+(1,9+1,35)*2*(3,05-2,0) 118,226

(0,2+1,796+1,88+1,796+7,04+3,37)*3,25+(2,7+3,37+0,4+0,5+0,4)*3,25+(2,9+3,1)*2*2,0 100,219

(4,86+4,4)*2*3,25-

2,46*3,25+(1,503+0,275+0,332*2+1,23+0,8+0,2+0,47+0,3+0,509+0,4*4+2,0*2+3,0+2,1* 148,931

2+(1,883+1,86)*2+1,84)*3,25+4,77*(3,25-2,1)

(4,99+8,8+5,8)*3,25+(10,0+3,0)*2*3,25+(5,6+1,53)*2*3,25+34*2 262,513

"SDK"(2,46+0,65)*3,25+(0,4+0,9+0,7)*3,05+(11,675+0,5+1,13)*3,05 56,788

2.NP

(13,23-6,7+5,7+11,23+12,0)*3,25-12,0*2,1+(6,2+1,9)*3,25 116,370

(12,95+12,54+5,75)*3,25-((5,68+4,8)*2,1+6,7*3,25)+(0,25*2*6+0,5*4*3)*3,25 86,997

(5,75*2+2,95+1,2*2+3,5+0,9)*(3,25-2,1)+(0,8*3+0,5)*(3,25-2,1)+(2,04+3,2+10,0)*(3,25- 57125

2,05)+(0,5+3,16*2+2,4)*(3,25-2,05) ’

(3,7+1,8+2,88+1,2*2+0,4+2,76)*(3,25-2,05)+(7,35+0,55+0,945)*(3,25- 63,950

2,1 )+(2,5+O,4+8,5)*3,25

"SDK"(2,35+3,1+1,9+2,4+10,0)*3,05+(1,9+6,2)*2*3,05+(0,56+1,25+2,04)*3,25 122,160

"SDK"(1,69*9+1,5*5+3,0+1,425*4+2,0*2)*(3,05-  
 

       

 

 

 

2,05)+(1,3+1,66+0,5+2,7+2,3+2,35)*2*(3,05-2,05) 577030

Součet 63 550,008

424 K 784221101 ~gvggnna'lsobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do m2 63 550,008

výměra dle pol. č. 784181101

63550,008 63 550,008

D 790 Vnitřní vybavení

14251 K 1w1 Zrcadlo lepené do obkladu 600x1000 mm - D+M 1 kus 1 27,000

objekt A - kanceláře

16 16,000

objekt B

4 4,000

objekt C

7 7,000

Součet 27,000

14261 K 1w2 Dávkovač tekutého mýdla v. 250 mm - D+M 1 kus 1 28,000
  objekt A - kanceláře

1102262



 

16 16,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objekt B

4 4,000

objekt C

8 8,000

Součet 28,000

14271 K 1W3 Zásobník na papírové ručníky 250x420x145 mm - D+M 1 kus 1 28,000

objekt A - kanceláře

16 16,000

objekt B

4 4,000

objekt C

8 8,000

Součet 28,000

14281 K 1W4 Odpadkový koš závěsný objem 40 l - D+M 1 kus 1 28,000

objekt A - kanceláře

16 16,000

objekt B

4 4,000

objekt C

8 8,000

Součet 28,000

14291 K 1ws Držák toaletního papíru - D+M 1 kus 1 28,000

objekt A - kanceláře

16 16,000

objekt B

4 4,000

objekt C

8 8,000

Součet 28,000

1 4301 K 1W6 Dveřní madlo vodorovné pro šířku dveřního křídla dl. 600 mm, broušená nerez - D+M 1 kus 1 52,000

objekt A

48 48,000

objekt A - kanceláře

2 2,000

objekt B

2 2,000

Součet 52,000

1431 1 K 1W7 Nástěnné malo pevné typové, 810x550 mm, broušená nerez - D+M 1 kus 1 22,000

objekt A

16 16,000

objekt A - kanceláře

2 2,000

objekt B

2 2,000

objekt C

2 2,000

Součet 22,000

1112262



 

 

1432‘ K lwa Nástěnné madlo sklopné typové 730x230 mm, broušená nerez - D+M ‘kus‘
 

objekt A

48

objekt A - kanceláře

2

objekt B

2

objekt C

2

Součet
 

14331 K \w9 ‘Sklopné sedátko do sprchy, broušená nerez - D+M ‘kus‘
 

objekt A

16
 

\4341 K \w10
‘DPILIIUVY ZdVeb VL. ZdVťNlť KYLE [ICUU KUlejlllLe, UfUUBelld netez, ZdVeb putyestet '

D+M
‘kus‘
 

objekt A

16

mu

kus
 

D

D

M

33-M

objekt A

529

objekt A - kanceláře

57

objekt B

14

Součet

Práce a dodávky M

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a Váh
 

436

  

K

 

330031001R
Sikmá schodišťová plošina - nosnost 300 kg, rychlost 0,1 m/s, délka pojezdu cca 10 m -

D+M 

kus

   

objekt B

1
 

1437‘ K ‘330031002R Zdvihací plošina vč. ocelové prosklené šachty, 2 stanice - D+M ‘kus‘
 

objekt C

1    

1122262
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KRYCÍ LIST SOUPISU

1000-A - VZT

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1000-A - VZT

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Vzduchotechnika

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D2- ZAŘÍZENÍ č. 5 - Chodby
 

D3 - Přívod
 

D4 - Odvod
 

D5- ZAŘÍZENÍ č. 6 - Hygienické zázemí ubytovacích jednotek
 

D6- ZAŘÍZENÍ č. 7 - Hygienické zázemí kanceláří
 

D7- Izolace

 

D8- Nátěry
 

D9- Demontaže
 

D10 - Ostatní
 

 

 
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1000-A - VZT

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Náklady soupisu celkem  
1142262
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š
š
š
š

š
š

Vzduchotechnika

ZAŘÍZENÍ č. 5 - Chodby

Pfivod

přívodní jednotka M6,3 Qv=ó550 m3/hod.

protídešt'ová žaluzie 1250x800

požární klapka 500x630 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační

kontakt TPM 018/01.40

požární klapka 560x500 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační

kontakt TPM 018/01.40

požární klapka 315x250 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační

kontakt TPM 018/01.40

výustka obdélníková komfortní 400x140 dvouřadá, regulace I

výustka obdélníková komfortní 280x140 dvouřadá, regulace I

talířový ventil (ref. výrobek Elektrodesign KE 125) vč. montážního rámečku

vložka tlumiče 200x790 s nábéhovým plechem

vložka tlumiče 200x790 s odtokovým plechem

vložka tlumiče 200x790 s oběma plechy

:

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 100%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

2630/ 50%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

3500/40%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

4460/ 100%

ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 125

Odvod

odvodní jednotka M6,3 Qv=ó550 m3/hod.

protídešt'ová žaluzie 1000x630

požární klapka 500x630 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační

kontakt TPM 018/01.40

požární klapka 400x500 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační

kontakt TPM 018/01.40

požární klapka 250x280 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační

kontakt TPM 018/01.40

výustka obdélníková komfortní 400x200 jednořadá, regulace l

výustka obdélníková komfortní 400x140 jednořadá, regulace l

vložka tlumiče 200x790 s nábéhovým plechem

vložka tlumiče200x790 s odtokovým plechem

vložka tlumiče 200x790 s oběma plechy

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 10% 
1152262
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potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

2630/ 60%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

3500/ 50%

regulační klapka 250x125 (ruční ovládání)

regulační klapka 315x125 (ruční ovládání)

spojovací á těsnící materiál

závěsy

ZAŘÍZENÍ č. 6 - ické zázemí u ovacích ednotek

ventilátor Qv=90 m3/hod; P=36 W (230 V) do podhledu pro dva prostory vč. mřížky

o d ' ostor dvouotač

ventilátor Qv=60 m3/hod; P: 17 W (230 V) do podhledu, dvouotáčkový

ventilátor Qv=60 m3/hod; P: 17 W (230 V) do podhledu, s doběhem chodu

ventilátor Qv=90 m3/hod; P=36 W (230 V) do podhledu pro dva prostory vč. mřížky

o d ' ostor s doběhem chodu

přívodní prvek ALD-R 110 pro zed' šíře 300mm

ohebně hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 100

ohebné hliníkové potrubí Js 100

potrubí spiro vč. tvar. kusů prům. 100

potrubí spiro vč. tvar. kusů prům. 280

požární klapka O 280 se servopohonem (230 V) vč. pružiny a 2x signalizační kontakt

TPM 018/01.40

spojovací á těsnící materiál

závěsy

ZAŘÍZENÍ č. 7 - ické zázemí kanceláří

ventilátor Qv=90 m3/hod; P=36 W (230 V) do podhledu pro dva prostory vč. mřížky

o d ' ostor á doběhu chodu

ventilátor Qv=90 m3/hod; P=36 W (230 V) do podhledu pro dva prostory vč. mřížky

o d ' ostor dvouotač

ventilátor Qv=60 m3/hod; P: 17 W (230 V) do podhledu, s doběhem chodu

přívodní prvek ALD-R 110 pro zeď šíře 300mm

ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 100

ohebné hlinikove potrubí Js 100

potrubí spiro vč. tvar. kusů prům. 100

spojovací á těsnící materiál

závěsy

Izolace

hluková izolace VZT potrubí, ócm minerální plsti + obal Al fólií, upevněno na trhy

požární izolace VZT potrubí - minerální plst' + obal Al fólií, pož. odolnost min.30

minut na

Nátěry

4,500

8,500

18,000

2,000

95,000

190,000

174,000

32,000

18,000

1,000

485 , 000

200, 000

87, 000

440, 000

30, 000

30,000

65,000

130,000

3,000

22,000

3,000

45,000

30,000

15,000

65,000

8,000

16,000
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9-1

D9

240019901

240019902

240019903

D10

240018000

240019904

240019905

240019906

240019907

240019908

240019909

Nátěr VZT zařízení a potrubí, kde není kryto a ve venkovním prostoru - odstín dle

návrhu architekta

Demontáže

Demontáž rotačních ventilačních hlavic, vč. likvidace

Demontáže stávajících potrubních rozvodu ve strojovnách (m.č.00.02, 00.03 a 00.07)

a rozvodů ' větrání chodeb vč. likvidace

Ostatni

Montážní práce soubor

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod

Komplexní vyzkoušení hod

Zkušební provoz hod

Zaučení obsluhy hod

Měření hluku soubor

Stavební přípomoce soubor

28,000

3,000

13,000

220,000

1 ,000

80,000

40,000

40,000

Z, 000

1 , 000

1 , 000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

1005-A - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

   Cena s DPH

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1005-A - Elektroinstalace - silnoproud

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D2- Zařízení přístroje - montáž
 

D3- Zařízení přístroje - materiál
 

D4- Svítidla
 

D5- Koncovky
 

D6 - Vodiče - kabely
 

D7- ROZVADĚČ RBa
 

D8- ROZVADĚČ RBb
 

D9- ROZVADĚČ RBc
 

D10 - ROZVADĚČ RE.19-1
 

D11 - ROZVADĚČ RE.xx.x
 

D11 - ROZVADĚČ RE.xx.x
 

D12 - RMS1, pole 5
 

M - Doplnění dle PD pro provádění stavby
 

D101 - Zařízení přístroje - montáž
 

D102 - Zařízení - materiál
 

D103 - Zařízení přístroje - nespecifikované
 

D105 - Koncovky
 

D106 - Vodiče - kabely
 

D107 - Rozvaděč RS-Z
 

D200 - Ostatm’
   
 

  SOUPIS PRACÍ  
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1005-A - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

D1 Elektroinstalace - silnoproud

D2 Zařízení tro e - montáž

210801001 Bod hlavního ochranného pospojování s=25 2,000

210801002 Bod pracovního uzemnění s=6 18,000

210801003 Dělící přepážka pro kabelovou lištu 120x40 mm PLAST 2 330,000

210801004 Krabice instalační |P54 346,000

210801005 Krabice instalační s víčkem IP20 716,000

210801006 Krabice lištová přístrojová 2 725,000

210801007 Krabice odbočná lištová se svorkovnicí 3 494,000

210801008 Krabice přístrojová KP2 287,000

210801009 Montáž domovního zvonku 174,000

210801010 Napojení zařízení s motorem 6,000

210801011 Nástěnné svítidlo |P44 174,000

210801012 Nosič přístroje dvojité zásuvky pro podlahovou lištu 80x25mm 1 663,000

210801013 Nosič přístroje pro podlahovou lištu 80x25mm 345,000

210801014 Prostor s doplňujícím pospojováním s=2.5 174,000

210801015 Protipožární ucpávka 300x200x200mm 217,000

210801016 Spínač ř.1 IP20 polozapuštěný 840,000

210801017 Spínač ř.5 IPZO polozapuštěný 354,000

210801018 Spínač ř.6So IP20 polozapuštěný 326,000

210801019 Spínač ř.7So IP20 polozapuštěný 430,000

210801020 Společná krabice přístrojová 4x 4,000

210801021 Svítidlo stropní IP65 122,000

210801022 Svítidlo stropní podhledové IPZO 194,000

210801023 Svítidlo stropní podhledové |P44 184,000

210801024 Svítidlo stropní přisazené/lustr IP20 1 624,000

210801025 Požární klapka - připojení 3,000
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M

M

M

M

M

M
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M

M

210801026

210801027

210801028

210801029

210801030

210801031

210801032

210801033

210801034

210801035

210801036

D3

341010001

341010002

341010003

341010004

341010005

341010006

341010007

341010008

341010009

341010010

341010011

341010012

341010013

341010014

341010015

341010016

341010017

341010018

341010019

341010020

341010021

341010022

341010023

341010024

341010025

341010026

341010027

Ventilátor

Výsek otvoru do zdiva 80x30mm

Výsek otvoru do zdiva 80x80mm

Vývod 230V na svorkách zařízení

Vývod 3x400V na svorkách zařízení

Vývod ke sporáku, přes krabici

Vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařízení

Zásuvka 16A/230V IP20 polozapuštěná

Zásuvka 16A/230V IP44 nástěnná

Zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

Zvonkové tlačítko IPZO

Zařízení tro e - materiál

zásuvka 16A/230V IP44 nástěnná

zemnící svorka komplet s=25

rámeček přístroje 4x

zemnící svorka komplet s=6

kryt přístroje jednoduchý s popisem

přístroj tlačítka ř. 1/0

přístroj zvonku, 8V AC nástěnný

protipožární ucpávká 300x200x200mm

přístroj spínače ř.6So

nosič přístroje pro podlahovou lištu 80x25mm

krabice instalační IP54

kryt přístroje dělený

přístroj spínače ř.5

vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařízení

přístroj spínače ř.7So

krabice přístrojová KPZ

zemnící svorka komplet s=2.5

krabice instalační s víčkem IP20

doutnavka do spínače/tlačítka

kryt přístroje jednoduchý s průzorem

kryt přístroje jednoduchý

přístroj spínače ř. 1

přístroj zásuvky 16A/230V IP20

zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

nosič přístroje dvojitě zásuvky pro podlahovou lištu 80x25mm

krabice lištová přístrojová

krabice odbočná lištová se svorkovnicí

2,000

2,000

4,000

18,000

174,000

174,000

174,000

217,000

326,000

345,000

346,000

354,000

354,000

361,000

430,000

461,000

522,000

716,000

756,000

756,000

840,000

840,000

1 408,000

1 662,000

1 664,000

2 725,000

3 494,000 
1212 262



 

X
X
X
X
X
X
X
X
X

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

341010028

D4

341010029

341010030

341010031

341010032

341010033

D5

210801037

210801038

210801039

210801040

210801041

210801042

210801043

210801044

210801045

D6

341010034

341010035

341010036

341010037

341010038

341010039

341010040

341010041

341010042

341010043

341010044

341010045

341010046

341010047

341010048

341010049

341010050

341010051

341010052

341010053

rámeček přístroje 1x

Svítidla

svítidlo nástěnné IP44

svítidlo stropní IP65

svítidlo stropní podhledové IP20

svítidlo stropní podhledové IP44

svítidlo stropní přisazené/lustr IP20

Konc

Ukončení vodiče 1,5 mm2

Ukončení vodiče 10 mm2

Ukončení vodiče 2,5 mm2

Ukončení vodiče 2,5 mm2 - lisovací koncovka

Ukončení vodiče 25 mm2

Ukončení vodiče 50 mm2

Ukončení vodiče 6 mm2

Ukončení vodiče 70 mm2

Ukončení vodiče 95 mm2

Vodiče - kabel

Cu-J 3x1,5 mm

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kab. funčni při požáru a Ban,s1,d0

Cu-J 3x2,5 mm

Cu-J 3x2,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x2,5 mm CYKY

Cu-J 3x2,5 mm H05W—F lehká šňůra

Cu-J 4x10 mm

Cu-J 4x10 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 4x50 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kab. funční při požáru a B2ca,s1,d0

Cu-J 5x1,5 mm

Cu-J 5x1,5 mm (nebo Cu-C 4x)

Cu-J 5x2,5 mm

Cu-J 5x2,5 mm H05W—F lehká šňůra

Cu-J 7x1,5mm

Cu-O 3x1,5 mm

Cu-O 3x1,5 mm (nebo Cu-A 2x)

Cu-O 5x1,5 mm

CY 1,5 mm č v instalační liště

CY 1,5 mm m v instalační liště 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3 516,000

174,000

122,000

194,000

184,000

1 624,000

57 690,

1 832,

7 566,

13 056,

106,

16,

36,

108,

324,
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X
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X
X
X
X
X
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X
X
X

341010054

341010055

341010056

341010057

341010058

341010059

341010060

341010061

341010062

341010063

341010064

341010065

341010066

341010067

341010068

341010069

D7

210801050

341010070

341010071

341010072

341010073

341010074

341010075

D8

210801050

341010076

341010077

341010078

341010079

341010080

341010081

D9

210801051

341010082

341010083

CY 1,5 mm zž v instalační liště

CY 2.5 mm zž

CY 25 mm zž

CY 6mm zž

Instalační lišta 18x13mm

Instalační podlahová lišta 80x25mm

Kabelová lišta 120x40mm PLAST

Kabelová lišta 120x40mm PLAST dělicí přepážka

Kabelová lišta 30x20mm PLAST

Kabelová lišta 40x20mm PLAST

Kabelová lišta 80x40mm PLAST

Kabelový žlab 50x62mm OCEP

SEKU 2x0,6mm

Trubka instalační/ochranná 25mm

Vodič 70mm zž - PE

Vodič 95mm č - L

ROZVADĚČ RBa

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=50A IP30

ístíč jednofázový 10A/B

ístíč jednofázový 16A/B

ístíč třífázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

spínač třífázový 25A

ROZVADĚČ RBb

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=50A IP30

ístíč jednofázový 10A/B

ístíč jednofázový 16A/B

ístíč třífázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

spínač třífázový 25A

ROZVADĚČ RBc

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 36 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=80A IP30

ístíč jednofázový 10A/B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

106,

106,000

212,000

636,000

106,000

106,000

106,000

66,

66,000

132,000

462,000

66,000

66,000

66,000
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M
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M

M

M

M
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341010084

341010085

341010086

341010087

341010088

341010089

341010090

D10

210801052

341010091

341010092

341010093

341010094

341010095

341010096

341010097

D11

210801053

341010098

341010099

341010100

341010101

341010102

341010103

341010104

D11

210801054

341010105

341010106

341010107

341010108

341010109

341010110

341010111

D12

210801055

341010112

istič jednofázový 16A/B

istič jednofázový 2A/B

istič třífázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 32A 30mA

přepěťová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP- 12,5 V/3

spínač třífázový 32A

transformátor 230/8V AC

ROZVADĚČ RE.19-1

Montáž

NRPE 23 - rošt + panel / EW 30 / jističe a montážní deska pro Slaboproud

RPE 23-0-6 skříň

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 2A/B

istič s proudovým chráničem 2 p 16A

transformátor 230/8V AC

elektroměr 3F/25A

ROZVADĚČ RE.xx.x

Montáž

NRPE 22 - rošt + panel / EW 30 / jističe a montážní deska pro Slaboproud

RPE 22-0-4 skříň

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 2A/B

istič s proudovým chráníčem 2 p 16A

transformátor 230/ BV AC

elektroměr 3F/25A

ROZVADĚČ RE.xx.x

Montáž

NRPE 22 - rošt + panel / EW 30 / jističe a montážní deska pro Slaboproud

RPE 22-0-3 skříň

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 2A/B

istič s proudovým chráníčem 2 p 16A

transformátor 230/8V AC

elektroměr 3F/25A

RMS1 , le 5

Montáž

skříňový rozvaděč 800x500x2240mm In=630A, 30kA, IP40/20

18,

18,000

18,000

90,000

18,000

18,000

18,000

72,000

32,

32,000

32,000

160,000

32,000

32,000

32,000

96,000 
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341010113

341010114

341010115

341010116

341010117

341010118

341010119

341010120

341010121

341010122

341010123

M

D101

210801004

210801005

210801006

210801007

210801015

210801016

210801021

210801024

210801027

210809001

210809002

210809003

210809004

210809005

210809006

210809007

D102

341010008

341010011

341010018

341010021

341010022

341010026

341010028

210809008

210809009

istič třífázový BC160 - 100A/B 30kA + napět'ová spoušť

odpínač třífázový BH630 - 400A 30kA + napět'ová spoušť

istič třífázový BH630 - 315A/B 30kA + napět'ová spoušť

istič třífázový 25A/B 10kA

istič třífázový BC160 - 32A/B 30kA

istič třífázový BC160 - 40A/B 30kA

ístíČ třífázový BC160 - 160A/B 30kA

ístíČ třífázový BC160 - 160A (63 až 80A)/B 30kA

ístíČ třífázový BC160 - 160A (80 až 100A)/B 30kA

ístíČ třífázový BC160 - 100A/B 30kA

istič jednofázový 10A/C 10kA

Doplnění dle PD pro provádění stavby

Zařízení tro e - montáž

Krabiceinstalační|P54

Krabice instalační s víčkem IP20

Krabice Uštová přůtrojová

Krabice odbočná lištová se svorkovnici

Protipožární ucpávka 300x200x200mm

Spínač ř.1 IPZO polozapuštěný

Svítidlo stropni |P65

Svítidlo stropni přisazené/lustr IPZO

Výsek otvoru do zdiva 80x30mm

Svítidlo nouzové/orientační přisazené se zdrojem

Spínač stropni automatický IPZO

Příchytka kabelová s požární odolnosti

Krabice odbočná s požární odoln05ti se svorkovnicí 1,5-4mm2

Svítidlo nouzové/orientační nástěnné se zdrojem

Nástěnné svítidlo IPZO

Spínač nástěnný automatický IPZO

Zařízení - materiál

protipožární ucpávka 300x200x200mm

krabice instalační IP54

krabice instalační s víčkem IP20

krýt přístroje jednoduchý

přístroj spínače ř. 1

krabice lištová přístrojová

rámeček přístroje 1x

spínač stropní automatický IP20

příchytka kabelová s požární odolností

43,000

320,000

18,000

18,000

45,000

18,000

36,000

374,000

18,000

230,000

320,000

574,000

54,000

185,000

1 13,000

90,000

18,000

43,000

320,000

18,000

18,000

18,000

18,000

320,000

574,000 
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210809010

210809011

210809012

210809013

D103

210809014

210809015

210809016

210809017

210809018

D105

210801037

210801038

D106

341010035

341010036

341010045

341010052

341010053

341010054

341010058

341010065

210809019

210809020

210809021

210809022

D107

210809023

2 10809024

341010077

210809025

D200

2101R

2102R

2103R

šroub do betonu/zdiva s požární odolností pro kab. příchytku

krabice odbočná s požární odolností se svorkovnicí 1,5-4mm2

krabice odbočná lištová se svorkovnicí

spínač nástěnný automatický IP20

Zařízení tro e - fikované

svítidlo stropní IP65

L-CH svítidlo chodeb IP20, 800(m

L-SCH svitidlo schodišťové IP20, 800(m

L-NT svitidlo nouzové IP54 LED autonomnost 1hod. trvale svítící

L-N svítidlo nouzové IP54 LED autonomnost 1 hod. , rozsvítí se při výpadku

Konc

Ukončení vodiče 1,5 mm2

Ukončení vodiče 10 mmZ

Vodiče - kabel

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a Ban,s1,d0

Cu-J 5x1,5 mm (nebo Cu-C 4x)

CY 1,5 mm č v instalační liště

CY 1,5 mm m v instalační líště

CY 1,5 mm zž v instalační liště

Instalační lišta 18x13mm

Kabelový žlab 50x62mm OCEP

Cu-J 5x10 mm

Trubka instalační pancéřová 16mm

Cu-J 3x1,5 mm trubka instalační pancéřová 16mm

Rozvaděč RS-2

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů - EI-S 45, soustava PE+N+3X400I230V~50HZ,

TN-S menovi ' oud nic In=40A IP30

istič jednofázový 10A/B

spínač třífázový 40A

Ostatní

Revize

Měření osvětlení

Stavební přípomoce

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

soubor

soubor

soubor

574,000

54,000

18,000

90,000

36,000

374,000

113,000

216,000

199,000

9 424,000

1 80,000

2 430,740

2 854,000

76,730

221 ,560

98,240

98,240

213,900

1 148,000

2 702,870

247,510

943,180

71,910

18,000

18,000

54,000

18,000

1,000

1,000

1,000 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1010-A - EPS

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1010-A - EPS

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektrická požární signalizace

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

   

1010-A - EPS

12.12.2018

v , , , J.cena Cenová

PC T Kod Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Elektrická požární signalizace

1 K 220011001 Montáž soubor

Kompaktní ustředna EPS pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření

deskou XLM800 na 8 kruhových vedení, max. 2000 adres. Obsahuje desku procesoru

2 M 341010001 CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSU830 (24VDC/4A), zobrazovací a ovládací kus

panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah.

Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.     
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Externí tablo EPS - pro montáž na stěnu, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z

externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým

 

 

 

 

     

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

  

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

3 M 341010002 displejem a 16 červených LED pro signalizací poplachu až 16 skupin hlásičů. Připojení kus 1,000

pomocí sítě LNet. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně. Použití také jako

náhradní ovládací panel (náhradní díl) ústředen PROFILE.

M 341010003 akumulátor PS 12380 (12V/38Ah) kus 2,000

M 341010004 Switch sítě LNet pro ústředny PROFILE, 5 metalických portů kus 1,000

6 341010005 zadm hluboky kryt externího tabla obsluhy PR1DS á skupinovych tabel PZD1DS a kus 1,000

PZD8DS; pro instalaCi na povrch

7 M 341010006 linkovy procesor XLM800 - rRoz5ireni kapacity ustreden se zakladni deskou FIM802 o kus 3,000

dalši 2 kruhova nebo 4 nekruhova vedeni

vstúpně výstupní deska - rozšíření počtu výstupů á vstupů o dalších 8 galvanicky

oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelnych reléových výstupů

8 M 1,000

341010007 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A); připojuje se přes ovládací panel kus

OCM800, přes základní desku FIM801/FIM802 nebo přes jednotku rozhraní MPM800

9 M 341010008 sít'ová deska TLI8OOEN kus 1,000

montážní konzola pro montáž desek IOB800 nebo TUD800 nebo 2/4 adresovatelných

10 M 341010009 prvků serie 800 (2 prvky přímo, 4 prvky v montážních konzolách ná DIN lištu kus 1,000

547.004.002) do ústředen MZX250/251/252/253/254/P405D/P485D

přepěťová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem ústředen

11 M 341010010 ZX/MZX/PROFILE s optickou signalizací; po zásahu je nutné vyměnit pouze modul; kus 1,000

montáž DIN 35

12 M 341010011 sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy PROFILE se skupinovymí LED kus 2,000

13 M 341010012 základní sada nadstavbového software TXG, licence a hardwarový klíč kus 1,000

14 M 341010013 licence pro 1. klienta a pro připojení k první ústředně systemu ZETTLER Expert kus 1,000

Dell Optiplex 304OSFF, procesor Intel i5-6500 /3,ZGHz, 8GB RAM, 50068 HDD, DVD+/-

15 M 341010014 k 1,000

RW, VGA+HDMI, 1Gb LAN, seriál port, klávesnice, myš, min Windows 7Pro us

barevný širokoúhlý monitor LCD 21,5", 1920x1080 Full HD, VGA, DVI-D, DisplayPort,

16 M 341010015 USB hub, 230VAC kus 1,000

17 M 341011006 adresovatelny interaktivní opticky senzor, dalkove serVisni funkce pomoa IR kus 1 145,000

komunikace s programOVáCim pristrOJem 850EM

18 M 341011007 adresovatelny interaktivní tepelny senzor, dalkove serVisni funkce pomoci IR kus 202,000

komunikace s programOVáCim pristrOJem 850EM

19 M 341011008 zásuvka pro senzory řady 830 systemu ZETTLER Expert kus 1 300,000

20 M 341011009 zásuvka s izolátorem pro senzory řady 830 systému ZETTLER Expert kus 47,000

21 M 341011010 krabice pod zásuvku na omítku 4B-EM kus 1 347,000

22 M 341011011 tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený kus 153,000

23 M 341011012 vstupní prvek hlídaný CIM800 , 2x vstup prvek bez krabice kus 31,000

24 M 341011013 vystupni prvek nehlidány RIM800.Mystupni prvek, 1x volne programovatelny releovy kus 13,000

vystup (prepináci bezpotenCiálovy kontakt, zatiZitelnost 24VDC/2A)

25 M 341011014 výstupní relě 250VAC HVR800 kus 9,000     
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vstupné výstupní prvek Q/0850 - 4 vst. / 4 výst.Adresovatelný prvek s ízolátorem

napájený z adresovatelneho vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem

850EMT, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy 5

bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanýmí na funkčnost

přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího

ení 24/48VDC v krabičce o montáž na DIN lištu

341011016 krabice bez víka pro prvky adresovatelneho vedení, bílý plast, montáž na omítku 31,000

341011017 víko pro montážní krabici 31,000

krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, okénko pro LED,

montáž na omítku, IP65

krabice s víkem pro Q moduly, šedý plast 5 průhledným víkem pro IR komunikaci,

montáž na omítku, IP66

341011020 přídržný magnet dveří 2,000

341011021 zdroj přídržného magnetu dveří 24V ss 1,000

341011023 zkušební plyn pro kouřové hlásiče 4,000

341011024 provozní kniha EPS 1,000

341011025 kabel pro vedení linky sdělovací 1x2x0,8, Ban s1,d0 22 500,000

341011026 sdělovací kabel 2x2x0,8, Ban s1,d0,P60-R (pro vstupné-výstupní prvky) linka 08 2 800,000

341011027 sdělovací kabel 4x2x0,8, Ban s1,d0,P60-R (pro tablo) 50,000

341011028 kabel 2x1,5, Ban s1,d0,P60-R (pro tablo) 50,000

341011029 požární příchytky s kotvou PóO-R 3 200,000

kabelový žlab, s požární odolností PóO-R, 200/60mm,1.25mm,vč. uchytneho

materiálu u i str

kabelový žebřík s požární odolností P60-R 100mm vč. uchytneho materiálu,

kabel ' ek

kabelový žebřík s požární odolností P60-R, 200mm vč. úchytného materiálu,

kabel ' ek

kabelový žebřík s požární odolností P60-R, 400mm vč. úchytného materiálu,

kabel ' ek

341011045 plastová trubka průměr 20mm bezhalogenová, vč. příchytek m 2 500,000

341011046 plastová lišta 15x10 m 12 000,000

341011047 kabelová příchytka kus 16 000,000

341011050 drobný montážní a instalační materiál soubor 1,000

341011015

š
š 341011018 13,000

341011019 9,000M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M 341011030 110,000

š 341011031 20,000

š 341011032 25,000

341011033 30,000

220011031 Revize, měření, programování, oživení systému, zaškolení obsluhy soubor 1,000

220011032 Zákaznické texty, naprogramování textů ústředny (programovací tabulky) soubor 1,000

220011033 Součínnost se servisní firmou EPS, odpojení soubor 1,000

220011034 Součínnost se servisní firmou výtahu (instalace hlásičů, zkoušky) soubor 1,000

220011035 Součínnost se servisní firmou dieselgenerátoru soubor 1,000

220011036 Stavební přípomoce soubor 1,000

220011038 Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus 36,000

220011039 Demontáž a ekologická likvidace stávající EPS soubor 1,000

220011040 Provedení komplexní zkoušky, vč. návazných profesí soubor 1,000x
x
x
x
x
x
x
x
x
š
š
š
š
š
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1011-A - ER

12.12.2018

 

  

 

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1011-A- ER

12.12.2018

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Domácí rozhlas pro evakuaci a ozvučení
 

D2 - Rozhlasová ústředna
 

D4 - Reproduktory, kabeláž

D5 - Ostatní

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1011-A- ER

12.12.2018

 

v , , , J.cena Cenová

PC T Kod Po 's MJ Mno stv Cena celkem CZK

yp p1 Z 1 [CZK] [ ] soustava
 

Náklady soupisu celkem

  
 

D D1 Domácí rozhlas pro evakuaci a ozvučení

D D2 Rozhlasová ústředna

\ 1 \ K 1240021001 \Montáž \ soubor \ 1,000
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341020001

síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54- 16,

8 zon s možností možnost rozšíření až na 32 zon na společném zesilovači, 3 sloty pro

instalaci výkonových zesilovačů, 2 výstupní audio kanály, variabilní zónová topologie

1->1, 1->N a 2->N. 2 nezávislé porty pro připojení až 8 mikrofonních stanic s délkou

sběrnice až 1200m, 4x symetrický audio vstup s nastavitelnou citlivostí Mic/Line,

volitelným phantomovým napájením a signálem aktivovanou prioritou VOX s

nastavitelnou prahovou urovní -60dB...0dB. 7pásmový digitální eliminátor zpětné

vazby pro každý audio vstup a sběrnici pro mikrofonní stanice. DSP funkce pro

digitální upravu audio signálu nezávislé v každém vstupním i výstupním audio

kanálu: 3/6-pásmový parametrický EQ/filtr, kompresor/limiter, zpoždění signálu,

automatická regulace hlasitosti podle úrovně hluku pozadí. 2x LAN port s možností

redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice s možností

evakuačního hlášení do celého systému i v případě totálního selhání řídicího

procesoru (CPU OFF), 16 bezpotenciálových řídicích vstupů s dohledem, 2 řídicí

vstupy s přepínáním polarity, 8 programovatelných logických výstupů, 3 stavové

logické výstupy, 8 releových výstupů pro ovládání nuceného poslechu aj. 1024 audio

zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 urovni

priorit, veškeré dohledové funkce dle EN54- 16 i EN60849, certifikace dle EN54- 16

číslo 1134-CPR-195. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 3HU, hmotnost

7, 9kg.

kus 3,000

 

341020002

sítová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54- 16,

16 zón s možností rozšíření až na 64 zón na společném zesilovači, 2 sloty pro

instalaci výkonových zesilovačů. 2 nezávislé porty pro připojení až 8 mikrofonních

stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x symetrický audio vstup s nastavitelnou

citlivostí Mic/Line, volitelným phantomovým napájením a signálem aktivovanou

prioritou VOX s nastavitelnou prahovou úrovní -60dB...0dB. 7pásmový digitální

eliminátor zpětné vazby pro každý audio vstup a sběrnici pro mikrofonní stanice. DSP

funkce pro digitální upravu audio signálu nezávisle v každém vstupním i výstupním

audio kanálu: 3/6-pásmový parametrický EQ/filtr, kompresor/limiter, zpoždění

signálu, automatická regulace hlasitosti podle urovně hluku pozadí. 2x LAN port s

možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice s

možností evakuačního hlášení do celého systému i v případě totálního selhání

řídicího procesoru (CPU OFF), 16 bezpotenciálových řídicích vstupů s dohledem, 2

řídicí vstupy s přepínáním polarity, 8 programovatelných logických výstupů, 3

stavové logické výstupy, 8 releových výstupů pro ovládání nuceného poslechu aj.

1024 audio zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024

urovní priorit, veškeré dohledové funkce dle EN54- 16 i EN60849, certifikace dle EN54-

16 číslo 1134-CPR- 195. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 3HU, hmotnost

8,1kg.

kus 2,000

 

341021001

modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-

16 pro instalaci do sít'ové systémové jednotky VX-30xxF, 500W @ 100V, digitální

topologie Class-D s vysokou učinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N

>100dB, zkreslení < 1%, certifikace dle EN54- 16 číslo 1134-CPR- 195

kus 11,000

 

341021002

systémová mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-

16, 10+3 softwarově konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, certifikace dle EN54- 16

číslo 1134-CPR-195

kus 1,000

     341021003  rozšíření systémové mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému

dle EN54-16, 10 softwarově konfigurovatelných tlačítek, certifikace dle EN54- 16

číslo 1134-CPR-195  kus  3,000
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7 341021004 EN54l-4 certifikovaný systemovy napájecí Zdl’O] a manager napajeni, dohled a kus

dobijeni zaloznich akumulatoru

8 341021005 akumulátor 12V/120Ah kus

9 M 341021006 rack 19 42U/600/ě00„ vcetne instalacního rámu: dvere-vsklo na zamek,zadni dvere kus

tahokov , kabelova pruchodka s kartacem 4ks, predni listy typ L zadni listy typ L

10 341021007 19" napájecí panel, 6x UTE, přepěťová ochrana, vypínač kus

„ 341021008 ventivlalcnijednotkař- 4x ventilator, RAL 9005, krytí dle EN 60 529 IP20, termostat 5 kus

rozpetim 0 C - 60 C

D D4 Reproduktory, kabeláž

stropní reproduktor dle EN54-24 pro instalaci do podhledu; technická data dle EN54-

24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W © 100V, citlivost 78dB © 1W/4m, max.

úroveň akustického tlaku 86dB © 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-18kHz, uhel

12 M 341021011 pokrýtiH+V165“/175“/166;/70 © 0,5/1/2/.4kHz;lcertifikaceldle EN5412,4C,1510 kus

0359-CPD-0100, typ A - vnitrni aplikace, certifikovan pro pouZiti bez pozarniho

krytu; tělo i mřížka kov, barva bílá; zadní kryt proti prachu a vodě, keramická

svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8; rozměry (GXV) 180x77,5mm,

hmotnost 820g

nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přísazenou instalaci na zeď nebo strop.

Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W © 100V, citlivost

80dB © 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB © 4m, frekvenční

13 M 341021012 charakteristika 150Hz-18ki:lz, uhel pokrýti horizontalne 360 /135“/130“/70“, kus

vertikálne 330 /160 /135 /70 © 0,5/1/2/4kHz; certifikace dle EN54-24 cislo 0359-

CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace; tělo lisované dřevo, povrch PVC, rámeček HIPS

plast, mřížka kov, barva bílá; keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-

5839-8; rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg

stropní reproduktor v souladu s EN 54-24, do vlhkěho prostředí, 100V/6W, 3W, 1.5W,

14 M 341021013 0.75W, 0.25W, RAL9016, rozměry: 116 (v), 0189 mm (instalační O164mm) vč. kus

keramické svorkovnice a tepelne pojistký,možnost přepnutí 1.5, 3,6W

15 M 341021014 provozní kniha evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 60849 kus

16 M 341021015 Ěabel pozarne odolny dle vyhl. 23/2008 Sb. - 2x1,5 - linkove vedeni, Ban s1,d0,P60- m

17 M 341021016 kabel požárně odolný dle vyhl. 23/2008 Sb. - FFP,Ban s1,d0,P60-R m

18 M 341021017 příchytka kabelová s požární odolností P60-R kus

19 M 341021018 kabelový zlab s pozarni odolnosti P60-R, 200/60mm, 1.25mm, vc. uchytneho m

materialu, upevneni pod strop

20 M 341021019 kabelovy zebrik s pozarni odolnosti P60-R, 100mm, vc. uchytneho materialu, m

kabelovych prichytek

21 M 341021020 kabelovy zebrik s pozarni odolnosti P60-R, 200mm, vc. uchytneho materialu, m

kabelovych prichytek

22 341021021 kabelovy zebrik s pozarni odolnosti P60-R, 400mm, vc. uchytneho materialu, m

kabelovych prichytek

23 341021022 drobný montážní a instalační materiál soubor

D D5 Ostatní

\ 24 \ K ‘240021002 ‘Revize, měření, programování, oživení systému, zaškolení obsluhy \ hod \
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240021 003

240021 004

240021 023

240021024

240021 025

240021026

impedance 100V linek dle EN 60849, protokolu o

měření s uvedením použitého přístrojového vybavení a naměřenými hodnotami pro

notlivé li

srozumitelnosti dle EN 60849, protokolu o s

uvedením použitého přístrojového vybavení a naměřenými hodnotami pro jednotlivé

' na st CIS dle

Stavební přípomoce

Součinnost se servisní firmou rozhlasu, odpojení, demontáže stávajícího rozhlasu

Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozhlasu

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)

hod

soubor

hod

soubor

kus

60,000

80,000

1,000

150,000

1,000

28,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL
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1012-A - Telefonní ústředna

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH
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1012-A - Telefonní ústředna

12.12.2018

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Telefonní ústředna

 

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

1012-A - Telefonní ústředna

12.12.2018

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

D D1 Telefonní ústředna

220041001 Montáž zařízení, instalace soubor 1,000

341030001 ATEUS NetStar základní modul 230V kus 1,000

341030002 ZN NetStar Extender analog only - rack, 230V kus 2,000

341030003 ZN NetStar Extender Switch module "4" kus 1,000

341030004 ZN NetStar Closing module wide kus 5,000

341030005 ZN NetStar Closing module narrow kus 3,000

341030006 ZN NetStar BRI/DSL module, 4 BRI/4 DSL ports kus 1,000

341030007 ZN NetStar ASL module, 8 ASL ports kus 25,000m
w
a
m
-
u
m
m
.
.

š
š
š
š
š
š
š
x
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341030008 ZN NetStar VOIP module, 32 channels

341030009 ZN NetStar VoIP licence 1 uživatel pro IP StarPoint

341030010 ZN StarPoint IP TZ1 PoE

UPS GEN/O Dual Power - 5 až 10 kVA, UPS 6kVA/kW; 1/1fon-line VFI, 5-60min, s PDU

341040001 8x/EC 320 C13 + 2x IEC 320 C19, Rack version 19” x 640 x 3U rack, Nominal power

(VA) 6000, Active Power (W) 6000, Efficiency: up to 95% on line mode, 98% eco mode

341040002 digitalni telefon s displejem 3x24 znaků, 24 systémových tlačítek

341040003 telefon analogový, držák na zeď

341040004 ISDN panel 50 x RJ45 šedý 1U ISDN50,CAT3

341040005 kabel sdělovací bezhalogenový Zxe0,6, B2caS1d1 m

341040006 kabel sdělovací bezhalogenový 50xe0,6, BanS1d1 m

341040007 konektor RJ45 kus

341040008 krabice vč. svorek a příchytek kus

341040009 19" držák 20 svorkovnic Krone kus

341040010 svorkovnice Krone spojovací kus

220041002 Měření, certifikace, nastaveni, zprovoznění hod

220041003 Revize, zaškolení obsluhy hod

220041011 Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů hod

220041012 Součinnost se správcem ochrany sítí 02 hod

220041013 Součinnost se správcem ochrany sítí UPC hod

220041014 Utěsněni požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus

220041023 Stavební přípomoce soubor

M

M

M

M

M

M

M

M

M

K

K

K

K

K

K

K 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1013-A - SKS

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH
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1013-A - SKS

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž (SKS)

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D2 - Datové rozvaděče
 

D3 - Datové a telefonní rozvody - instalace
 

D4 - Optické zásuvky - byty
 

D5 - Páteřní propoje (napojení DR22)
 

D6 - Ostatm’
 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1013-A - SKS

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis
J.cena CenováM M v ,

lk CZKJ nozstv1 [CZK] Cena ce em [ ] soustava
 

 
Náklady soupisu celkem

D D1 Strukturovaná kabeláž (SKS)

D D2 Datové rozvaděče
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š

U

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

341050001

341050002

341050003

341050005

341050006

341050007

341050008

341050009

341050010

341050011

341050011a

D3

341050012

341050013

341050014

341050015

341050016

341050017

341050018

341050019

341050020

341050021

341050022

D4

34 1050030

34 105003 1

341050032

341050033

341050034

341050035

341050036

341050037

341050038

341050039

341050040

DR.A,B,C, Rack 19"42U/800/800 . instal ího rámu, e sklo na zámek, zadní

dveře tahokov (bočnice pouze 2ks - krajní rozvaděče), kabelová průchodka s

kartáčem 4ks ední Ii L zadni Ii L

19" ventilačníjednotka, 4 ventilátory

DR22, Rack 19" 18U/600/500 vč. instalačního rámu, dveře přední, zadní vertikálně

dělené tahokov víc ' zámek ední ( C zadní Ii L

ISDN panel 50 x RJ45 šedý 1UISDN50,CAT3,1GBaseT,AWGZ6-22

Patch panel UTP 24 x RJ45, cat. 6, výška 1U, osazený

management panel ZU

panel 9 zásuvek 230VAC s přepět'ovou ochranou 19" montáž

montážní sada pro rozvaděč DP-MO- 100 ( 100ks)

police 19" do rozvaděče

Patch kabel - 3m cat.ó UTP LSOH, AWGZ4

Patch kabel - 3m SM SC/SC (kabel upřesnit dle technologie providera)

Datové a telefonní - instalace

datová zásuvka 1x RJ45 cat.5e 8p8c, vč. krytu (design silnoproudu)

přístrojový nosič (lištový system viz silnoproud)

datový kabel UTP cat.6, LSOH - box 500m

kabel sdělovací bezhalogenový 50x2x0,ó, ČSN EN 50266-2-2

kabelový žlab plechový 250/100 vč. spojovacích prvků

kabelový žlab plechový 100/50 vč. spojovacích prvků

kabelový žlab plechový 62/50 s krytem vč. spojovacích prvků

trubka s vyšší mech. odolností 20-25mm bezhalogenová s příchytkami

trubka s vyšší mech. odolností 32mm bezhalogenová s příchytkami

trubka s vyšší mech. odolností 40mm (vytrubkování stoupaček)

krabice vč. svorek a příchytek

O tické zás -

univerzální kabel OFA CT/O std RP, 12 vl., SM G.657.A1, FRLSZH plášt', OD 5,2 mm

krabice, optický box odbočný 12 vláken, vč. příslušenství

propojovací modul s optickým vláknem G.657.B2, OD 4 mm s konektorem SC/APC jen

na edne straně delka 20 m

propojovací modul s optickým vláknem G.657.B2, OD 4 mm s konektorem SC/APC jen

na edne straně délka 40 m

propojovací modul s optickým vláknem G.657.B2, OD 4 mm s konektorem SC/APC jen

na edne straně délka 60 m

datová zásuvka pro SC konektor, vč. krytu (design silnoproudu)

adapter SC/APC pro datovou zásuvku

optický rozvaděč HC- 144 rám 4U

modul pro až 12 konektorů SC

pigtail SC/APC

adapter SC/APC

3,000

3,000

1,000

2,000

2,000

5,000

6,000

3,000

2,000

10,000

174,000

174,000

174,000

3,000

50,000

120,000

720,000

90,000

2 870,000

540,000

1 365,000

200,000

1 179,000

18,000

56,000

100,000

18,000

174,000

174,000

2,000

18,000

174,000

174,000 
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341050041

341050042

D5

341050043

341050039

341050040

341050041

341050042

341050030

D6

220051001

220051002

220051003

220051024

220051023

220051025

svár optického vlákna SM

ochrana sváru

Páteřní e n ení DR22

optická vana 1U, (pro až 12 konektorů SC)

pigtail SC/APC

adapter SC/APC

svár optického vlákna SM

ochrana sváru

univerzální kabel OFA CT/O std RP, 12 vl., SM G.657.A 1, FRLSZH plášt', OD 5,2 mm

Ostatní

Montáž zařízení, instalace

Měření, certifikace, zprovoznění, certifikační protokol

Revize, zaškolení obsluhy

Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů

Stavební přípomoce

Utěsněni požárních předělů (jednotné v rámci stavby)

soubor

hod

soubor

hod

soubor

kus

348,000

348,000

2 , 000

24, 000

24, 000

24, 000

24, 000

80, 000

1 ,000

60,000

1 ,000

200,000

1 ,000

72,000 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1014-A - STA

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1014-A - STA

12.12.2018

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D - Společná TV anténa (STA)

D1 - Společná TV anténa (STA)

D2 - Ostatm’

 

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

1014-A - STA

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

D D Společná TV anténa (STA)

D1 lečná TV anténa STA

220061001 Montáž zařízení, instalace

341060001 anténa FM, 87,5- 108 MHz, kruhová

341060002 anténa UHF, kanál 21-69, 6: 12,5 dBd

341060003 hliníkový rám pro 7 modulů a zdroj 
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

341060004

341060005

341060006

341060007

341060008

341060009

341060010

341060011

341060012

341060013

341060014

341060015

341060016

341060017

341060018

341060019

341060020

D2

220061002

220061003

220061021

220061022

220061020

220061023

Zdroj 24V/ 1,7A

zesilovač FM, IEC konektory

C21 kanálový zesilovač

linkový zesíl pro zesileni pozemního DVB-T vysílání,zesileni 38dB (s regulací

20dB), regulaci náklonu 18dB, 1 vstup + 1testovací vstup (-30dB) a 1 výstup +

1testovací ' -30dB

rozbočovač 1/3, 6.2 dB

Odbočovač 1 odboč. 6.5 dB

rozbočovač 1/4, 7.7 dB

rozbočovač 1/3, 6.2 dB

koncová zásuvka STA, FM, DVB-T, vč. krytu (design sílnoproudu)

přístrojový nosič (lištový system víz silnoproud)

přepěťová ochrana k ochraně koaxiálnich kabelů 75 O vedoucího z venkovního

ostředi LPZ 0B

krabice pro přepět'ovou ochranu

zásuvka 230VAC s přepět'ovou ochranou

LSFH koax. kabel, CLASS A, 6,9mm, 750hm, šedý, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení

Cu bezhal

trubka s vyšší mech. odolností 20-25mm bezhalogenová s příchytkámí

trubka s vyšší mech. odolností 32mm bezhalogenová s příchytkami

oddělovací přepážka do plech. žlabu

Ostatní

Měření, certifikace, zprovoznění hod

Revize, zaškolení obsluhy hod

Měření signálu hod

Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů hod

Stavební přípomoce soubor

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus

1, 000

1, 000

4, 000

3,000

2,000

50,000

18,000

32,000

174,000

174,000

2,000

1,000

4,000

8 700,000

3 200,000

220,000

260,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1015-A - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1015-A - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

Kéd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22-4 - Nouzová signalizace WC pro invalidy (NS)

 

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

1015-A - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

22-4 Nouzová si nalizace WC ro invali NS

pokojové světlo s elektronikou (bíla), pokojové světlo s elektronikou F1, vč.

montaŽnho rámečku o chovou montáž a vč. svorek

univerzální LCD displej bez dohovoru, univerzální displejova jednotka bez dohovoru

o monitorí a ovládání emu

220003 volací panel VarioLíne s tlačítkem vola'ní, vč. svorek 16,000

220001 16,000

220002 1, 000

220004 volací a resetovací panel, volací panel s tlačítky volání a resetu, vč. svorek 16,000

220005 volací panel s ta'hlem 1,6m 16,000

220006 bzučak do pokojového světla 16,000

220007 zdroj 24VDC/6A, včetně krabice 1,000 
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220008

220009

220010

220011

220012

220013

220014

kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,8,B2ca s1,d1

kabelprovedeníanysdělovací2x2x0,ó,Bans1,d1

trubka ohebná FXP 20-25,bezhalogenová

krabice přístrojova, vč. svorek a příchytek kus

Montáž zařízení, instalace

Stavební přípomoce soubor

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus

400,000

192,000

500,000

48,000

16,000

1,000

16,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1020-A - MaR

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1020-A - MaR

12.12.2018

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

 

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

1020-A - MaR

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

22-M Montáže oznam. a za . zařízení

220080001 Montáž MaR

341080001 ovládání ventilace - VZT 5 - větrání chodeb

341080002 řídicí systém - DDC1

341080003 rozvaděč RA1

341080004 ostatní - realizační projektová dokumentace vč. svorkových schémat rozvaděče MaR

341080005 montážní material 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1030-A - ZTI - kanalizace

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1512 262



 

1030-A - ZTI - kanalizace

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Kanalizace

1. - Potrubí

2. - Příslušenství

3. - Protipožární ucpávky

5. - Ostatní

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1030-A - ZTI - kanalizace

12.12.2018

 

 

 

 

v , , , J.cena Cenová

PC T Kod Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Kanalizace

D 1. Potrubí

1 M 1_2 kanalizační potrubí PP-HT DN40, vč. tvarovek a závěsů m 17,00

2 M 1_3 kanalizační potrubí PP-HT DN50, vč. tvarovek a závěsů m 445,00
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kanalizační potrubí PP-HT DN75, vč. tvarovek a závěsů

kanalizační potrubí PP-HT DN1 10, vč. tvarovek á závěsů

kanalizační potrubí litina DN125, vč. tvarovek a závěsů

tepelná izolace z minerální plsti tl. 30mm s Al folií ná potrubí DN100

potrubí Wavin HDPE DN75, vč. tvarovek á kotevních prvků

potrubí Wavin HDPE DN110, vč. tvarovek a montážních prvků

kanalizační potrubí PP-HT DN75, vč. tvarovek a závěsů - demontáž

kanalizační potrubí PP-HT DN110, vč. tvarovek á závěsů - demontáž

Příslušenství

odvětrávací hlavice DN 100 - systémová

manžeta pro napojení WC a výlevek

zápachová uzávěrka pro umyvadla nerezová kruhová

zápachová uzávěrka pro umyvadla invalidů nerezová kruhová

zápachová uzávěra pro dřez s přípravou pro připojení myčky nebo pračky

podomítková zápachová uzávěra pro pračky a myčky

zápachová uzávěra pro vany

zápachová uzávěrka pro vany - žlab

Proti žární uc

protipožární tmel

manžeta DN 100

Ostatní

Montážní práce

Revizní zprávy

Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části

Stavební přípomoce — vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu

mi ' dvířka revizní inormální

Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid

Přesun hmot

3
3
3
3
3
3
3
3

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

261,000

248,000

40,000

184,000

692,000

750,000

692,000

692,000

17,000

118,000

83,000

18,000

68,000

174,000

63,000

16,000

190,000

134,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1040-A - ZTI - vodovod

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1040-A - ZTI - vodovod

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Vodovod

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

- Potrubí

 

- Armatury

 

- Tepelná izolace

 

- Zařizovací předměty v nadzemních podlažích

 

- Výtokové baterie v nadzemních podlažích

 

- Protipožární ucpávky

 

N
P
‘
W
P
W
F
’
T
‘

- Ostatní

 

  
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1040-A - ZTI - vodovod

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Vodovod

Potrubí

ocelové trubky zavotově pozinkované bezešvé ČSN 42 5710 DN25

ocelové trubky zavotově pozinkované bezešvé ČSN 42 5710 DN50

ocelové trubky zavotove pozinkované bezešve ČSN 42 5710 DN80

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 20x3,4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 25x3,5i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 32x5,4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 25x4,2i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 32x4,5i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 40x5,6i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 50x8,4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 63x10,5i

Armatu

rohový ventil + flexi hadička, připojení zařizovacích předmětů DN15

rohový ventil + flexi hadička, připojení nadržek WC

kulový kohout DN20

kulový kohout DN25

uzavírací ventil s odvodněním DN20

uzavírací ventil s odvodněním DN25

kulový kohout s vypouštěním DN32

kulový kohout s vypouštěním DN40

vyvažovací MTCV ventil DN15

odvzdušňovací ventil DN20

rohový ventil s rozbočením pro připojení myčky + flexi hadička, připojení

zařizovacích edmětů

bytový vodoměr na studenou vodu Qn= 1,5 m3 DN15

bytový vodoměr na teplou vodu Qn= 1,5 m3 DN15

kulový kohout DN50

požární výtokový ventil s rychlospojkou DN50

uzavírací ventil s odvodněním DN80

nadzemní hydrant DN80 - komplet

vnitřní hydrant DN25 dle požadavku PBŘ, dl. tvarově stálé hadice 20m - komplet

T lná izolace

izolace pro potrubí DN15, tl. 13mm - připojovací potrubí

izolace pro potrubí DN20, tl. 13mm - připojovací potrubí

izolace pro potrubí DN25, tl. 13mm - připojovací potrubí

izolace pro potrubí DN20, s hliníkovou folií, tl. 20mm - ležate a stoupací rozvody

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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M
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izolace pro potrubí DN25, s hliníkovou folií, tl. 20mm -

izolace pro potrubí DN32, s hliníkovou folií, tl. 20mm -

izolace pro potrubí DN40, s hliníkovou folií, tl. 30mm -

izolace pro potrubí DN50, s hliníkovou folií, tl. 30mm -

Zařizovací ředm v nadzemních lažích

umyvadlo pokoj + upevnění

umyvadlo pro invalidy + upevnění

závěsný klozet vč. sedátka

ležaté a stoupací rozvody

ležaté a stoupací rozvody

ležaté a stoupací rozvody

ležaté a stoupací rozvody

instalační modul pro WC 3/ólitrů do SDK předstěny + ovládací deska

závěsný klozet pro invalidy vč. sedátka

stojící keramická výlevka + sklopná plastová mřížka

dřez do kuchyňské linky nerez

ocelová smaltovaná vana 1200/750mm vč. nožiček

umývátko keramické

kombinační klozet, hluboké splachování, vodorovný odpad

' okové baterie v nadzemních lažich

umyvadlová stojánková páková s odpadovou soustavou -

výlevková nástěnná páková + delší výtokové ramínko

max. průtok 2,5 l/min

:

dřezová stojánková páková baterie - max. průtok 2,5 l/min

vanová nástěnná páková baterie vč. sprchové sestavy - komplet

Proti žární uc

protipožární tmel

Ostatni

Montážni

Revizní zprávy

Zkouška zařizení provozni, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části

Stavební přípomoce — vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu

mi ' dvířka revizní i normální

Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid

Přesun hmot

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

179,000

478,000

130,000

110,000

81,000

18,000

2,000

20,000

18,000

18,000

68,000

63,000

2,000

80,000

83,000

18,000

18,000

68,000

63,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1050-A - ÚT

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1050-A - ÚT

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Ústřední vytápění

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

733 - Potrubí
 

734 - Armatury
 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
 

D2 - Demontaže
 

713 - Izolace tepelné
 

D4 - Ostatní
 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1050-A - ÚT

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D D1 Ústřední vytápění

MJ Množství "][ĚZGIÉÍ Cena celkem [CZK]

 

Cenová

soustava  
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X

733

733191118

733191119

733223102

733223103

733223104

733223105

733291101

998733202

734

734209102

734209103

734209113

734251000R

734251001R

734251004R

734211005R

735251010R

734291123

998734202

735

735151116R

998735202

D2

731110801R

735159004R

713

713462112R

713462113R

713462117R

Potrubí

Manžety prostupové pro trubky DN do 20

Manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 15/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 18/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 22/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28x1,5

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do 0 35x1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Armatu

Montáž závitových armatur s 1 závitem G3/8

Montáž závitových armatur s 1 závitem G1 /2

Montáž závítových armatur se 2 závity G1 /2

Ventily radiátorové přímé G1 /2

Hlavice termostatické pro ovládání ventilů, kapalinové

Svěrná šroubení pro měděné trubky O 15x1

Šroubení uzavíratelné, přímé G1/2

Ventily odvzdušňovací závitové, PN14 do 120 °C G3/8

Kohouty plnící a vypouštěcí G1 /2

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v ob ech ' 6 do 12 m

Ústřední í - ot á tělesa

Ocelová desková otopná tělesa (referenční typ KORADO - RADIK Klasik) vč. uložení,

21 ' 500 mm délka 800 mm

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Demontáže

Demontáž potrubí z trubek ocelových DN přes 32 do 50

Demontáž otopných těles litinových článkových vč. uložení, čl. 500/160 (0,18

m2/kus vč. likvidace

Izolace t

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

se součinitelem tepelné vodivosti při 0 “C A s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Zl 15 tl. 15mm

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

se součinitelem tepelné vodivosti při 0 “C A s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Z 18 tl. 15mm

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

se součinitelem tepelné vodivosti při 0 “C A s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Zi 22 tl. 20mm 
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713462118R

998733202

D4

999010002

999010003

999010004

999010005

999010006

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

se součinitelem tepelné vodivosti při 0 “C A s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Z 28 tl. 25mm

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Ostatní

Vypuštění topného okruhu pro tělesa

Proplach a napuštění topné vody do topného okruhu pro tělesa

Topná zkouška

Stavební přípomoce, požární těsnění prostupů

Zaregulování armatur na rozvodu

soubor

soubor

hod

soubor

kus

 1612 262



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1205-A-kanceláře - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1205-A-kanceláře - Elektroinstalace - silnoproud

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D1 - Zařízení přístroje - montáž

 

D2- Zařízení přístroje - materiál

 

D3- Zařízení přístroje - nespecifikované

 

D4- Koncovky

 

D5 - Vodiče - kabely

 

D6 - ROZVADĚČ RO

 

D7- ROZVADĚČ R01

 

D9- ROZVADĚČ RE.xx.x

 

D10 - ROZVADĚČ RS-Z

 

D8- ROZVADĚČ RE.xx-1

 

D200 - Ostatm’

 

 

 

 

 
SOUPIS PRACÍ

1205-A-kanceláře - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018  
163 z 262



 

Cenová

PČ Typ Kód Množství J Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem

D M Elektroinstalace - silnoproud

D D1 Zařízení tro e - montáž

210801001 Protipožární ucpávka 300x200x200mm 42,000

210801002 Krabice odbočná lištová se svorkovnicí 377,000

210801003 Bod pracovního uzemnění s=6 4,000

210801004 Krabice instalační IP54 36,000

210801005 Zásuvka 16A/230V IP20 polozapuštěná 103,000

210801006 Krabice přístrojová KP2 23,000

210801007 Výsek otvoru do zdiva 80x30mm 921,000

210801008 Spínač ř.1 IP20 polozapuštěný 72,000

210801009 Spínač ř.5 IP20 polozapuštěný 52,000

210801010 Zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná 410,000

210801011 Zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozap. s přepěťovou ochranou 196,000

210801012 Montáž domovního zvonku 26,000

210801013 Zvonkové tlačítko IP20 26,000

210801014 Spínač ř.6So IPZO polozapuštěný 52,000

210801015 Spínač ř.7So IP20 polozapuštěný 47,000

210801016 Prostor s doplňujícím pospojováním s=2.5 23,000

210801017 Krabice lištová přístrojová 322,000

210801018 Svitidlo stropní |P44 8,000

210801019 Ventilátor 50,000

210801020 Zářivkové svítidlo přisazené/zavěšené IP20 251 ,000

210801021 Vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařízení 2,000

210801022 Krabice instalační s víčkem IP20 2,000

210801023 Výsek otvoru do zdiva 80x80mm 2,000

210801024 Svítidlo stropni podhledové IPZO 28,000

210801025 Nosič přístroje pro parapetní kanál 288,000

210801026 Svítidlo stropni podhledové |P44 12,000

210801027 Nástěnné svítidlo |P44 26,000

210801028 Svítidlo stropni |P65 8,000

210801029 Dělící přepážka pro kabelovou lištu 120x40mm PLAST 358,000

210801030 Svítidlo nouzové/orientační nástěnné se zdrojem 18,000

210809001 Nástěnné svítidlo IP20 12,000

210801024 Svítidlo stropni podhledové IP20 10,000

210809001 Nástěnné svítidlo IPZO 230,000
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U

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

210809002

210809003

210809004

210809005

210809006

210809007

D2

341011001

341011002

341011003

341011004

341011005

341011006

341011007

341011008

341011009

341011010

341011011

341011012

341011013

341011014

341011015

341011016

341011017

341011018

341011019

341011020

341011021

341011022

341011023

341011024

341011025

210809008

210809009

210809010

210809011

210809012

D3

341011026

Spínač stropní automatický IPZO

Příchytka kabelová s požární odolností

Krabice odbočná s požární odolností se svorkovnicí 1,5-4mm2

Krabice instalační IPZO

Nosič přístroje dvojité zásuvky pro podlahovou lištu 80x25mm

Svítidlo nouzové/orientační přísazené se zdrojem

Zařízení tro e - materiál

protipožární ucpávka 300x200x200mm

krabice odbočná lištová se svorkovnicí

zemnící svorka komplet s=6

krabice instalační IP54

krabice přístrojová KPZ

rámeček přístroje 1x

přístroj zásuvky 16A/230V IP20

kryt přístroje jednoduchý

přístroj spínače ř. 1

kryt přístroje dělený

přístroj spínače ř.5

zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozap. s přepět'ovou ochranou

přístroj zvonku, 8V AC nástěnný

kryt přístroje jednoduchý s popisem

přístroj tlačítka ř. 1/0

kryt přístroje jednoduchý s průzorem

doutnavká do spínače/tlačítka

přístroj spínače ř. 650

přístroj spínače ř. 750

zemnící svorka komplet s=2.5

krabice lištová přístrojová

vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařízení

krabice instalační s víčkem IP20

nosič přístroje pro parapetní kanál

spínač stropní automatický IP20

příchytka kabelová s požární odolností

šroub do betonu/zdiva s požární odolností pro kab. příchytku

krabice odbočná s požární odolností se svorkovnicí 1,5-4mm2

krabice instalační

Zařízení tro e - fikované

svítidlo stropní IP44

42,000

377,000

4,000

36,000

50,000

341,000

103,000

36,000

61,000

27,000

52,000

410,000

196,000

26,000

26,000

26,000

99,000

99,000

52,000

47,000

69,000

322,000

2,000

4,000

288,000

46,000

66,000

66,000

6,000

46,000 
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341011027

341011028

341011029

341011030

341011031

341011032

210809015

210809016

210809017

210809018

D4

210801031

210801032

210801033

210801034

210801035

210801036

210801037

210801038

D5

341011033

341011034

341011035

341011036

341011037

341011038

341011039

341011040

341011041

341011042

341011043

341011044

341011045

341011046

341011047

341011048

341011049

341011050

341011051

svítidlo stropní podhledové IP20

svítidlo stropní podhledové IP44

svítidlo nástěnné IP44

svítidlo stropní IP65

2x36W zářivkové svítidlo přisazené IP20

2x28W zářivkové svítidlo přisazené IP20

L-CH svítidlo chodéb IP20, 800(m

L-SCH svitidlo schodišťové IP20, 800(m

L-NT svitidlo nouzové IP54 LED autonomnost 1hod. trvale svítící

L-N svítidlo nouzové IP54 LED autonomnost 1 hod., rozsvítí se při výpadku

Konc

Ukončení vodiče 1,5 mm2

Ukončení vodiče 2,5 mm2

Ukončení vodiče 10 mmZ

Ukončení vodiče 6 mm2

Ukončení vodiče 70 mmZ

Ukončení vodiče 95 mmZ

Ukončení vodiče 25 mmZ

Ukončení vodiče 10 mmZ

Vodiče- kabel

Instalační lišta 18x13mm

Kabelová lišta 80x40mm PLAST

Kabelová lišta 40x20mm PLAST

Kabelová lišta 120x40mm PLAST dělící přepážka

Kabelová lišta 120x40mm PLAST

Kabelový Žlab 50x62mm OCEP

Kabelová lišta 30x20mm PLAST

PK Z10X7O D HD - parapetní kanál dutý

CY 6mm zž

CY 2,5 mm zž

Cu-J 3x1,5 mm

Cu-J 5x1,5 mm (nebo Cu-C 4x)

CY 1,5 mm č v instalační liště

CY 1,5 mm m v instalační liště

CY 1,5 mm zž v instalační liště

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x2,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x2,5 mm

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a Ban,s1,d0 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

28,000

24,000

24,000

8,000

22,000

235,000

10,000

12,000

24,000

22,000
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341011052

341011053

341011054

341011055

210809019

210809020

210809021

D6

210801041

341011056

341011057

341011058

341011059

341011060

341011061

341011062

D7

210801042

341011063

341011064

341011065

341011066

341011067

341011068

341011069

D9

210801044

341011077

341011078

341011079

341011080

341011081

341011082

341011083

D10

210809023

Cu-J 4x10 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-O 3x1,5 mm (nebo Cu-A 2x)

SEKU 6x0,6mm

Cu-O 3x1,5 mm

Cu-J 5x10 mm

Trubka instalační pancéřová 16mm

ROZVADĚČ R0

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=25A IP30

ístíč jednofázový 10A/B

ístíč jednofázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

průchodka - Px

přepěťová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP- 12,5 V/3

spínač třífázový 25A

ROZVADĚČ R01

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=25A IP30

ístíč jednofázový 10A/B

ístíč jednofázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

průchodka - Px

přepěťová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP- 12,5 V/3

spínač třífázový 25A

ROZVADĚČ RE.xx.x

Montáž

NRPE 22 - rošt + panel/EW 30/jístíče a montážní deska pro slaboproud

RPE 22-0-4 skříň

ístíč jednofázový 10A/B

ístíč jednofázový ZA/B

ístíč s proudovým chráníčem 2 p 16A

transformátor 230/8V AC

elektroměr 3F/25A

ROZVADĚČ RS-Z

Montáž

25,

25,000

50,000

125,000

25,000

200,000

25,000

25,000

4,

4,000

4,000

20,000

4,000

4,000

4,000

16,000 
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M

210809024

341010077

210809025

D8

210801043

341011070

341011071

341011072

341011073

341011074

341011075

341011076

D200

2101 R

2102R

2103R

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů - El-S 45, soustava PE+N+3X400/230V~50Hz,

TN-S menovi ' oud nic ln=40A IP30

istič jednofázový 10A/B

spínač třífázový 40A

ROZVADĚČ RE.xx-1

Montáž

NRPE 23 - rošt + panel/EW 30/jístíče a montážní deska pro slaboproud

RPE 23-0-6 skříň

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový ZA/B

istič s proudovým chráníčem 2 p 16A

transformátor 230/8V AC

elektroměr 3F/25A

Ostatní

Revize

Měření osvětlení

Stavebnipfipomoce

soubor

soubor

soubor

2,

2,000

2,000

10,000

2,000

2,000

2,000

12,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1213-A-kanceláře - SKS

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1213-A-kanceláře - SKS

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž (SKS)

D2 - Datové rozvaděče

D3 - Datové a telefonní rozvody - instalace

D6 - Ostatní

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 
SOUPIS PRACÍ

1213-A-kanceláře - SKS

 

 

 

  

12.12.2018

v , , , J.cena Cenová

PC T Kod Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Strukturovaná kabeláž (SKS)

D D2 Datové rozvaděče

DRZ. 1, 2.2, rack 19" 42U/600/600 vč. instalačního ra'mu, dveře sklo na zámek, zadní

1 M 341050001 dveře tahokov (bočnice pouze 2ks - krajní rozvaděče), kabelová průchodka 5 kus 2,00

kartáčem 4ks, přední lišty typ L zadní lišty typ L

kus 2,00      2 M 341050002 19" ventilačníjednotka, 4 ventilatory
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341050007

341050008

341050009

341050011a

341050043

341050039

341050040

341050041

341050042

341050030

D3

341050017

341050018

341050019

341050022

D6

220051001

220051002

220051003

220051025

220051027

management panel ZU

panel 9 zásuvek 230VAC s přepět'ovou ochranou 19"

montážní sada pro rozvaděč DP-MO- 100 ( 100ks)

patch kabel - 1m SM SC/SC (kabel upřesnit dle technologie providera)

optická vana 1U (pro až 12 konektorů SC)

pigtail SC/APC

adapter SC/APC

svár optického vlákna SM

ochrana sváru

univerzální kabel OFA CT/O std RP, 12 vl., SM G.657.A1, FRLSZH plášť, OD 5,2 mm

Datové a telefonní - instalace

lišta 110x70 HF vč. spojovacích prvků

kabelový žlab 250/50 s krytem vč. spojovacích prvků

trubka s vyšší mech. odolností 20-25mm, s příchytkami

krabice vč. svorek a příchytek

Ostatní

Montáž zařízení, instalace soubor

Měření, certifikace, zprovoznění, certifikační protokol hod

Revize, zaškolení obsluhy hod

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus

Stavební přípomoce soubor 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1215-A-kanceláře - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

   

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1215-A-kanceláře - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22-4 - Nouzová signalizace WC pro invalidy (NS)

  

 

 
 

SOUPIS PRACÍ

1215-A-kanceláře - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

22-4 Nouzová si nalizace WC ro invali NS

pokojové světlo s elektronikou (bílá), pokojové světlo s elektronikou F1, vč.

montážnho rámečku o chovou montáž a vč. svorek

220004 volací a resetovaci panel, volací panel s tlačítky volání a resetu, vč. svorek 2,000

220001 2,000

220005 volací panel s táhlem 1,6m 2,000

220006 bzučák do pokojového světla 2,000

220008 kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,8, Ban s1,d1 150,000

220009 kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,ó, Ban s1,d1 30,000 220010 trubka ohebná FXP 20-25mm, bezhalogenová 120,000
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220011

220012

220013

220014

krabice přístrojová vč. svorek a příchytek kus

    
Montáž zařízení, instalace soubor

     Stavební přípomoce soubor

    Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1500-B - VZT

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1500-B - VZT

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Vzduchotechnika

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

D6 - ZAŘÍZENÍ č. 8 - Hygienické zázemí kanceláří - objekt B

D5 - ZAŘÍZENÍ č. 10 - Chlazení PC učebny- objekt B

D8 - Nátěry

D9 - Demontáže
 

D10 - Ostatní
 

 

  
 

 

SOUPIS PRACÍ

1500-B - VZT

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství "][ĚZGIÉÍ Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Náklady soupisu celkem

DD1

DD6

Vzduchotechnika

ZAŘÍZENÍ č. 8 - Hygienické zázemí kanceláří - objekt B
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D9

240019910

D10

240018000

240019904

240019905

240019906

240019907

240019908

240019909

ventilátor Qv=60 m3/hod; P: 17 W (230 V) do podhledu (na strop) vč. doběhu chodu a

instalační skří

ventilátor Qv=60 m3/hod; P: 17 W (230 V) do podhledu, dvouotáčkový

ventilátor Qv=90 m3/hod; P=36 W (230 V) do podhledu, dvouotáčkový

přívodní prvek ALD-R 110 pro zed' šíře 300mm

ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 100

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 100%

potrubí spiro vč. tvar. kusů prům. 100

spojovací á těsnící materiál

závěsy

ZAŘÍZENÍ č. 10 - Chlazení PC uč - ob ekt B

Split systém fy Fujitsu - Qch=5,2 kW; P=1,71 kW (230 V - 7,6/ 12,5 A;jištění 20 A),

vnitřní nástěnná jednotka, vč. potrubí chladiva, rozdělovačů, dálkových ovladačů a

emu MaR

spojovací á těsnící materiál

závěsy

Nát

Nátěr VZT zařízení a potrubí, kde není kryto a ve venkovním prostoru - odstín dle

návrhu architekta

Demontáže

Demontáže stávajících potrubních rozvodu bývalého větrání hygienického zázemí, vč.

likvidace

Ostatní

Montážní práce soubor

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod

Komplexní vyzkoušení hod

Zkušební provoz hod

Zaučení obsluhy hod

Měření hluku soubor

Stavební přípomoce soubor 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1505-B - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

   

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1505-B - Elektroinstalace - silnoproud

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D1 - Zařízení přístroje - montáž

 

D2- Zařízení přístroje - materiál

 

D3- Zařízení přístroje - nespecifikované

 

D4- Koncovky

 

D5 - Vodiče - kabely

 

D6- ROZVADĚČ RO-B

 

D7- ROZVADĚČ RO

 

D8- ROZVADĚČ R01

 

D200 - Ostatm’

 

 

 
 

 

SOUPIS PRACÍ

1505-B - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava  
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Náklady soupisu celkem
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M

D1

210801001

210801002

210801003

210801004

210801005

210801007

210801008

210801009

210801010

210801011

210801017

210801019

210801020

210801021

210801023

210801024

210801025

210801027

210801028

210801029

210801030

210809002

210809003

210809004

210809005

210809030

210809031

210809032

210809033

210809034

210809035

210809036

210809037

210809038

Elektroinstalace - silnoproud

Zařízení tro e - montáž

ProUpožárníucpávká 300x200x200n1n

Krabice odbočná lištová se svorkovnici

Bod pracovního uzemnění s=6

Krabice instalační |P54

Zásuvka 16A/230V IPZO polozapuštěná

Výsek otvoru do zdiva 80x30mm

Spínač ř.1 IP20 polozapuštěný

Spínač ř.5 IP20 polozapuštěný

Zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

Zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozap. s přepěťovou ochranou

Krabice lištová přístrojová

Ventilátor

Zéfivkovésvfiidk)pfisazené/zavééenéIP20

Vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařízení

Výsek otvoru do zdiva 80x80mm

Svítidlo stropní přisazeni/lustr IPZO

Nosič přístroje pro parapetní kanál

Nástěnné svítidlo |P44

Svítidlo nástěnné se spínačem

Dělící přepážka pro kabelovou lištu 120x40mm PLAST

Svítidlo nouzové/orientační nástěnné se zdrojem

Spínač stropni automatický IPZO

Příchytka kabelová s požární odolnosti

Krabice odbočná s požární odoln05ti se svorkovnicí 1,5-4mm2

Krabice instalační IPZO

Spínač/tlačítko ř.1/0So IPZO polozapuštěné

Krabice instalační |P44, zapuštěná montáž

Radarový splachovač

Spínač ř.1 |P44 polozapuštěný

Spotřebič - vývod nástěnný v krabici

Zakrytí víkem - kabelová liště 80x40 mm PLAST

Kotvení ná konzolu pro kabelový žlab 35x100mm OCEP

Spínač - tlačítko požárního zařízení, řazení 22 s aretaci, pod sklem

Spínač - tlačítko požárního zařízení, řazení 11 s aretací, pod sklem

8,000

64,000

1,000

1,000

10,000

100,000

6,000

10,000

44,000

29,000

41,000

6,000

50,000

5,000

1,000

9,000

70,000

4,000

1,000

38,000

9,000

5,000

26,000

3,000

5,000

14,000

1,000

2,000

1,000

1,000

4,000

37,000

1,000

1,000 
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M

M

M

M

M

D2

341011001

341011002

341011003

341011004

341011005

341011006

341011007

341011008

341011009

341011010

341011011

341011012

341011013

341011016

341011017

341011018

341011022

341011023

341011024

341011025

210809008

210809009

210809010

210809011

210809012

210809040

210809041

210809042

210809043

210809044

210809045

D3

341011027

341011029

341011031

341011032

341011090

210809017

Zařízení tro e - materiál

protipožární ucpávká 300x200x200mm

krabice odbočná lištová se svorkovnicí

zemnící svorka komplet s=ó

krabice instalační IP54

krabice přístrojová KPZ

rámeček přístroje 1x

přístroj zásuvky 16A/230V IP20

kryt přístroje jednoduchý

přístroj spínače ř. 1

kryt přístroje dělený

přístroj spínače ř.5

zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

zásuvka dvojitá 16A/ 230V IP20 polozap. s přepět'ovou ochr.

přístroj tlačítka ř. 1/0

kryt přístroje jednoduchý s průzorem

doutnávká do spínače/tlačítka

krabice lištová přístrojová

vývod nástěnný 1x230V ná svorkách zařízení

krabice instalační s víčkem IP20

nosič přístroje pro parapetní kanál

spínač stropní automatický IP20

příchytká kabelová s požární odolností

šroub do betonu/zdiva s požární odolností pro kab. příchytku

krabice odbočná s požární odolností se svorkovnicí 1,5-4mm2

krabice instalační IP44, zapuštěná montáž

rádárový splachovač

svítidlo nástěnné se spínačem

spínač ř. 1 IP44 polozapuštěný

konzole na stěnu - kabelový žlab 35x100mm - OCEP

zzSL spínač - tlačítko požárního zařízení, řazení 22 s aretací, pod sklem

zzSL spínač - tlačítko požárního zařízení, řazení 11 s aretací, pod sklem

Zařízení tro e - fíkované

svítidlo stropní přisazene/lustr IP20

svítidlo nástěnné IP44

2x36W zářivkové svítidlo přisazene IP20

2x28W zářivkové svítidlo přisazene IP20

1x28W zářivkové svítidlo přisazene IP20

L-NT svitidlo nouzové IP54 LED autonomnost 1hod. trvale svítící

8,000

64,000

1,000

1,000

3,000

40,000

10,000

6,000

6,000

10,000

10,000

44,000

29,000

14,000

14,000

14,000

41,000

2,000

5,000

70,000

5,000

26,000

26,000

3,000

1,000

2,000

1,000

1,000

37,000

1,000

1,000

9,000

4,000

12,000

24,000

14,000

5,000 
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210809018

D4

210801031

210801032

210801033

210801034

210801037

210801038

D5

341011033

341011034

341011034a

341011036

341011037

341011038

341011039

341011040

341011041

341011042

341011043

341011044

341011045

341011046

341011047

341011048

341011049

341011050

341011051

341011052

341011053

210809020

341011091

341011092

341011093

D6

210801041

341011056

L-N svitidlo nouzové IP54 LED autonomnost 1 hod., rozsvítí se při výpadku

Konc

Ukončení vodiče 1,5 mm2

Ukončení vodiče 2,5 mm2

Ukončení vodiče 10 mmZ

Ukončení vodiče 6 mm2

Ukončení vodiče 25 mmZ

Ukončení vodiče 10 mmZ

Vodiče - kabel

Instalační lišta 18x13mm

Kabelová lišta 80x40mm PLAST

Kabelová lišta 80x40mm PLAST víko

Kabelová lišta 120x40mm PLAST dělící přepážka

Kabelová lišta 120x40mm PLAST

Kabelový žlab 50x62mm OCEP

Kabelový žlab 35x100mm OCEP

PK 210x70 D HD - parapetní kanál dutý

CY 6mm zž

CY 25 mm zž

Cu-J 3x1,5 mm

Cu-J 5x1,5 mm (nebo Cu-C 4x)

CY 1,5 mm č v instalační liště

CY 1,5 mm m v instalační liště

CY 1,5 mm zž v instalační liště

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x2,5 mm 1-CXKH-R (Bans1d0) - kabel s třídou reakce Ban,s1,d0

Cu-J 3x2,5 mm

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a Ban,s1,d0

Cu-J 5x4 mm

Cu-J 3x4 mm

Cu-J 4x50 mm

Cu-J 5x2,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a Ban,s1,d0

Cu-J 5x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a Ban,s1,d0

Cu-J 5x4 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel s třídou reakce a Ban,s1,d0

ROZVADĚČ RO-B

Montáž

rozvaděč oceloplechový typové řady RJ/Z 600x1200x200 mm, soustava

PE+N+3x400/230V~50Hz TN-S menovi ' oud nic In=25A IP30

3
3
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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341011094

341011095

341011057

341011058

341011096

341011097

341011098

341011059

341011061

341011062

D7

210801042

341011063

341011064

341011065

341011066

341011069

D8

210801042

341011063

341011064

341011065

341011066

341011067

341011069

D200

2101 R

2102R

2103R

časový spínač na dva okruhy - týden

impulzní relé

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 16A/B

istič jednofázový 6A

istič třífázový ZDA/B

podružný elektroměr na DIN 3F 4xmod. - 100A

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

přepětová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP- 12,5 V/3

spínač třífázový 25A

ROZVADĚČ R0

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=25A IP30

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

spínač třífázový 25A

ROZVADĚČ R01

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=25A IP30

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 16A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

průchodka - Px

spínač třífázový 25A

Ostatní

Revize soubor

Měření osvětlení soubor

Stavební přípomoce soubor

8,000

8,000

16,000

16,000

8,000

8,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1513-B - SKS

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1513-B - SKS

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž (SKS)

D2 - Datové rozvaděče

D3 - Datové a telefonní rozvody

D6 - Ostatni

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 
SOUPIS PRACÍ

 

 

 

        2 M 341050002 19" ventilačnijednotka, 4 ventilatory

 

1 513-B - SKS

12.12.2018

v , , , J.cena Cenová

PC T Kod Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Strukturovaná kabeláž (SKS)

D D2 Datové rozvaděče

DR.2.3, rack 19" 42U/600/600 vč. instalačního ra'mu, dveře sklo na zámek, zadni

1 M 341050001 dveře tahokov (bočnice pouze 2ks - krajní rozvaděče), kabelová průchodka 5 kus 1,000

kartáčem 4ks, předni lišty typ L zadní lišty typ L

kus 1,000
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341050007

341050008

341050009

341050011a

341050043

341050039

341050040

341050041

341050042

341050030

D3

341050015

341050018

D6

220051001

220051002

220051003

220051027

220051025

management panel ZU

panel 9 zásuvek 230VAC s přepět'ovou ochranou 19" montáž

montážní sada pro rozvaděč DP-MO- 100 ( 100ks)

patch kabel - 1m SM SC/SC (kabel upřesnit dle technologie providera)

optická vana 1U, (pro až 12 konektorů SC)

pigtail SC/APC

adapter SC/APC

svár optického vlakna SM

ochrana sváru

univerzální kabel OFA CT/O std RP, 12 vl., SM G.657.A 1, FRLSZH plášť, OD 5,2 mm

Datové a telefonní

lišta 110x70 HF vč. spojovacích prvků

kabelový žlab plechový 250/50 s krytem vč. spojovacích prvků

Ostatní

Montáž zařízení, instalace soubor

Měření, certifikace, zprovoznění, certifikační protokol hod

Revize, zaškolení obsluhy hod

Stavební připomoce soubor

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1515-B - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

   

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1515-B - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

Kéd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22-4 - Nouzová signalizace WC pro invalidy (NS)

 

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

1515-B - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

22-4 Nouzová si nalizace WC ro invali NS

pokojové světlo s elektronikou (bílá), pokojové světlo s elektronikou F1, vč.

montážnho rámečku o chovou montáž a vč. svorek

220004 volací a resetovací panel, volací panel s tlačítky volání a resetu, vč. svorek 2,000

220001 2,000

220005 volací panel s táhlem 1,6m 2,000

220006 bzučák do pokojového světla 2,000

220008 kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,8,B2ca s1,d1 150,000

220009 kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,ó, Ban s1,d1 30,000 220010 trubka ohebná FXP 20-25mm, bezhalogenová 120,000
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220011 krabice přístrojová vč. svorek a příchytek kus

220012 Montáž zařízení, instalace soubor

220013 Stavební přípomoce soubor

220014 Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1530-B - ZTI - kanalizace

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1530-B - ZTI - kanalizace

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Kanalizace

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

1. - Potrubí

 

2. - Příslušenství

 

3. - Protipožární ucpávky

 

5. - Montážní práce

 

 

 
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1530-B - ZTI - kanalizace

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství "][ĚZGIÉÍ Cena celkem [CZK]

 

 

D D1 Kanalizace

D 1. Potrubí

1 M 1_2 kanalizační potrubí PP-HT DN40, vč. tvarovek a závěsů m 1,000

2 M 1_3 kanalizační potrubí PP-HT DN50, vč. tvarovek a závěsů m 14,000
      
 

 

Cenová

soustava
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kanalizační potrubí PP-HT DN75, vč. tvarovek a závěsů

kanalizační potrubí PP-HT DN1 10, vč. tvarovek á závěsů

kanalizační potrubí litina DN125, vč. tvarovek a závěsů

tepelná izolace z minerální plsti tl. 30mm s Al folií ná potrubí DN100

potrubí Wavin HDPE, vč. tvarovek a kotevních prvků - komplet

kanalizační potrubí LT DN 160, vč. tvarovek á závěsů - demontáž

Příslušenství

manžeta pro napojení WC a výlevek

zápachová uzávěrka pro umyvadla nerezová kruhová

zápachová uzávěra pro dřez s přípravou pro připojení myčky nebo pračky

zápachová uzávěra pro pisoáry nerez

Proti žární uc

protipožární tmel

manžeta DN 100

manžeta DN 150

Montážní

Montážní práce

Revizní zprávy

Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části

Stavební přípomoce — vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu

mi ' , dvířka, revizní i normální

Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid

Přesun hmot

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

5,000

33,000

18,000

10,000

32,000

32,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1540-B - ZTI - vodovod

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1540-B - ZTI - vodovod

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Vodovod

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

- Potrubí

 

- Armatury

 

- Tepelná izolace

 

- Zařizovací předměty v nadzemních podlažích

 

- Výtokové baterie v nadzemních podlažích

 

- Protipožární ucpávky

 

N
P
‘
W
P
W
F
’
T
‘

- Montážní práce

 

 

 
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1540-B - ZTI - vodovod

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
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D1 Vodovod

Potrubí

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 20x3,4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 25x3,5i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 32x5,4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 40x5,ói

U

  

  

  

  

 

  

   20,000

35,000

28,000

17,000

   

    

  

 

     

 

Armatu

rohový ventil + flexi hadička, připojení zařizovacích předmětů

U

    

    

  

  

  

  

 

12,000

4,000

1,000

3,000

4,000

2,000

1,000

4,000

   

 

rohový ventil + flexi hadička, připojení nádržek WC

kulový kohout DN20

uzavírací ventil s odvodněním DN20

   

   

  

  

  

      

  

   

  

uzavírací ventil s odvodněním DN25      

 

  

  

kulový kohout s vypouštěním DN32

vyvažovací MTCV ventil DN15

odvzdušňovací ventil DN20

   

  š
š
š
š
š
š
š
š

T lná izolace

izolace pro potrubí DN15, tl. 13mm - připojovací potrubí

   
  
  
  

 

  
  
  
  

  
  

 

  

   

 

   

   

  

  

 

20,000

35,000

28,000

17,000

   izolace pro potrubí DN20, tl. 13mm - připojovací potrubí

   
izolace pro potrubí DN25, tl. 13mm - připojovací potrubí

   

 

  

  
  
  

izolace pro potrubí DN32, s hliníkovou folií, tl.20mm - ležaté á stoupací rozvody

Zařizovací ředm vnadzemních lažích

umyvadlo pokoj + upevnění

  

dřez do kuchyňské linky nerez

kombinační klozet, hluboké splachování, vodorovný odpad

pisoár s odsáváním a vnitřním přívodem vody vč. modulu a senzoru pro elektronické

achovaní - et  

  ' okové baterie v nadzemních lažich

umyvadlová stojánkova páková s odpadovou soustavou - max. průtok 2,5 l/min

dřezová stojánkova páková baterie - max. průtok 2,5 l/min

  

  

 

   

 

Proti žární uc

protipožární tmel

  

  

   

   

  

Montážní

Montážní práce

  e

  soubor

  
Revizní zprávy soubor
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Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části soubor

Stavební přípomoce — vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu

, „ . , . , , soubor

mi dVirka reVizni inormalni

Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid soubor

Přesun hmot soubor
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

1550-B - ÚT

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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1550-B - ÚT

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Ústřední vytápění

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

733 - Potrubí
 

734 - Armatury
 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
 

D2 - Demontaže
 

713 - Izolace tepelné
 

D4 - Ostatní
 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

1550-B - ÚT

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D D1 Ústřední vytápění

MJ Množství "][ĚZGIÉÍ Cena celkem [CZK]

 

Cenová

soustava  
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

733

733191 1 18

733223101

733223102

733291 101

998733202

734

734209102

734209103

734209113

734251001R

734251002R

734251003R

734251004R

735251010R

734291123

998734202

735

735151112R

735151113R

735151114R

998735202

D2

731110801R

735159001R

735159002R

735159003R

713

713462111R

Potrubí

Manžety prostupové pro trubky DN do 20

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 12/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 15/1

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do 0 35x1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Armatu

Montáž závítových armatur s 1 závitem G3/8

Montáž závítových armatur s 1 závitem G1 /2

Montáž závítových armatur se 2 závity G1 /2

Hlavice termostatické pro ovládání ventilů, kapalinové

Připojovací šroubení pro tělesa s vestavěným ventilem, přímé G1 /2

Svěrná šroubení pro měděné trubky O 12x1

Svěrná šroubení pro měděné trubky O 15x1

Ventily odvzdušňovací závitové, PN14 do 120 “C G3/8

Kohouty plnící a vypouštěcí G1 /2

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v ob ech ' 6 do 12 m

Ústřední í - ot á tělesa

Ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem (referenční typ KORADO -

RADIK Ventil vč. uložení 11 ' 600 mm délka 400 mm

Ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem (referenční typ KORADO -

RADIK Ventil vč. uložení, 11, ' 600 mm, délka 500 mm

Ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem (referenční typ KORADO -

RADIK Ventil vč. uložení 11 ' 600 mm délka 800 mm

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Demontáže

Demontáž potrubí z trubek ocelových DN do 25, vč. likvidace

Demontáž otopných těles ocelových deskových vč. uložení jednořadých, stav. delka

do 1500 mm vč. likvidace

Demontáž otopných těles ocelových deskových vč. uložení dvouřadých, stav. délka do

1500 mm vč. likvidace

Demontáž otopných těles ocelových trubkových vč. uložení, stav. délka do 1500 mm,

vč. likvidace

Izolace t

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

se součinitelem tepelné vodivosti při 0 °C 71 s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Zi 12 tl. 15mm 
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713462112R

998733202

D4

999010002

999010003

999010004

999010005

999010006

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

se součinitelem tepelné vodivosti při 0 “C A s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Zi 15 tl. 15mm

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Ostatní

Vypuštění topného okruhu pro tělesa

Proplach a napuštění topné vody do topného okruhu pro tělesa

Topná zkouška

Stavební přípomoce, požární těsnění prostupů

Zaregulování armatur na rozvodu

soubor

soubor

hod

soubor

kus
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2000-C - VZT

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2000-C - VZT

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Vzduchotechnika

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

24-M-1 -ZAŘÍZENÍ č. 1 - Restaurace

24-M-2 - ZAŘÍZENÍ č. 2 - Jednací sál

24-M-3 - ZAŘÍZENÍ č. 3 - Kuchyně

424-M-4 - ZAŘÍZENÍ č. - Vstupní hala

 

24-M-5 - Izolace

 

24-M-ó - Nátěry
 

24-M-7 - Demontáže

 

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

2000-C - VZT

12.12.2018

 

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava  
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Vzduchotechnika

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Restaurace

klimatizačníjednotka (ref. výrobek fy Mandík M4) Qv=3500 m3/hod; P=2x1,1 kW;

=17 6 kW

požární klapka (ref. výrobce fa Mandík) 500x315 se servopohonem (230 V) vč.

a 2x lizační

výustka obdélníková komfortní 400x200 jednořadá, regulace l

talířový ventil (ref. výrobek Elektrodesign VEF 200) vč. mont. rámečku

stěnová mřížka uzavřená 825x125/ 12,5 vč. poz. rámu

stěnová mřížka uzavřená 500x300/ 20

požární ucpávka (ref. výrobce fa Batrr Ostrava) EW D1 500x300

vložka tlumiče 200x390 5 nábéhovým plechem

vložka tlumiče 200x390 s odtokovým plechem

vložka tlumiče 200x390 s oběma plechy

ohebné hliníkové potrubí Js 160

potrubí spiro vč. tvarových kusů prům. 225

potrubí spiro vč. tvarových kusů prům. 180

potrubí spiro vč. tvarových kusů prům. 160

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

2630/40%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1890/30%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1500/ 100%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 100%

spojovací a těsnící materiál

závésy

ZAŘÍZENÍ č. 2 - Jednací sál

klimatizačníjednotka (ref. výrobek fa Mandík P4) Qv=4000 m3/hod; P=2x1,5 kW;

=12 9 kW" 17 1 kW

venkovní chladicí jednotka pro VZT (ref. typ Fujitsu fy lmpromat) Qch=15 kW;

P=7,15 kW 400 V - 12,5 A; íšténí 16 A vč. trubí chladiva trasa cca 9m

vířivý anemostat (ref. výrobce fa Trox) do podhledu VDW—Q—Z-H-M-L/500x24

výustka obdélníková komfortní 400x200 jednořadá, regulace l

vložka tlumiče 200x490 s nábéhovým plechem

vložka tlumiče 200x490 5 odtokovým plechem

vložka tlumiče 200x490 s oběma plechy

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

3500/ 100%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

2630/ 50%

1,000

3,000

6,000

8,000

8,000

2,000

1,000

6,000

6,000

4,000

8,000

6,000

2,000

4,500

22,000

60,000

3,000

2,500

95, 000

190, 000

 
203 z 262



 

š
š

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

š
š

š “.
“

š

“.
“

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1890/ 50%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1500/ 60%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 50%

spojovací a tésnící materiál

závěsy

ZAŘÍZENÍ č. 3 - Kuc ě

klimatizačníjédnotka (ref. výrobek fy Mandík P4) Qv=3400 m3/hod; P=2x1,1 kW;

=18 1 kW" 13 7 kW

venkovní chladicí jednotka pro VZT (ref. typ Fujitsu fy lmpromat) Qch=14 kW; P=6,9

kW 400 V- 9,9 A; ištění 16A vč. trubí chladiva trasa cca 12m

kuchyňský zakryt vprovedení nerez (ref. výrobek Systemair lMOS-IOPB) 1900x1100-

1200 m3/hod -250x400 vč. osvětlení l “ tuku a indukčního emu

kuchyňský zákryt v provedeni nerez (ref. fy Systemair IMOS-IOPB) 2300x1100-950

m3/hod -200x400 vč. osvětlení l “ tuku a indukčního ému

kuchyňský zakryt vprovedení nerez (ref. výrobek Systemair lMOS-IOPB) 1900x900-

500 m3/hod - 160x315 vč. l “ tuku bez osvětlení a indukčního emu

vířivý anemostat (ref. výrobce fa Trox) do prostoru VDW—Q—Z-H-M-L/600x24

talířový ventil (réf. výrobek Elektrodésign VEF 160) vč. mont. rámečku

výustka obdélníková komfortní 280x100 dvouřadá, regulace I

výustka obdélníková komfortní 560x280 dvouřadá, regulace I

výustka obdélníková komfortní 400x200 jednořadá, regulace I

výustka obdélníková komfortní 280x100 jednořadá, regulace I

regulační klapka 400x250 (ruční ovládání)

regulační klapka 400x200 (ruční ovládání)

regulační klapka 315x160 (ruční ovládání)

ohebně hliníkové potrubí Js 160

potrubí spiro vč. tvarových kusů prům. 160

potrubí spiro vč. tvarových kusů prům. 250

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

3500/ 100%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

2630/40%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1890/40%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1500/40%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 20%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

650/ 0%

vložka tlumiče 200x390 5 náběhovým plechem

vložka tlumiče 200x990 s odtokovým pléchem

vložka tlumiče 200x490 s oběma plechy

32,000

16,000

2,000

60,000

120,000
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š

M

M

M

M

M

M

M

M

š

spojovací a tésnící materiál

závěsy

ZAŘÍZENÍ č. 4 - Vstu í hala

přívodní větrací jednotka (ref. výrobek fa Mandík PZ) Qv=1200 m3/hod; P=0,55 kW;

=12 1 kW

požární klapka (ref. výrobce fa Mandík) 400x250 se servopohonem (230 V) vč.

a 2x lizační kontakt TPM 018/01.40

výustka obdélníková komfortní 280x140 dvouřadá, regulace I

vložka tlumičé 100x245 s náběhovým plechem

vložka tlumičé 100x245 s odtokovým plechem

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1890/ 100%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1500/ 20%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1050/ 50%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

650/ 10%

spojovací a tésnící materiál

závěsy

odvodníjednotka (ref. výrobek fa Mandík P1) Qv= 1200 m3/hod; P=0,55 kW

požární klapka (ref. výrobce fa Mandík) 400x250 se servopohonem (230 V) vč.

a 2x lizační kontakt TPM 018/01.40

výustka obdélníková komfortní 280x140 jednořadá, regulace l

výustka obdélníková komfortní 280x100 jednořadá, regulace l

požární ucpávka (ref. výrobce fa Batrr Ostrava) EW 60 D1 400x200 vč. stěnové

uzavřená 400x200/20 2x s . rámem

požární ucpávka (ref. výrobce f Batrr Ostrava) EW 60 D1 400x200 vč. stěnové mřížky

uzavřená 200x200/ 20 2x s rámem

vložka tlumiče 100x245 s oběma plechy

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1500/40%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

1500/ 20%

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod

650/ 30%

spojovací a tésnící materiál

závěsy

Izolace

tepelná a akustická izolace VZT potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal Al folíí

požární izolace VZT potrubí - minerální plst' + obal Al fólií, pož. odolnost min.30

minut na

tepelná a akustická izolace VZT potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal Al folíí,

t échováním

60,000

120,000

1,000

2,000

1, 000

4, 000

4, 000

1,500

30,000

0,500

16,000

30,000

60,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

2 , 000

4, 000

5,500

10,500

4,500

10,000

20,000

 
205 Z 262



24-M

240013001

240013002

240013003

240013004

240013005

240019908

240019909

Na’t

Nátěr VZT zařízení ve venkovním prostoru a kde není kryto, barva dle návrhu

architekta

Demontáže

Demontáž VZT jednotek ve strojovnách m.č. C0.05; a C0.1Z, vč. likvidace

Demontáže stávajících potrubních rozvodů ve strojovnách (m.č. C005 a C0.12) a

částečně potrubních rozvodů bývalého větrání restaurace a vstupní haly, vč. likvidace

Montáže vzduchotechnic ' h zařizení

Montáž VZT soubor

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod

Komplexní vyzkoušení hod

Zkušební provoz hod

Zaučení obsluhy hod

Měření hluku soubor

Stavební přípomoce soubor
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KRYCÍ LIST SOUPISU

2005-C - Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

 

    
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2005-C - Elektroinstalace - silnoproud

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

21-M- Elektroinstalace - silnoproud

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D1 - Zařízení přístroje - montáž
 

D2 - Zařízení přístroje - materiál
 

D2a - Zařízení přístroje - nespecifikovaný materiál
 

D3 - Koncovky
 

D4 - Vodiče - kabely
 

D5 - RMS1 pole 1,2,3,4
 

D6 - RMS1 pole 5
 

D7 - ROZVADĚČ R-sl
 

D8 - ROZVADĚČ RSn1O
 

D9 - ROZVADĚČ RO-Z
 

D10- ROZVADĚČ RO-R
 

D11 - ROZVADĚČ RPOZ
 

D12- ROZVADĚČ R001
 

D13- ROZVADĚČ RPOV1, RPOVZ, RPOV3
 

D15- Ostatní
    
 

SOUPIS PRACÍ

2005-C - Elektroinstalace - silnoproud
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12.12.2018

„ , , , . C '

PC Typ Kod Mnozstv1 J cena Cena celkem [CZK] 50322;

Náklady soupisu celkem

21 -M Elektroinstalace - silnoproud

D1 Zařízení tro e - montáž

210803001 Protipožární ucpávka 300x200x200mm 27,000

210803002 Spínač/tlačítko ř.1/0So IPZO polozapuštěné 8,000

210803003 Svitidlo nouzové/orientační nástěnné se zdrojem 14,000

210803004 Svítidlo stropni podhledové |P44 16,000

210803005 Vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařizení 16,000

210803006 Krabice instalační |P54 8,000

210803007 Nástěnné svítidlo |P65 2,000

210803008 Vývod nástěnný 3x400V na svorkách na zařízení 9,000

210803009 Bod hlavního ochranného pospojování s=25 6,000

210803010 Svítidlo stropní podhledové IPZO 27,000

210803011 Spínač ř.2 400V IP65 nástěnný 10A 1,000

210803012 Spínač ř.3 400V IP44 polozapuštěný 16A 5,000

210803013 Spínač ř.3 400V IP65 nástěnný 32A 2,000

210803014 Zářivkové svítidlo přisazené/zavěšené |P65 13,000

210803015 Svítidlo stropni přisazené/lustr IPZO 18,000

210803016 Zásuvka 16A/230V IP20 polozapuštěná 26,000

210803017 Krabice přístrojová KPZ 65,000

210803018 Výsek otvoru do zdiva 80x30mm 69,000

210803019 Svítidlo nouzové/orientační přisazené se zdrojem 6,000

210803020 Krabice instalační s víčkem IP20 72,000

210803021 Výsek otvoru do zdiva 80x80mm 89,000

210803022 Krabice instalační |P44, zapuštěná montáž 18,000

210803023 Spínač ř.1 |P44 polozapuštěný 14,000

210803024 Zásuvka 16A/230V IP44 nástěnná 6,000

210803025 Zásuvka 16A/230V IP44 polozapuštěná 17,000

210803026 Bod funkčního uzemnění/ochranného pospojování 11,000

210803027 Nástěnné svítidlo |P44 8,000

210803028 Radarový splachovač 3,000

210803029 Spínač ř.5 IP20 polozapuštěný 5,000
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210803030

210803031

210803032

210803033

210803034

210803036

210803037

210803038

210803039

210803040

210803041

210803042

210803043

210803044

210803045

210803046

210803047

210803048

210803049

210803050

210803051

210803052

210803053

210803054

210803055

D2

341013001

341013002

341013003

341013004

341013005

341013006

341013007

341013008

341013009

341013010

341013011

341013012

341013013

Spínač ř.2 400V IP44 polozapuštěný 10A

Prostor s doplňujícím pospojováním s=6

Spínač ř.1 IP20 polozapuštěný

Společná krabice přístrojová 3x

Výsek otvoru do zdiva 80x240x60mm

Spínač ř.6 |P44 polozapuštěný

Zářivkové svítidlo přisazené/zavěšené IP20

Spínač ř.1 |P44 nástěnný

Spínač ř.3 400V IP65 nástěnný 25A

Prostor s doplňujícím pospojováním s=2.5

Nástěnné svítidlo IP20

Zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

Vývod 230V na svorkách zařízení

Total stop-tlačítko požárního zařízení, řazení 30 s aretací,pod sklem

Central stop spínač-tlačítko požárního zařízení, řazení 11 s aretací, pod sklem

Bod pracovního uzemnění s=6

Nosič přístroje pro parapetní kanál

Zářivkové svítidlo podhledové

Regulátor osvětlení, odporová zátěž min 300W

Společná krabice přístrojová 4x

Montáž ovladače žaluzií

Kotvení na závěs pro kabelový žlab 35x75mm OCEP

Kotvení na závěs pro kabelový žlab s funk. při požáru 110x75mm OCEP

Kotvení na závěs pro kabelový žlab s funk. při požáru 35x50mm OCEP

Kotvení na závěs pro kabelový žlab 110x75mm OCEP

Zařízení tro e - materiál

protipožární ucpávka 300x200x200mm

krabice přístrojová KPZ

doutnavka do spínače/tlačítka

krýt přístroje jednoduchý s průzorem

přístroj tlačítka ř.1/0

rámeček přístroje 1x

vývod nástěnný 1x230V ná svorkách zařizení

krabice instalační IP54

zemnici svorka komplet s=25

spínač ř.2 400V IP65 nástěnný 10A

krabice přístrojová KPZ 16A

spínač ř.3 400V IP44 polozapuštěný 16A

spínač ř.3 400V IP65 nástěnný 32A

1,000

2,000

9,000

2,000

2,000

2,000

3,000

1,000

1,000

1,000

5,000

9,000

2,000

1,000

1,000

7,000

16,000

62,000

4,000

1,000

1,000

25,000

104,000

72,000

29,000

27,000

78,000

8,000

8,000

8,000

43,000

16,000

8,000

6,000

1,000

5,000

5,000

2,000 
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341013014

341013015

341013016

341013017

341013018

341013019

341013020

341013021

341013022

341013023

341013024

341013025

341013026

341013027

341013028

341013029

341013030

341013031

341013032

341013033

341013034

341013035

341013036

341013037

341013038

341013039

341013040

341013041

341013042

341013043

341013044

341013045

D2a

341013048

341013049

341013050

341013051

341013052

341013053

přístroj zásuvky 16A/230V IP20

krabice instalační s víčkem IP20

krabice instalační IP44, zapuštěná montáž

spínač ř. 1 IP44 polozapuštěný

zásuvka 16A/230V IP44 nástěnná

zásuvka 16A/230V IP44 polozapuštěná

zemnící svorka komplet

radarový splachovač

kryt přístroje dělený

přístroj spínače ř.5

krabice přístrojová KPZ 10A

spínač ř.2 400V IP44 polozapuštěný 10A

zemnící svorka komplet s=6

kryt přístroje jednoduchý

přístroj spínače ř. 1

rámeček přístroje 3x

společná krabice přístrojová 3x

spínač ř.6 IP44 polozapuštěný

spínač ř. 1 IP44 nástěnný

spínač ř.3 400V IP65 nástěnný 25A

zemnící svorka komplet s=2.5

zásuvka dvojitá 16A/230V IP20 polozapuštěná

total stop-tlačítko požárního zařízení, řazení 30 s aretací, pod sklem

central stop spínač -tlačítko požárního zařízení, řazení 11 s aretací, pod sklem

nosič přístroje pro parapetní kanál

přístroj regulátoru osvětlení, odporová zátěž min 300W

rámeček přístroje 4x

přístroj ovladače žaluzií

závěs na strop - kabelový žlab 35x75mm OCEP

závěs na strop - kabelový žlab s funk. při požáru 110x75mm OCEP

závěs na strop - kabelový žlab s funk. při požáru 35x50mm OCEP

závěs na strop - kabelový žlab 110x75mm OCEP

Zafizeni tro e- fi 'rnatenál

svítidlo stropní podhledové IP20

svítidlo nástěnně IP65 1x60W

svítidlo nástěnně IP20

svítidlo stropní přisazeně IP20 1x26W

svítidlo nouzové/orientační nástěnně se zdrojem

svítidlo nouzové/orientační přisazeně se zdrojem

26,000

55,000

18,000

14,000

6,000

17,000

33,000

3,000

5,000

5,000

1,000

1,000

13,000

13,000

9,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

3,000

9,000

1,000

1,000

16,000

4,000

1,000

1,000

25,000

104,000

72,000

29,000

27,000

2,000

5,000

2,000

14,000

6,000 
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341013054

341013055

341013056

341013057

341013058

341013059

341013060

341013061

341013062

341013063

D3

210803056

210803057

210803058

210803059

210803060

210803061

210803062

210803063

210803064

210803065

210803066

210803067

210803068

D4

341013064

341013065

341013066

341013067

341013068

341013069

341013070

341013071

341013072

341013073

341013074

svítidlo nástěnné IP44 1x60W

svítidlo stropní podhledové IP44 2x26W

svítidlo bodové pult recepce - dle arch. návrhu

LH-T1 vestavné svítidlo bezr kové, t leso hliník, difuzor plast opál mat,

1x28W/54W G5/T5, stmívání 1-10V, 230V, IP20, svítící pás 1188x55mm, vestavná

hloubka 155mm

LH-TZ vestavné svítidlo bezrámečkové, plast míkroprísma, 1x55W ZGX13, 230V, IP20,

370x370mm h=176mm s mont. rámem

LH-T3 svítidlo závěsné, sklo broskev, základna šedá, žárovka 1x150W, E27, 230V,

d=220mm h=680mm

LH-T4 světlomet, reflektor, těleso hliník, povrch šedostříbrná, krycí sklo čiré, pro

žárovku 300W R7s 230V IP20 235x175x110mm

LH-2x36W zářivka přisazená 2x36W IP20

LH-P2x36W zářivkové přísazené/zavěšené IP65 2x36W

LH-2x26W svítidlo podhledové IP20 2x26W

Konc

Ukončení vodiče 25 mm2

Ukončení vodiče 1,5 mm2

Ukončení vodiče 10 mm2 - lisovací koncovka

Ukončení vodiče 1,5 mm2 - lisovací koncovka

Ukončení vodiče 6 mm2

Ukončení vodiče 2,5 mm2

Ukončení vodiče 2,5 mm2 - lisovací koncovka

Ukončení vodiče 4 mm2

Ukončení vodiče 4 mm2 - lisovací koncovka

Ukončení vodiče 16 mm2

Ukončení vodiče 70 mm2

Ukončení vodiče 50 mm2

Ukončení vodiče 10 mm2

Vodiče- kabel

Kabelový žlab 35x75mm OCEP

Kabelový žlab s funk. při požáru 110x75mm OCEP

Kabelový žlab s funk. při požáru 35x50mm OCEP

Kabelový Žlab 110x75mm OCEP

Kabelový kanál parapetní 210x70mm

CY 25 mm zž

CY 6 mm zž

CY 2,5 mm zž

Cu-J 5x1,5 mm

Cu-J 3x1,5 mm

Cu-J 5x1,5 mm (nebo Cu-C 4x) 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8,000

16,000

11,000

62,000

17,000

16,000

4, 000

3,000

13,000

3,000

14,000

2 110,000

20,000

58,000

86,000

340,000

10,000

30,000

10,000

16,000

56,000

8,000

20,000

35,000

210,000

155,000

40,000

22,000

310,000

212,000

50,000

490,000

1 025,000

45,000 
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341013075

341013076

341013077

341013078

341013079

341013080

341013081

341013082

341013083

341013084

341013085

341013086

341013087

341013088

341013089

341013090

341013091

341013092

341013093

341013094

341013095

341013096

341013097

341013098

341013099

341013100

D5

210803072

341013101

341013102

341013103

341013104

341013105

341013106

341013107

341013108

341013109

341013110

Cu-O 3x1,5 mm (nebo Cu-A 2x)

Cu-J 5x10 mm H07RN-F šňůra

Cu-J 5x2,5 mm

Trubka instalační/ochranná 32mm

Trubka instalační/ochranná 16mm

Cu-J 3x1,5 mm H07RN-F šňůra

Cu-J 5x6 mm

Cu-O 3x1,5 mm

Cu-J 5x1,5 mm H07RN-F šňůra

Trubka instalační/ochranná 20mm

Cu-J 5x2,5 mm H07RN-F šňůra

Cu-J 5x4 mm

Trubka instalační/ochranná 25mm

Cu-J 5x4 mm H07RN-F šňůra

Cu-J 4x16 mm

Cu-J 3x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (B2cas1d0) - kabel funční při požáru a Ban,s1,d0

Cu-J 4x70 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a B2ca,s1,d0

Cu-J 5X1,5 mm (nebo Cu-C 4X) 1-CXKH-V P60 (B2cas1d0) - kabel funční při požáru a

Ban 1 d0

Cu-O 3x1,5 mm (nebo Cu-A 2x) 1-CXKH-V P60 (B2cas1d0) - kabel funční při požáru a

Ban 1 d0

Cu-O 5x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a B2ca,s1,d0

Cu-J 5x6 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a B2ca,s1,d0

Cu-J 4x50 mm

Cu-J 3x2,5 mm

Cu-O 3x1,5 mm 1-CXKH-V P60 (Bans1d0) - kabel funční při požáru a B2ca,s1,d0

Cu-J 4x10 mm

Cu-O 5x1,5 mm

RMS1 le 1,2,3,4

Montáž

Skříňový rozvaděč 800x500x2240mm In=800A, 45kA, IP40/20

istiČ třífázový 1000A BL10005-V001

istiČ třífázový 100A 250A/M/65kA

istiČ třífázový 160A 250A/65kA

istič třífázový 200A/L 45kA

istiČ třífázový 315A BH63OS-L001

istiČ třífázový 40A 160A/Z5kA

istiČ třífázový 720A/65kA BL10005-DTV3

napěťové spoušt' - >U/230V,BL

pocné kontakty - řazení 230V,BL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

110,000

20,000

25,000

20,000

20,000

30,000

68,000

42,000

30,000

35,000

8,000

65,000

15,000

9,000

67,000

257,000

245,000

55,000

5,000

320,000

373,000

26,000

553,000

1 120,000

98,000

15,000
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341013111

341013112

341013113

341013114

341013115

D6

210803073

341013116

341013117

341013118

341013119

341013120

341013121

341013122

341013123

341013124

341013125

341013126

341013127

D7

210803074

341013128

341013129

341013130

341013131

341013132

D8

210803075

341013133

341013135

341013136

341013137

341013138

341013139

D9

210803076

podružný elektroměr na DIN 3F - 32A

pojistkový odpínač 1f 125A ó/D FH000/1

pojistkový odpínač 3f 250A 125A FH000/3

pojistkový odpínač 3f 250A 32A FH000/3

přepěťová ochrana 3 f typ 1 FLP-SGSO VS/3

RMS1 le5

Montáž

skříňový rozvaděč 800x500x2240mm ln=400A, 25kA, IP40/ 20

istič jednofázovy 10/B 10kA

istič jednofázovy 16/B 10kA

istič jednofázovy 16/D 10kA

istiČ třífázový 100A 160A/25kA

istič třífázový 16/B 10kA

istiČ třífázový 32A 160A/25kA

istiČ třífázový 40A 160A/25kA

istiČ třífázový 50A 160A/25kA

istiČ třífázový 80A 160A/25kA

podružný elektroměr na DIN 3F - 100A

pojistkový odpínač 3f 250A 100A FH000/3

ROZVADĚČ R-sl

Montáž

rozvaděč nástěnný s dvířky 24 modulů, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=32A IP30

istič jednofázovy 10A/B

průchodka - Px

přepěťová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP-12,5 W3

spínač třífázový 32A

ROZVADĚČ RSn1O

Montáž

rozvaděč zapuštěný s dvířky 48 modulů, soustava PE+N+3x400/ 230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=40A IP30

istič jednofázovy 10A/B

istič jednofázovy 16A/B

proudový chránič čtyřpolovy 40A 30mA

přepěťová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP-12,5 W3

spínač třífázový 40A

ROZVADĚČ RO-Z

Montáž 
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

341013140

341013142

341013143

341013144

341013145

341013146

341013147

341013148

341013149

341013150

341013151

341013152

341013153

341013154

D10

210803077

341013155

341013156

341013157

341013158

341013159

341013160

341013161

341013162

341013163

341013164

341013165

341013166

341013167

D1 1

210803083

341019001

341019002

341019003

341019004

341019005

341019006

rozvaděč oceloplechový typové řady RJ/ P 600x1200x200mm, soustava

PE+N+3x400/230V~50Hz TN-S menovi ' oud nic In=50A IP30

impulzní relé

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 16A/B

istič jednofázový 6A/C

istič třífázový 25A/B

proudový chránič čtyřpolový 50A 30mA

průchodka - Px

přepěťová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP- 12,5 W3

řadová svorka 1,5- 10mm

řadová svorka do 2,5mm

spínač pomocný 1-0-2 230V/ 10A

spínač třífázový 50A

stykač 1/ 10A

ROZVADĚČ RO-R

Montáž

rozvaděč oceloplechový typové řady RJ/P 600x1600x200mm, soustava

PE+N+3x400/230V~50Hz TN-S menovi ' oud nic In=100A IP30

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 16A/B

istič třífázový 10A/B

istič třífázový 16A/B

istič třífázový 20A/B

istič třífázový 25A/B

istič třífázový 32A/B

istič třífázový 40A/B

proudový chránič čtyřpolový 25A 30mA

proudový chránič čtyřpolový 40A 30mA

průchodka - Px

spínač třífázový 100A

ROZVADĚČ RP02

Montáž

skříňový rozvaděč 800x300x2000mm, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=100A IP54

istič jednofázový 10A/B

istič jednofázový 10A/C

istič jednofázový ZOA/B

istič třífázový 100A/C

istič třífázový 16A/C

1,000

2,000

16,000

5,000

1,000

1,000

1,000

23,000

1,000

10,000

6,000

5,000

1,000

5,000

1,000

1,000

15,000

10,000

1,000

1,000

1,000 
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341019007

341019008

341019009

341019010

341013177

341019011

341019012

341019013

341019014

341019015

341019016

341019017

341019018

341019019

341019020

341019021

341019022

341019023

D12

210809200

341019024

341019005

341019025

341019026

341019027

341019010

341019016

341019017

D13

210809201

341019028

341019016

341019029

D15

2101R

2102R

2103R

istič třífázový 25A/C

istič třífázový 32A/C

napět'ová spoušť - +230V k AFN-321

napět'ová (+) / podpét'ová (-) spoušť - >U/230V, BC

istič třífázový 63A/B

pomocné kontakty - řazení 230V, 20 k AFN-321

pomocné kontakty - řazení 230V, 11

pomocné kontakty - řazení 230V,20

pojistkový odpínač 1f 25A 6A 000

pojistkový odpínač 1f 25A 6A 000

průchodka - Px

spínač třífázový 100A

pomocné rélé - napětí - řazení 230V 11 6A

řadová svorka do 2,5mm

spínač pomocný 1-0-2 230V/ 10A

stykač 1/ 10A

stykač 3/ 25A

spínač/odpínač 1F - APN-321

ROZVADĚČ R001

Montáž

skříňový rozvaděč 400x300x2000mm, soustava PE+N+3x400/230V~50Hz, TN-S,

menovi ' oud nic In=100A IP54

istič třífázový 100A/C

istič třífázový 100A/C

istič třífázový 25A/C

istič třífázový 32A/C

napět'ová (+) / podpét'ová (-) spoušt' - >U/230V, BC

průchodka - Px

spínač třífázový 100A

ROZVADĚČ RPOV1, RPOVZ, RPOV3

Montáž

rozvaděč océloplechový nástěnný 60x600x200 mm, soustava PE+N+3X400/230V~50Hz,

TN-S, menovi ' oud nic ln=100A, IP54

průchodka - Px

dálkově ovládaný přepínač sítí 100A, ATyS S - 230V

Ostatní

Revize soubor

Měření osvětlení soubor

Stavební přípomoce soubor

3,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

3,000

4,000

53,000

1,000

7,000

65,000

8,000

4,000

1,000

2,000

3,

3,000

15,000

3,000
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Přepojení rozvaděče RMS1

Přepojení požárního větrání

Úprava vedení při osazení výtahové šachty

Úpravy a napojení stávajících výtahů
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2013-C - SKS

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2013-C - SKS

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž (SKS)

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

D2 - Datové rozvaděče DR.R, DR.S

 

D3 - Datové a telefonní rozvody

 

D5 - Páteřní propoje (napojení DR22)

 

D6 - Ostatm’

 

 

 
 

 

  

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

2013-C - SKS

12.12.2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství "][ĚZGIÉÍ Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

D D1 Strukturovaná kabeláž (SKS)

D D2 Datové rozvaděče DR.R, DR.S

1 M 341050001 rack 19" 18U/600/600 DR.S kus 2,000

2 M 341050002 19" ventilačníjednotka, 2 ventilátory kus 2,000
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341050006

341050007

341050008

341050009

341050010

341050011

341050011a

D3

341050012

341050013

341050014

341050015

341050016

341050017

341050018

341050019

341050020

341050022

D5

341050043

341050039

341050040

341050041

341050042

341050030

D6

220051001

220051002

220051003

220051024

220051025

220051030

220051031

220051032

patch panel UTP 24 x RJ45, cat. 6, Výška 1U, osazený

management panel 2U

panel 9 zásuvek 230VAC s přepět'ovou ochranou 19"

montážní sada pro rozvaděč DP-MO- 100 ( 100ks)

ukládací police 19", výška 1U

patch kabel- 1,0-1,5m cat.6 UTP LSOH

patch kabel - 1m SM SC/SC (kabel upřesnit dle technologie providera)

Datové a telefonní

datová zásuvka 2x RJ45 cat.5e 8p8c - komplet

datová zásuvka 1x RJ45 cat.5e 8p8c - komplet

datový kabel UTP cat.6, LSOH - box 500m

dveřní komunikátor, tablo pobočkové ústředny, venkovní provedení

PoE ethernet switch 10/ 100M - 8x PoE, 802.3af

WiFi AP Dual B, 802.11ac, PoE

kabelový žlab plechový 100/50 vč. spojovacích prvků

trubka s vyšší mech. odolností 20-25mm, bezhalogenová s příchytkami

trubka s vyšší mech. odolností 32mm, bezhalogenová s příchytkami

krabice přístrojová vč. svorek a příchytek

Páteřní e (n ení DR22)

optická vana 1U, (pro až 12 konektorů SC)

pigtail SC/APC

adapter SC/APC

svár optického vlákna SM

ochrana sváru

univerzální kabel OFA CT/O std RP, 12 vl., SM G.657.A 1, FRLSZH plášt', OD 5,2 mm

Ostatní

Montáž zařízení, instalace soubor

Měření, certifikace, zprovoznění, certifikační protokol hod

Revize, zaškolení obsluhy hod

Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů hod

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus

Součinnost se správcem ochrany sítí 02 hod

Součinnost se správcem ochrany sítí UPC hod

Stavební přípomoce soubor

8,000

2,000

5,000

1,000

2,000

2,000

25,000

100,000

50,000

30,000

4, 000

48, 000

48, 000

48, 000

48, 000

90, 000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2014-C - STA

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2014-C - STA

12.12.2018

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Společná TV anténa (STA)
 

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

2014-C - STA

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

D1 lečná TV anténa STA

220061001 Montáž zařizení, instalace soubor 1,000

linkový zesilovač pro zesílení pozemního DVB-T vysílání, zesílení 38dB (s regulací

341060007 20dB), regulaci náklonu 18dB, 1 vstup + 1 testovací vstup (-30dB) a 1 výstup + 1 kus 4,000

testovací ' -30dB

341060008 rozbočovač 1/3, 6.2 dB kus 1,000

341060012 koncová zásuvka 1dB kus 3,000

341060015 krabice přístrojová vč. svorek a příchytek kus 3,000

LSFH koax. kabel, CLASS A, ó,9mm,750hm, šedý, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení Cu,

341060017 bezhal 250,000 
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341060018 trubka s vyšší mech. odolností 20-25mm, bezhalogenové s příchytkami m 100,000

220061002 Měření, certifikace, zprovoznění hod 2,

220061022 Stavební přípomoce soubor 1,

220061023 Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus 2,
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-C - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2015-C - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22-4 - Nouzová signalizace WC pro invalidy (NS)

 

 

   

SOUPIS PRACÍ

2015-C - Nouzová signalizace (NS)

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

22-4 Nouzová si nalizace WC ro invali NS

pokojové světlo s elektronikou (bíla), pokojové světlo s elektronikou F1, vč.

montážnho rámečku o chovou montáž a vč. svorek

220004 volací a resetovací panel, volací panel s tlačítky volání a resetu, vč. svorek 2,000

220005 volací panel s ta'hlem 1,6m 2,000

220006 bzučak do pokojového světla 2,000

220007 zdroj 24VDC/ 6A, vč. krabice 1,000

220008 kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,8,B2ca s1,d1 150,000

220009 kabel pro vedení linky sdělovací 2x2x0,ó, Ban s1,d1 30,000

220001 2,000
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220010

220011

220012

220013

220014

trubka ohebná FXP 20-25mm, bezhalogenova

krabice přístrojova vč. svorek a příchytek

Montáž zařízení, instalace

Stavební přípomoce

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)

m

kus

soubor

soubor

kus

120,000

18,000

1,000

1,000

2,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-C - EKV

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2016-C - EKV

12.12.2018

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - El. kontrola vstupu (EKV)

 

  
 

SOUPIS PRACÍ

2016-C - EKV

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

_
\

El. kontrola vstu u EKV

PC SERVER dle konfigurace

PC Stanice dle konfigurace, LCD monitor, myš , klavesnice

kontroler (IC) systému PRO-3200

modul pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200

bezkontantni čtečka (podpora SIO) íCLASS/Mifare/DESFire, úzká

stolní čtečka íCLASS (SE) a Mifare karet s USB výstupem

kryt pro moduly pro montáž na zeď, výška 7U

U

m
n
a
m
-
m
m
m
“

š
š
š
š
š
š
š
š

m
w
m
m
a
w
N
—
U

 spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s výstupy a odpojovačem
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akumulátor 12V/ 38Ah 1,000

bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO) ZK/ZA Clamshell 800,000

odchodový PIR detektor 1,000

piezo dotek. tlačitko úzké, relé, barevna indikace stavu 1,000

kabel sběrnice vnitřní dle předpisu výrobce - UTP cat.5 (4x2x0,5) 100,000

kabel stíněný FFP cat.5e 50,000

kabel JYTY 2x1 50,000

svorkovaci krabice na omítku 2,000

trubka 20 - 25mm s přichytkami, bezhalogenova' 100,000

trubka 32mm s příchytkami, bezhalogenova' 5,000

krabice KO 100 kus 15,000

krabice přístrojova, vč. svorek a příchytek kus 10,000

Montáž soubor 1,

Revize, měření, programování, oživení systému, zaškolení obsluhy hod

Stavebni připomoce soubor

Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) kus

Software pro správu klientu přístupového systému ,WlN-PAK SE 4.0 pro správu EKV, 1

uživatel int .zákl. CCTV

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

K

K

K

K

K kus
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-C - Multimedia

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2017-C - Multimedia

12.12.2018

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

 

D1 - Multimediální vybavení sálu
 

   

SOUPIS PRACÍ

2017-C - Multimedia

12.12.2018

PČ Typ Kód Množství J.cena Cena celkem [CZK] 523222

Náklady soupisu celkem

Multimediální vení sálu

dvoupásmová reprosoustava, 100W, 8 ohmů, 65 Hz - 22 kHz, 89 db, SPL, pokrytí

80cH / 70>V rozměr 34x15x15 cm

dvoukanálový zesilovač 2x 450 W /8 ohmů, 2x 700 W/ 4 ohmy

kompaktní mixážní pult, 1 mikrofonní vstup, 1 linkový vstup, fantomové napájení, 2-

' ekvalizér na obou ' na sluchátka

bezdrátová sada ručního kondenzátorového mikrofonu s díverzitním přijímačem

dataprojektor, světelný výkon 3100 ANSI lumen, rozlišení WXGA 1280 x 800, kontrast

3000:1

plátno Rollfíx 270x270cm 
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

K

K

\
O
O
O
N zásuvka VGA včetně krytu v designu silnoproudu

zásuvka HDMI včetně krytu v designu silnoproudu

kabel VGA včetně koncovek

kabel HDMI včetně koncovek

zásuvka AUDIO (stereo jack 3,5mm) vč. krytu v designu silnoproudu

kabel AUDIO (stereo jack 3,5mm)

kabel repro 2x2,5mm

kabel PraFlaSafe 5x1,5, pro indukční smyčku

zesilovač pro indukční smyčku

trubka ohebná FXP 25, bezhalogenová

trubka ohebná FXP 48, bezhalogenová

krabice přístrojová vč. svorek a příchytek kus

Montáž zařizení, instalace soubor

Stavebni připomoce soubor

1,000

1,000

15,000

15,000

2,000

8,000

120,000

60,000

1,000

120,000

25,000

10,000

1,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-C - MaR

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2020-C - MaR

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

2020-C - MaR

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

22-M

220019901

21

22

23

24

31

Montáže oznam. a za . zařizení

Montáž MaR

regulace teploty vzduchu a protímrazova ochrana - VZT 1 - restaurace - dle

kace v PD

regulace teploty vzduchu a protímrazova ochrana - VZT 2 - jednací sa'l - dle

kace v PD

regulace teploty vzduchu a protímrazova ochrana - VZT 4 - vstupní hala - dle

kace v PD

řídicí systém - DDC01.2 - dle specifikace v PD

12.12.2018

Cenová

soustava

J.cena

Množství Cena celkem [CZK]

soubor

kus

kus

kus

kus

kus 
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M 32 řídicí systém - DDCZ. 1 - dle specifikace v PD kus 1,000

M 33 řídicí systém - DDC2.2 - dle specifikace v PD kus 1,000

9 M 34 řídicí systém - ovládací panel obsluhy - restaurace - dle specifikace v PD kus 1,000

rozvaděč RA01.2 - nástěnná rozváděčova skříňka, rozměry 800x1200x300 (šxvxh) vč.

10 M 35 mont. panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní kus 1,000

provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepětí ochraná, trafo, rele atd.)

rozvaděč RAZ. 1 - nastěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 800x1200x300 (šxvxh) vč.

11 M 36 mont. panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní kus 1,000

provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepětí ochraná, trafo, rele atd.)

rozvaděč RA2.2 - nastěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 800x1200x300 (šxvxh) vč.

12 M 37 mont. panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní kus 1,000

provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepětí ochraná, trafo, rele atd.)

centrála řídícího systemu - BMS (vizualizace pomocí Webserveru), uživatelský

13 41 , . , kus 1,000

software centrály (Webserver) - tvorba aplikace a zobrazení - MaR

14 M 42 ostatní - realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemát rozvaděčů MaR kus 1,000

15 M 43 montážní materiál - dle specifikace v PD soubor 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: Rekapitl

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2030-C - ZTI - kanalizace

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2030-C - ZTI - kanalizace

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Kanalizace

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

1. - Potrubí

 

2. - Příslušenství

 

3. - Protipožární ucpávky

 

5. - Montážní práce

 

 

 
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

2030-C - ZTI - kanalizace

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství "][ĚZGIÉÍ Cena celkem [CZK]

 

 

D D1 Kanalizace

D 1. Potrubí

1 M 1_2 kanalizační potrubí PP-HT DN40, vč. tvarovek a závěsů m 1,500

2 M 1_3 kanalizační potrubí PP-HT DN50, vč. tvarovek a závěsů m 10,000
       
 

 

Cenová

soustava
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š
š
š
š
š
š
š
š
š

kanalizační potrubí PP-HT DN75, vč. tvarovek a závěsů

kanalizační potrubí PP-HT DN1 10, vč. tvarovek á závěsů

kanalizační potrubí PP-HT DN125, vč. tvarovek á závěsů

kanalizační potrubí PP-KG DN125, vč. tvarovek a závěsů

tepelná izolace z minerální plsti tl. 30mm s Al folií ná potrubí DN100

potrubí Wavin HDPE DN 160, vč. tvarovek á kotevních prvků

potrubí Wavin HDPE DN 200, vč. tvarovek á kotevních prvků

kanalizační potrubí LT DN 160, vč. tvarovek á závěsů - demontáž

kanalizační potrubí LT DN 200, vč. tvarovek á závěsů - demontáž

Příslušenství

manžeta pro napojení WC a výlevek

zápachová uzávěrka pro umyvadla nerezová kruhová

Proti žární uc

protipožární tmel

manžeta DN 100

Montážní

Montážní práce

Revizní zprávy

Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části

Stavební přípomoce — vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu

mi ' , dvířka, revizní i normální

Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid

Přesun hmot

Dodávka a montáž rozvodu pro úsek gastro dle dodavatelské dokumentace vybraného

dodavatele -

3
3
3
3
3
3
3
3
3

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

5,000

15,000

12,000

5,000

5,000

65,000

8,000

65,000

8,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2040-C - ZTI - vodovod

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2040-C - ZTI - vodovod

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Vodovod

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

- Potrubí

 

- Armatury

 

- Tepelná izolace

 

- Zařizovací předměty v nadzemních podlažích

 

- Výtokové baterie v nadzemních podlažích

 

- Protipožární ucpávky

 

N
P
‘
W
P
W
F
’
T
‘

- Montážní práce

 

  
 

 

 

SOUPIS PRACÍ

2040-C - ZTI - vodovod

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
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š
š
š
š
š
š
š

Vodovod

Potrubí

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 20x3.4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 25x3.5i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN16 32x5,4i

potrubí kopolymer propylenu PP-R (PP typ3)-PN20 40x5,ói

Armatu

rohový ventil + flexi hadička, připojení zařizovacích předmětů DN15

rohový ventil + flexi hadička, připojení nadržek WC

kulový kohout DN20

kulový kohout DN25

uzavírací ventil s odvodněním DN20

uzavírací ventil s odvodněním DN25

vyvažovací MTCV ventil DN15

odvzdušňovací ventil DNZO

T lná izolace

izolace pro potrubí DN15, tl. 13mm - připojovací potrubí

izolace pro potrubí DNZO, tl. 13mm - připojovací potrubí

izolace pro potrubí DN25, tl. 13mm - připojovací potrubí

izolace pro potrubí DN32, s hliníkovou fólií, tl.20mm - ležaté a stoupací rozvody

Zařizovací ředm vnadzemních lažích

umyvadlo + upevnění

kombinační klozet, hluboke splachování, vodorovný odpad

pisoar s odsavaním a vnitřním přívodem vody vč. modulu a senzoru pro elektronické

achovaní - et

' okové baterie v nadzemních lažích

umyvadlova' stojánkova pakova s odpadovou soustavou - max. průtok 2,5 l/min

Proti žární uc

protipoža'rní tmel

Montážní e

Montážní práce

Revizní zprávy

Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulováni systému, zajištění dokladové části

Stavebni připomoce — vč. požárního zatěsněni prostupů potrubí při průchodu

mí ' dvířka revizní inormální

soubor

soubor

soubor

soubor

6,000

25,000

15,000

30,000

12,000

10,000

2,000

5,000

10,000

7,000

2,000

4,000

6,000

25,000

15,000

30,000
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Demontáž stavajicich rozvodů vodovodu, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid soubor 1,000

Přesun hmot soubor 1,000

Dodávka a montáž rozvodu pro úsek gastro dle dodavatelské dokumentace vybraného

dodavatele -
soubor 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

205o-c - ÚT

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2050-C - ÚT

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Ústřední vytápění

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

732 - Strojovny

 

733 - Potrubí

 

734 - Armatury

 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

 

D2 - Demontaže

 

D3 - Opravy

 

713 - Izolace tepelné

 

D4 - Ostatní

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

205o-c - ÚT

12.12.2018

  PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava  
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

D1

 

732

732421461

732429111

998732202

733

733111115

733111117

733113116

733190107

733191118

733191119

733191113

733223101

733223105

733223106

733291101

998733202

734

734209102

734209103

734209112

734209113

734209114

734209115

734209117

734211126

734221412

734221414

734242414

734251001 R

Ustřední vytápění

Stro

la závitová mokroběžná, průtok do 3,0 m3/hod, DN25 do potrubí Gó/4 výtlak

do 4,0 m, rozteč 130 mm; referenční typ: Grundfos Alpha 2L 25-40130, Q= 0,8 m3/h;

H= 1 m v.sl.‘ P= 22W 230V/50hZ

Montáž čerpadel (do potrubí ) oběhových DN25

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v ob ech ' 6 do 12 m

Potrubí

Potrubí z trubek ocelových závitových, v kotelnách a strojovnách, spojovaných

svařováním DN25

Potrubí z trubek ocelových závitových, vkotelnách a strojovnách, spojovaných

svařováním DN40

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových Do DN40

Manžety prostupové pro trubky DN do 20

Manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32

Manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 12/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28/1,5

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 35/1,5

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do Q} 35x1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

Armatu

Montáž závitových armatur s 1 závitem G3/8

Montáž závitových armatur s 1 závitem G1 /2

Montáž závitových armatur se 2 závity G3/8

Montáž závitových armatur se 2 závity G1 /2

Montáž závitových armatur se 2 závity G3/4

Montáž závitových armatur se 2 závity G1

Montáž závitových armatur se 2 závity Gó/4

Ventily odvzdušňovací závitové, automatické se zpětnou klapkou, PN14 do 120 “C G

\3l/ef1tily regulační závitové vyvažovací přímé, PNZO do 100 “C (referenční typ Danfoss

MSV-BD G 3/8

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé, PNZO do 100 “C (referenční typ Danfoss

MSV-BD G 3/4

Ventily zpětné závitové G1

Hlavice termostatické pro ovládání ventilů, kapalinové 
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734251002R Připojovací šroubení pro tělesa s vestavěným ventilem, přímé G1 /2 1,000

734251003R Svěrná šroubení pro měděné trubky QI 12x1 2,000

735251010R Ventily odvzdušňovací závitové, PN14 do 120 °C G3/8 5,000

734291123 Kohouty plnící a vypouštěcí G1 /2 10,000

734291244 Filtry závitové G1 4,000

734292715 Kohouty kulové, závitové, Giacomini R250D G1 10,000

734292717 Kohouty kulové, závitové, Giacomini R250D Gó/4 2,000

734411133 Teploměry technické 160 mm 8,000

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v ob ech ' 6 do 12 m

X
X
X
X
X
X
X
X

X 998734202

735 Ústřední í - ot á tělesa

Ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem (referenční typ KORADO -

RADIK Ventil vč. uložení 21 ' 600 mm délka 600 mm

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

735151111R

998735202

D2 Demontáže

731110803R Demontáž potrubí z trubek ocelových DN přes 32 do 50, vč. likvidace

D3 0 ra

733191925 Opravy rozvodu potrubí z trubek ocelových závitových navaření odbočky na stávající

í odbočka DN 25

Opravy rozvodu potrubí z trubek ocelových závitových navaření odbočky na stávající

733191927 í odbočka DN 40

713 Izolace t

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

713462114R se součinitelem tepelné vodivosti při 0 °C 71 s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Z 33 tl. 25mm

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

713462115R se součinitelem tepelné vodivosti při 0 °C 71 s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Z 38 tl. 25mm

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) na polyethylenu,

713462116R se součinitelem tepelné vodivosti při 0 °C 71 s 0,035 W/m.K s povrchovou úpravou

hliníkovou fólií (Z 45 tl. 25mm

Izolace a ohybu trubicemi (pouzdry) z mi plsti, se elem

713462117R tepelné vodivosti při 0 °C A s 0,036 W/m.K s povrchovou úpravou hliníkovým

0 33 tl. 40mm

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

998733202 vzdálenost do 50 m v ob ' 6 do 12 m

D4 Ostatní

999010002 Vypuštění topného okruhu soubor 1,000

999010003 Proplach a napuštění topné vody do topného okruhu soubor 1,000

999010004 Topná zkouška hod 72,000 
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50 999010005 Stavební přípomoce, požární těsnění prostupů soubor
 

 
51

  
999010006

 
Zaregulování armatur na rozvodu

 
kus
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis praci Zpět na list: RekapitL

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

2060-C - Gastrotechnologie

12.12.2018

 

Cena bez DPH

 

 

 
Cena s DPH

  

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2060-C - Gastrotechnologie

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

791 - Zařízení velkokuchyní

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791-1 -Výdej jídel

791-2 - Nápoje

791-3 - Mínutková kuchyně

791-4 - Chlazený sklad

791-5 - Studená kuchyně

791-6 - Příprava regenerace

791-7 - Regenerace

791-8 - Mytí stolního nádobí

791-9 - Mytí provozního nádobí

791-10 - Sklad

791-11 - Mytí termoportů

791-12 - Odpad

791-13 - Odkládání použitého nádobí
   
 

 

SOUPIS PRACÍ

2060-C - Gastrotechnologie

12.12.2018
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v , , J.cena Cenová

PC T Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Náklady soupisu celkem

791 Zařízení velkokuchyní

791-1 Výdej jídel

Výdejní stůl neutrální, přední nerezové opláštění a nerezový sokl, 1x plná police,

1 1.1 předni nohy dole uskočené o 20mm pro sokl, nosné konzole pro pojezdovou dráhu kus 1,000

1000x700x900mm

Zásobník na příbory stolní provedeni, nerez, 8x kulatá nerezová vložka

2 2.1

505x305x200mm kus 1,000

3 3 1 Zásobník na talíře vyhřívaný pojízdný, jednotubusový, 4x otočná kolečka, kapacita 50 kus 1 000

' talířů 635x480x900mm ’

Výdejní stůl s výdejní vanou 4x 1/1 GN, samostatně ovládané, přední nerezové

4 4.1 opláštění a nerezový sokl, 1x plná police, předni nohy dole uskočené o 20 mm pro kus 1,000

sokl, nosné konzole pro pojezdovou dráhu 1500x700x900mm

Výdejní police jednopatrová s hygienickým zákrytem, šířka nerezové police 250mm,

5 5.1 šířka skleněného zákrytu 250mm, nerezové trubky 28mm, vč. osvětlení kus 1,000

1 500x300x400mm

6 6 1 Zásobník na talíře vyhřívaný pojízdný, jednotubusový, 4x otočná kolečka, kapacita 50 kus 1 000

' talířů 635x480x900mm ’

Výdejní stůl neutrální, přední nerezové opláštění a nerezový sokl, 1x plná police,

7 7.1 přední nohy dole uskočené o 20mm pro sokl, nosné konzole pro pojezdovou dráhu kus 1,000

750x700x 900mm

Stolní vitrína vyhřívaná, nerez, +30/90 oC, osvětlení, zásobník na drobky

8 8‘1 576x350x490mm kus 1,000

Výdejní stůl s chlazenou vitrinou a vanou 4x 1/1 GN samoobslužné provedení, přední

9 9 nerezové opláštění a nerezový sokl, 1x plná police, přední nohy dole uskočené o kus 1,000

20mm pro sokl, nosné konzole pro pojezdovou dráhu 1500x700x900mm

Výdejní stůl neutrální, přední nerezové opláštění a nerezový sokl, 1x plná police,

10 10 přední nohy dole uskočené o 20mm pro sokl, nosné konzole pro pojezdovou dráhu kus 1,000

750x700x900mm

Pojezdová dráha na tácy, trubkové provedeni 28mm, konzole, nerez, odskočéni pro

11 11.1 V , „ kus 1,000

ulozeni podnosu 5500x300mm

12 12.1 Pokladna - dodávka provozovatelé kus 0,000

791-2 Nápoje

13 16 Automat na teplé nápoje, káva, čaj, čokoláda, mléko 389x515x580mm kus 1,000

14 17 Výčepní zařízení, okapová miska, ostřik, pro dva produkty 400x400x400mm kus 1,000

15 18 Chlazená přistěnná vitrína, dvojitý chladici systém, +2/+8 “C 6x police, noční roleta, kus 1 000   osvétlem’ 1310x769x1965mm       
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Minutková kuc

Umyvadlo na ruce, kolenové ovládání, nerez, vč. baterie 470x370x225mm

Fritéza elektrická, 2x 5 litru, 1/2 modul - 400mm, bez podestavby, teplotní rozsah:

105-185 °C std. st ve vané 400x730x900mm

Ohřívač hranolku a smažených pokrmu, elektrický, 1/2 modul - 400 mm, bez

podestavby, 1 vana vyhřívaná infra lampou, v cené: GN 1/1-150 s držadly a falešné

Otevřená podestavba, 1/1 modul - 800 mm, bez dvířek, 800x550x600mm

Opékací deska, elektrická, 1/2 modul - 400 mm, bez podestavby, hladká ocelolitinová

deska, rozměr desky: 33x54cm, INFRA, topný systém, termostatem řízená teplota v

11 ° m

Sporák elektrický, 2 kruhové litinové plotny (2x 2.6 kW) bez podestavby

400x730x250mm

pro u , 1 ,

GN1/1 na teleskopických vodících lištách, R404a, automatické odtávání s manuálním

vyprazdňováním kondenzátu, digitální ovládací panel, světelná signalizace

Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, 1/4 modul - 200mm 200x730x900mm

Mikrovlnná trouba, profesionální GN 2/3 digitální display, 2 magnetrony

464x557x368mm

Police pod mikrovlnnou troubu, nerez 500x600x400mm

Digestoř, nerez, osvětlení , tukové filtry, žlábek pro kondenzát 2300x1100x440mm

Chlaz ' sklad

Chladicí digitální skříň 670 l, -Z+10 oC, GN 2/1, digitální ovládací panel, A|$|430, 1

dveře telná R134a 710x837x2050mm

Chladicí digitální skříň 670 l, -Z+10 oC, GN 2/1, digitální ovládací panel, A|$|430, 1

dveře telná R134a 710x837x2050mm

Mrazící digitální skříň 670 l, -ZZ-15 oC, GN 2/1, digitální ovládácí panel, A|$|430, 1

dveře telná R404a 710x837x2050mm

Studená kuc

Pracovní stul s dřezem, dřez 400x400x250mm, provedení nerez, výšková stavitelnost

1700x700x900mm

Baterie profi

Podpultová chladicí skříň 160 l, +Z+10 “C, digitální ukazatel teploty, 1 plně nerez

dveře st ' nátěr 600x637x850mm

Nářezový stroj, průměr nože 275mm, vyjímatelné brusné zařízení 410x505x375mm

Police, provedení nerez 1700x350x40mm

Pří rava e

Pracovní stul s dřezem, dřez 400x400x250mm, provedení nerez, výšková stavitelnost

1600x700x900mm

Baterie profi 
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Podpultová chladící skříň 160 l, +Z+10 “C, digitální ukazatel teploty, 1 plné nerez

dveře st ' nátěr 600x637x850mm

Police, provedem’ nerez

race

Konvektomat air-o-steam řady Touch, elektrický, 10xGN1/1, rozteč plechů 65mm, HD

dotykový panel, 3 ovládací režimy (plná automatika, výběr z uložených programů,

manuální nastavení air-o-clima s Lambda sondou em air-o-clean

Podstavec pod konvektomat, vedení pro GN, nerez 891x762x803mm

Změkčovač automat

Elektrický sporák, 4 čtvercové plotny, 4x4 kW, 1/1 modul — 800mm 800x930x900mm

Digestoř, nerez, osvětlení, tukové filtry, žlábek pro kondenzát 1900x1100x440mm

stolního nádobí

Regál 4x police, nerez 500x1100x1800mm

Zásobník na talíře vyhřívaný pojízdný, jednotubusový, 4x otočná kolečka, kapacita 50

talířů 635x480x900mm

Výstupní stul z myčky, šíře dráhy pro koše 510mm, levá/pravá, nerez

1200x700x900mm

Změkčovač automat

Pruchozí myčka nádobí, oplachové čerpadlo, samočistící cyklus, digitální teplotní

725x755x1547mm

Vstupní stůl s dřezem, dřez 450x400x300mm, zadní límec 1200x745x1070mm

Předoplachová sprcha

rovozního nádobí

Mycí stůl se 2 dřezy 500x500x300 mm, zakrytý, 1200 mm, 1200x700x900mm

Předoplachová sprcha

Kombinovaná výlevka, nerez, stavitelné nohy, vč. baterie 500x700x900mm

Police roštová, nerez 1200x400mm

Sklad

Skladový regál, komaxit 900x500x1800mm

Skladový regál, komaxit 900x500x1800mm

term rtů

Mycí stůl se 2 dřezy 500x500x300mm, zakrytý, 1200mm, 1400x700x900mm

Předoplachová sprcha

Regál 4x police, nerez 900x500x1800mm

Od

Chladicí skříň podstolová, bílé provedení 845x585x600mm 
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Nádoba na odpad, plast, na kolečkách 580x580x900mm

Nádoba na odpad, plast, na kolečkách 580x580x900mm

Odkládání tého nádobí

Vozík na odklízení podnosu EN/GN1/1, kapacita 10 podnosu, s patry po 105mm,

510x610x1460mm

Vozík na odklízení podnosu EN/GN1/1, kapacita 10 podnosu, s patry po 105mm,

510x610x1460mm

Vozík na odklízení podnosu EN/GN1/1, kapacita 10 podnosu, s patry po 105mm,

510x610x1460mm

Vozík na odklízení podnosu EN/GN1/1, kapacita 10 podnosu, s patry po 105mm,

510x610x1460mm
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: RekapitL

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

9000 - Vedlejší rozpočtové náklady

 

Cena bez DPH

 

 

Cena s DPH

  

12.12.2018

 

 

 

 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
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9000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

12.12.2018

Cena celkem [CZK]

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

9000 - Vedlejší rozpočtové náklady

12.12.2018

 

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenova

[CZK] soustava
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01 3002000

01 3254000

VRN3

030001000

VRN4

045002000

VRN6

062002000

Výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

lnž ' činnost

Kompletační a koordinační činnost

Územní vl

Ztížené dopravní podmínky

soubor

soubor
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Struktura

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provoznich souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů 5 rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis práci pro daný objekt:

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Stavebni objekt pozemní

Stavebni objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatni

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace členění soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkově nabídkové ceny uchazeče za aktuálni soupis praci.

Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavebni dily, funkční dily, případné jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis praci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních praci , dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV -

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky  
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Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný udaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr Z jiné položky.

Metodika pro zpracování
 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ á DIČ

Dátum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavé Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prácí obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

 

 

 
Rekapitulace stavby

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120  
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Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitu lace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky   
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Krycí list soupisu

 

  
 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitu lace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50  
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Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prac1

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTprolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Sut' A Sut’ položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double   
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Datová věta

 

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTprolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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