



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/00494/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	20.03.2019
	Dodací lhůta :	28.06.2019

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jiří Frys Langrova 2794/12 78701 Šumperk IČO: 10644334 DIČ: CZ531127206	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky na akci **Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 – Plynová kotelna** zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále DSP+DPS) v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně PBŘ, na výměnu technologie stávající kotelny a stavební úpravy s tím spojené. PD musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Listinné vyhotovení PD č. 1 a 1 x digitální vyhotovení (na CD, výkresová část ve formátu \*dwg,\*pdf, textová část ve formátu \*doc,\*excel) musí obsahovat oceněný a neoceněný (ten stačí pouze elektronicky) kompletní soupis prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku URS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha,a.s.). V ceně není obsažena úhrada za správní poplatky.

Konzultace PD a položkového rozpočtu s objednatelem a provozovatelem (VV) min 2x. V závěru bude zhotovitel osobně konzultovat s objednatelem soupis stavebních prací.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

237 160,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003121	6121	000	000000010	0000000017	0060001101394	237 160,00 Kč

Vyřizuje:

Podpis příkazce operace:

Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			7 -03- 2019

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu: Jana Svozilová		