

# KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouvy: 24/2019

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

## **Technické služby města Kralupy nad Vltavou**

Se sídlem: Libušina 123, Kralupy nad Vltavou,  
278 01  
Zastoupeno: Ing. Lubošem Němcem, ředitelem organizace  
IČ: 00066460  
Kontakt: Pecinovský Miroslav  
(dále jen „objednatel“)

a

## **Šťastný asfalt s.r.o.**

Se sídlem: Bronzová 2018/17 155 00 Praha 5  
Zastoupen: Martin Šťastný  
IČ: 29127718  
Kontakt: Martin Šťastný

(dále jen „dodavatel“)

I.

## **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je pokládka asfaltu chodníky ( ACO 8 ) v ulici 9. května v městské části Zeměchy v Kralupech nad Vltavou. Kladená vrstva bude provedena v šíři cca 1,5 m (předpokládaná plocha 332 m<sup>2</sup>) tl. 5 cm. Součástí dodávky je ošetření spár modifikovanou zálivkou a doprava mechanizace na místo plnění

II.

## **Doba plnění**

termín zahájení plnění: duben 2019  
termín dokončení plnění: duben 2019

**III.**  
**Cena a platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly, že předpokládaná cena za realizaci předmětu smlouvy je ve výši 129 165,- Kč bez DPH, celková cena s DPH je ve výši 156 290,- Kč. Konečné ceny budou účtovány dle skutečných výměr a dodaného materiálu. Jednotlivá plnění budou prováděny na základě dílčích objednávek. Splatnost jednotlivých faktur je 21 dnů od doručení.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kralupech nad Vltavou, dne 16.4.2019

V Praze, dne 16.4.2019

.....  
.....  
.....

.....