

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Tenisová hala Nový Jičín - Loučka, elektroinstalace

JKSO: CÚ - Kros- verze 2018/II

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	197 209,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	197 209,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	197 209,00	41 413,89
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	238 622,89
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Tenisová hala Nový Jičín - Loučka, elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	197 209,00	238 622,89
Tenis	Tenisová hala Nový Jičín - Loučka, výsledková tabule	197 209,00	238 622,89
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		197 209,00	238 622,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tenisová hala Nový Jičín - Loučka,

JKSO: CÚ - Kros 2018/II

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	197 209,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	197 209,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	197 209,00	41 413,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	238 622,89
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tenisová hala Nový Jičín - Loučka,

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	197 209,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 380,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV	193 829,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	193 829,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	197 209,00

ROZPOČET

Stavba: Tenisová hala Nový Jičín - Loučka,

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197 209,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 380,00

4	K	941111111.1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000	67,60	3 380,00
---	---	-------------	--	----------------	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

193 829,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

193 829,00

3	K	01	Doplnění nebo výměna kazet, včetně montáže kazet	balík	2,000	1 100,00	2 200,00
5	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm ²	kus	12,000	219,00	2 628,00
6	M	34571426	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm	kus	12,000	98,50	1 182,00
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	35,000	17,60	616,00
8	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	35,000	14,60	511,00
9	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m ²	kus	24,000	363,00	8 712,00
10	M	3483-P	svítidlo LED sport 165/840	kus	24,000	6 710,00	161 040,00
11	K	D-741371025	DEMontáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	20,000	217,00	4 340,00
15	K	D-7413710251	Ekologická likvidace	kus	20,000	10,00	200,00
12	K	HZS 1	Úprava stávající elektroinstalace	hod	20,000	220,00	4 400,00
13	K	HZS 2	Zhooovení projektové dokumentace, včetně výpočtu	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00
14	K	HZS 3	Revize vč. revizní zprávy	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00