
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lomnice nad Popelkou Datum:

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  
Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018

2 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

3 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

4 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

5 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

6 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

D OST Ostatní 0,00

7 K 7590555136
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom 
konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

8 K 7590555138
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

9 K 7590555140
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

10 K 7590715032

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování 
návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

11 K 7590715042

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování 
návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

12 K 7590717032 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_01 - Oprava návěstidel

PS_01 - Zab.zař návěstidla - v rámci RD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

13 K 7590717042 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

14 K 7590725040 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

15 K 7590725046 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

16 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

17 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

18 K 7598095075
Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činností relé a 
přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, provizorní zaclonění 
žárovek a jeho odstranění

kus 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

19 M 7590710020 Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004  TYP:2004 (CV012525004) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

20 M 7590710010 Návěstidla světelná stožár. 2 sv typ:2002  TYP:2002 (CV012525002) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

21 M 7590710155 Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043  TYP:2043 (CV012525031) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

22 M 7590720570 Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1  (HM0374215010000) kus 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lomnice nad Popelkou Datum:

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  
Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
1 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách m3 9,895 0,00

VV Zásyp základů návěstidel
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV Součet 9,895

2 K 275121111 Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 5,000 0,00
VV Usazení základu návěstidla 5 ks
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

3 K 460071004 Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4 m3 9,895 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu světelného návěstidla
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV ((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73))) 1,979
VV Součet 9,895

4 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 5,000 0,00
VV Demontáž základů návěstidel 5 ks
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
5 K HZS4131 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník hod 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

6 K HZS4141 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen hod 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_01 - Oprava návěstidel

PS_02 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lomnice nad Popelkou Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:
Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 9901001000

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních 
zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
 Měrnou jednotkou je kus stroje.

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

P Poznámka k položce:"
Ústí nad Labem a zpět 282 km - 50 km=232 km

2 K 9902201000

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
 Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

t 18,290 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

P Poznámka k položce:"
Ústí nad Labem - Lomnice nad Popelkou a zpět 282 km - 50 km=232

VV Nové základy 0,53*0,73,1,7=0,56 m3   1,55 t
VV 1,55*5 7,750
VV Staré základy 0,53*0,73,1,7=0,56 m3   1,55 t
VV 1,55*5 7,750
VV Nová návěstidla  0,279 t/kus
VV 0,279*5 1,395
VV Stará  návěstidla  0,279 t/kus
VV 0,279*5 1,395
VV Součet 18,290

3 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 
případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 18,290 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

VV Betonový základ 1,55 t - nový
VV 1,55 * 5 7,750
VV Betonový základ 1,55 t - starý
VV 1,55 * 5 7,750

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_01 - Oprava návěstidel

PS_100 - VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová 
soustava

VV Návěstidlo nové 0,279t/ kus
VV 0,279*5 1,395
VV Návěstidlo nové 0,279t/ kus
VV 0,279*5 1,395
VV Součet 18,290

4 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku. t 7,750 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018
VV Betonový základ 1,55 t
VV 1,55*5 7,750
VV Součet 7,750

Strana 11 z 11



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 262720

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07c7aad0-d273-4411-81a9-dd8f8eb27eb0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 11:58:52
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