



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-13106/2016**
č. smlouvy zhotovitele: **66/16-B523**

na realizaci stavby

„Údržbové práce u TO na tratích celostátních - hlavní tahy v obvodu ST ÚL“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena Ing. Josefem Kalivodou - ředitelem organizační jednotky
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Josef Kalivoda, ředitel Oblastního ředitelství Ústí n.L., tel.: !

b) ve věcech technických:

Ing. Petr Klíma, vedoucí provozního oddělení II, Správa tratí Ústí nad Labem,

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

Pavel Juránek, vedoucí provozu infrastruktury, OŘ Ústí n.L., Správa tratí Ústí nad Labem,

Milan Bušek, vedoucí provozního střediska Stětí (nebo jeho zástupce),

Radek Urban, vedoucí provozního střediska Litoměřice (nebo jeho zástupce),

Ivan Lacek, vedoucí provozního střediska Děčín východ (nebo jeho zástupce),

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel Společnost „Údržbové práce u TO na tratích celostátních – hl.
tahy v obvodu ST ÚL“

Vedoucí společník: **N+ N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ:
DIC:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod sp. zn. C 1805
Zastoupena: Ing. Davidem Novákem, jednatelem společnosti
Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních:
Ing. David Novák, jednatel,
Josef Vaňousek, jednatel,
Ing. Tomáš Novák, obchodní ředitel, tel.:
- b) ve věcech technických:
Pavel Čech, DiS, ředitel divize kolejových staveb, tel. |
e-mail:
- c) ve věcech realizace:
Pavel Čech, DiS, ředitel divize kolejových staveb, tel. |
Jan Bok, DiS., vedoucí kolejového střediska, tel. |
Jiří Vydlák, stavbyvedoucí, tel. |
Ondřej Obšitník, stavbyvedoucí, tel. |
Lukáš Král, DiS., stavbyvedoucí, tel.
- d) ekolog: Erna Vaňousková, tel.
- e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: Josef Vaňousek, tel:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Druhý společník: **TRAIL Servis a.s.**
Se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí n.L.-centrum
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,
oddíl B, vložka 1015
IČ:
DIC:
zastoupený: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu v *dílčích položkových rozpočtech*. Zadávání objemu prací (dílčím položkovým rozpočtem) bude prováděno jednotlivě po konkrétních objektech (provozních střediscích) „Zadávacím listem“. Ten bude zpracován místním správcem objednatele (viz kontaktní zaměstnanci zadavatele ve věcech technických a ve věcech technického dozoru objednatele). „Zadávací list“ se specifikací požadovaných prací (dílčí položkový rozpočet) a termínech realizace, bude předán zhotoviteli před realizací prací na konkrétním objektu v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. *Dílčí položkové rozpočty budou tvořeny z oceněných položek Celkového položkového rozpočtu (položkový rozpočet – příloha č. 1 smlouvy o dílo).*

2.2. Dílem se rozumí realizace stavby „Údržbové práce u TO na tratích celostátních - hlavní tahy v obvodu ST ÚL“.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací podmínky zadavatele „Údržbové práce u TO na tratích celostátních - hlavní tahy v obvodu ST ÚL“ č.j.: 19501/2016 - SŽDC - OŘ UNL - OPI
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 21. 10. 2016, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena zhotoviteli pod č.j. 23733/2016 - SŽDC - OŘ UNL - OPI.
- c) Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.
- d) Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami, stanovenými touto smlouvou o dílo, včetně jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy**

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 4. 2019,**
nebo po vyčerpání plné výše ceny za dílo

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, předávat a fakturovat postupně dle pověřených osob ve věcech technického dozoru zadavatele.

4.4. Oboustranně lze smlouvu vypovědět před sjednanou dobou trvání její platnosti, bez důvodu, ve lhůtě jednoho měsíce. Výpověď nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi smluvní straně.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 – položkový rozpočet k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

29 924 884,51 Kč bez DPH.

5.2. Objednatel je oprávněn odebrat plnění, která jsou předmětem smlouvy o dílo v nižší hodnotě, než je celková cena za dílo. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě po objednateli požadovat odebrání plnění do plné výše ceny za dílo.

5.3. Zhotovitel bude předmět plnění smlouvy o dílo realizovat podle skutečných potřeb objednatele a fakturace a placení bude prováděno podle skutečně realizovaných stavebních prací.

5.4. Splatnost faktur za provedené práce je 30 dnů od doručení dokladu. Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu objednatele. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou a to základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.

5.5. DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a a § 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město oprávněna z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

Článek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

Článek 7 – OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1. V případě dočasného záboru pozemku za účelem zařízení staveniště nebo vlastní stavební činnosti, který není ve vlastnictví SŽDC s.o., je zhotovitel povinen zajistit prokazatelný souhlas vlastníka pozemku (u pozemku ve vlastnictví ČD a.s. postačí prokazatelné informování o záboru

pozemku). Veškeré pozemky, které budou stavbou dotčeny, je nutno po realizaci uvést do původního stavu.

Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

8.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

8.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku (NOZ) a obecně závazných právních předpisů České republiky.

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

8.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí.

Ústí nad Labem dne: 29 -11- 2016

Litoměřice dne:

25 -11- 2016

.....
objednatel
Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....
zhotovitel
Ing. David Novák
za Společnost „Údržbové práce u TO
na tratích celostátních – hlavní tahy
v obvodu ST ÚL“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 263346

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb4bc728-2ee9-49cc-b8b6-71a0f1de2f78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 15:05:00



20393470-5c18-44c3-b115-9015466f6477