

Nabídkový rozpočet

Stavba : České Budějovice - výměna kanalizačních poklopů

Objednatel : Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice 1IČ : 00244732
DIČ :Zhotovitel : ČEVAK, a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice 3IČ : 60849657
DIČ : CZ60849657

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	DPH 20%	celkem s DPH
České Budějovice	Výměna poklopu U Čertů	14 988	3 147	18 135
České Budějovice	Výměna poklopu Fr. Štámka 23	14 988	3 147	18 135
České Budějovice	Výměna poklopu Pekařenská - Klatcová 1	14 988	3 147	18 135
České Budějovice	Výměna poklopu Pekařenská - Klatcová 2	14 988	3 147	18 135
Celkem		59 962	12 580	72 542

Za zhotovitele:

ČEVAK, a.s.
Severní 8/2264, 370 10
IČ: 608 49 657
zapsaná v OR
oddíl 2/

Za objednatele:

Cena dle přílohy

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Výměna poklopu U Čertíka České Budějovice				
Položkový rozpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
2	115101201R00	Řezání asfaltové živice tl. 10 cm	m	4,00	105,00	420,00
3	132201202R00	Vybourání stávajícího poklopu	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
4	131203102U00	Vyčistění pracovního otvoru ručně	m3	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 020,00
Díl:	5	Komunikace				
5	577145131U00	Asf bet ABH I 100mm	m2	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	5 Komunikace				850,00
Díl:	8	Trubní vedení				
6	871313121R00	Osazení nového poklopu	ks	1,00	650,00	650,00
7	877313123R00	Zaliti poklopu speciální směsí ERGELIT	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
8	895421454R00	Sešavení revizní šachty	ks	1,00	800,00	800,00
9	spcm	Poklop kanalizační	ks	1,00	4 988,00	4 988,00
10	spcm	Vyrovnávací prstence	ks	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 018,00
Díl:	DPR	Doprava				
11	dopr.	Přesun stavebních kapacit	ks	1,00	500,00	500,00
12	dopr.	Zajištění dopravního značení	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	Dopravu				1 100,00

CELKEM 14 988

Položkový rozpočet

Stavba :		Výměna poklopu Fr. Šrámka 23				
Objekt :		České Budějovice				
Položkový rozpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pi.do 200 m2, žvlce tl. 10 cm	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
2	115101201R00	Řezání asfaltové žvlce tl. 10 cm	m	4,00	105,00	420,00
3	132201202R00	Vybourání stávajícího poklopu	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
4	131203102U00	Vyčištění pracovního otvoru ručně	m3	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 020,00
Díl:	5	Komunikace				
5	577145131U00	Asf bet ABH I 100mm	m2	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	5 Komunikace				850,00
Díl:	8	Trubní vedení				
6	871313121R00	Osazení nového poklopu	ks	1,00	850,00	850,00
7	877313123R00	Zalití poklopu speciální směsí ERGELIT	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
8	885421454R00	Sestavení revizní šachty	ks	1,00	800,00	800,00
9	spcm	Poklop kanalizační	ks	1,00	4 968,00	4 968,00
10	spcm	Vyrovnávací prstence	ks	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 018,00
Díl:	DPR	Doprava				
11	dopr.	Přesun stavebních kapacit	ks	1,00	500,00	500,00
12	dopr.	Zajištění dopravního značení	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	Dopravu				1 100,00

CELKEM **14 988**

Položkový rozpočet

Stavba :		Výměna poklopu Pekárenská - Klaricova 1				
Objekt :		České Budějovice				
Položkový rozpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
2	115101201R00	Řezání asfaltové živice tl. 10 cm	m	4,00	105,00	420,00
3	132201202R00	Vybourání stávajícího poklopu	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
4	131203102U00	Vyčištění pracovního otvoru ručně	m3	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 020,00
Díl:	5	Komunikace				
5	577145131U00	Asf. bet. ABH I 100mm	m2	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	5 Komunikace				850,00
Díl:	8	Trubní vedení				
6	871313121R00	Osazení nového poklopu	ks	1,00	850,00	850,00
7	877313123R00	Zalítí poklopu speciální směsí ERGELIT	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
8	895421454R00	Sestavení revizní šachty	ks	1,00	800,00	800,00
9	specm	Poklop kanalizační	ks	1,00	4 988,00	4 988,00
10	specm	Vyrovnávací prstence	ks	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 018,00
Díl:	DPR	Doprava				
11	dopr.	Přesun stavebních kapacit	ks	1,00	500,00	500,00
12	dopr.	Zajištění dopravního značení	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	Dopravu				1 100,00

CELKEM **14 988**

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna poklopu Pekárenská - Klaričova 2					
Objekt :	Česká Budějovice					
Položkový rozpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pI do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
2	115101201R00	Řezání asfaltové živice tl. 10 cm	m	4,00	105,00	420,00
3	132201202R00	Vybourání stávajícího poklopu	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
4	131203102U00	Vyčištění pracovního otvoru ručně	m3	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 020,00
Díl:	5	Komunikace				
5	577145131U00	Asf bet ABH I 100mm	m2	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	5 Komunikace				850,00
Díl:	8	Trubní vedení				
6	871313121R00	Osazení nového poklopu	ks	1,00	650,00	650,00
7	877313123R00	Zaliti poklopu speciální směsí ERGELIT	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
8	895421454R00	Sestavení revizní šachty	ks	1,00	800,00	800,00
9	spom	Poklop kanalizační	ks	1,00	4 968,00	4 968,00
10	spom	Vyrovnávací prstence	ks	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 018,00
Díl:	DPR	Doprava				
11	dopr.	Přesun stavebních kapacit	ks	1,00	500,00	500,00
12	dopr.	Zajištění dopravního značení	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	Dopravu				1 100,00

CELKEM **14 988**