

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 573/19/KSUS/MHP/SLA
vyřizuje: Ladislav Slaba
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 17/08/SD

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 29. 4. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1150/19

Název: Práce BÚ silnice II. a III.tříd CMS Dolínek období 1.5.-31.5.2019.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Fréz.ploch do hloubky 4 cm	m2 (metr čtverečný)	900,00	88 209,00
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	140,00	665 435,39
Zalévání spár asfalt.zálivkou	bm (běžný metr)	600,00	46 464,00
Řez.živ.krytů voz.hl.do 5cm	bm (běžný metr)	600,00	74 778,00
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	30,00	145 231,22
Kraj.nezp.zř.štěrkodrt' tl.8 cm	m2 (metr čtverečný)	300,00	66 066,00
VDZ-dělicí čáry 12cm-obnova	bm (běžný metr)	2 000,00	38 720,00
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	15,00	23 722,05
Celková oprava propustku	ks (kus)	1,00	282 070,36
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	510,00	114 780,60

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 277 253,40

Celková částka s DPH: 1 545 476,62

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce BÚ na období 1.5. - 31.5.2019, dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a zapsány ve SD.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo **objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Ladislav Slaba
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
22613	Fréz.ploch do hloubky 4 cm	III/24311 Od.Voda-V.Ves III/0109 Polerady	m2 (metr čtverečný)	900,00	81,00 Kč	72 900,00 Kč	88 209,00 Kč	31. 5. 2019
21712	Vyspr.- asfalt.směsi za horka	III/24213 Od.Voda III/0109 Polerady	t (tuna)	140,00	3 928,19 Kč	549 946,60 Kč	665 435,39 Kč	31. 5. 2019
22831	Zalévání spár asfalt.zálivkou	III/0085 Sedlec III/24213 Od. Voda	bm (běžný metr)	600,00	64,00 Kč	38 400,00 Kč	46 464,00 Kč	31. 5. 2019
22811	Řez.živ.krytů voz.hl.do 5cm	III/0085 Sedlec III/24213 Od. Voda	bm (běžný metr)	600,00	103,00 Kč	61 800,00 Kč	74 778,00 Kč	31. 5. 2019
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/2438 Hovorčovice III/0093 Zlonín III/0092 Měšice	t (tuna)	30,00	4 000,86 Kč	120 025,80 Kč	145 231,22 Kč	31. 5. 2019
51720	Kraj.nezp.zř.štěrkodrt' tl.8 cm	III/0083 Pema	m2 (metr čtverečný)	300,00	182,00 Kč	54 600,00 Kč	66 066,00 Kč	31. 5. 2019
37720	VDZ-dělicí čáry 12cm-obnova	II/244 Měšice III/0101 Brázdím	bm (běžný metr)	2 000,00	16,00 Kč	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč	31. 5. 2019
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	II/608 Klecany II/244 Mratín III/2447 N.Ves	ks (kus)	15,00	1 307,00 Kč	19 605,00 Kč	23 722,05 Kč	31. 5. 2019
55810	Celková oprava propustku	III/2448 Polerady	ks (kus)	1,00	233 116,00 Kč	233 116,00 Kč	282 070,36 Kč	31. 5. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	CMS Dolínek	hod (hodina)	510,00	186,00 Kč	94 860,00 Kč	114 780,60 Kč	31. 5. 2019