



Smlouva číslo : S-19-004  
Poptávka odběratele ze dne : 10. 1. 2019  
Zakázka číslo : 18-001-9

Městský úřad Krnov  
Doručeno: 28.03.2019 13:32:46  
**KRNOVZ-24772/2019**  
listy: 3 přílohy: 0 druh př.: 0  
doporuč.:



1. Firma: **Městský úřad Krnov**  
IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
datová schránka: ndgbdc9  
sídlem: Hlavní náměstí 96/1  
zaps.  
zast. ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

zast. ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek,  
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek,  
tel: 554697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek,  
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

2. Firma: **ADEA projekt s.r.o.**  
IČ: 05725666  
DIČ: CZ05725666  
datová schránka: ubebg2r  
sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00  
URL: www.adea-projekt.cz  
zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051  
zast. ve věcech smluvních: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel  
zast. ve věcech technických: Tomáš Lehnert, vedoucí projektu  
jako „Zhotovitel“ na straně druhé

dále též jako „Účastníci „

uzavřeli tuto

**smlouvu o dílo  
(dále jen „Smlouva“)**

**I. Předmět Smlouvy**

1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele po dobu výstavby autorský dozor projektu „Zimní stadion v Krnově – vestavba vnitřního zařízení včetně tribun – III.etapa výstavby – severní tribuna“ (dále jen „Autorský dozor projektu“) rozsahem dokumentace pro provádění stavby, které zpracovala firma ADEA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10/10, Ostrava pod z.č. 18-001-5 dne 5.7.2018.

1.2. Autorský dozor zahrnuje:

- Účast na kontrolních dnech stavby dle potřeb zhotovitele akce a objednatele – vždy na písemné vyzvání
- Účast na předání a převzetí díla
- Nutná koordinace potřebná pro plynulost stavby

- Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti zadávací projektové dokumentaci a účast při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem akce
- Projektové řešení rozporů mezi zadávací projektovou dokumentací a skutečným stavem po odkrytí konstrukcí zhotovitelem akce.
- Potřebné projektové řešení těchto změn vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem

## II. Cena díla

2.1. Dohodnutá cenu AD za účast 1 osoby na stavbě v rámci KD a předání a převzetí díla:

**Účast 1 osoby na stavbě ..... 3.450,00 Kč bez DPH**

cena zahrnuje :

- cestu Ostrava – Krnov a zpět - celkem 3 hodiny / 1 hodina za 500,-Kč /..... 1.500,00 Kč bez DPH
- pohonné hmoty cesta Ostrava - Krnov a zpět – 120 km + amortizace..... 250,00 Kč bez DPH
- účast na KD – 2 hodiny / 1 hodina a 850 ,-Kč / .....1.700.00 Kč bez DPH

2.2. Dohodnutá hodinová sazba za ostatní práce v rámci AD dle bodu 1.2.

.....hodinová sazba 850,00 Kč bez DPH / hod.

2.3. Účast na KD a souhrn prací v rámci AD budou evidovány na formuláři, který bude podepisován vždy jednou za dva měsíce oběma stranami.

2.4. Fakturace AD proběhne vždy po podpisu formuláře se souhrnem účasti na KD a hodin prací v rámci AD oběma stranami za měsíce 04 - 06/2019, 07 - 09/2019, 10 - 12/2019, 01 - 02/2020

**Nejvyšší dohodnutá cena za AD je 100.000,00 Kč.** Při překročení této ceny za výše uvedené práce bude po dohodě obou stran zpracován dodatek k této smlouvě

2.5. K Odměně (bod 2.1 tohoto článku Smlouvy) bude Zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty ve výši podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.6. Daňové doklady podle Smlouvy jsou splatné 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, ale nejdříve čtrnáctého dne (14) následujícího kalendářního měsíce po provedení Služeb. Pokud Objednatel do čtrnácti (14) dní nevznesse proti doručené faktuře připomínky, považuje se faktura za odsouhlasenou.

2.7. Platby provádí Objednatel bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele v ČSOB, a.s. Ostrava, č.ú.121 662/ 0300

2.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

## III. Doba plnění

3.1. Předpoklad plnění AD – 11 měsíců / 04.2019 – 02.2020/

3.2. Za zahájení plnění AD je považováno zahájení stavby předáním staveniště, za ukončení plnění AD je považována závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem a kladným výsledkem umožňujícím vydání kolaudačního souhlasu.



#### IV. Povinnosti Účastníků Smlouvy

- 4.1. Zhotovitel je povinen provádět autorské dozory projektu řádně.
- 4.2. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat příslušné technické a právní normy.
- 4.3. Objednatel je povinen včas a řádně zaplatit Zhotoviteli cenu uvedenou v bodě 2.1. Smlouvy.

#### V. Zodpovědnost a náhrada škody

- 5.1. Zhotovitel nese zodpovědnost za všechna doporučení a rozhodnutí, která provede v průběhu Výstavby. Nenese naopak žádnou zodpovědnost za ztráty nebo škody, které vzniknou Objednateli v důsledku nerespektování pokynů a doporučení Zhotovitele.
- 5.2. Objednatel není zodpovědný za ztráty, škody či výdaje, které vzniknou Zhotoviteli v souvislosti s jeho smluvní činností z titulu vyšší moci. Nenese rovněž zodpovědnost za ztráty nebo poškození, které vzniknou na majetku Zhotovitele v areálu stavby, proti těmto rizikům si Zhotovitel obstará přiměřené pojištění.

#### VI. Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodloužení Zhotovitele s prováděním autorských dozorů projektu je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodloužení, maximálně však do výše 10% ceny díla uvedené v bodě 3.1. Smlouvy.
- 6.2. V případě prodloužení Objednatele se zaplacením ceny za provedení díla je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodloužení, maximálně však do výše 10% ceny díla uvedené v bodě 3.1. Smlouvy.

#### VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.
- 7.2. Účastníci podepsali Smlouvu ve dvou vyhotoveních, z nichž každý převzal po jednom vyhotovení.
- 7.3. Práva a povinnosti ve Smlouvě výslovně neupravená podléhají režimu občanského zákoníku a Autorského zákona.

V Krnově dne: 5.4.2019

Za objednatele:

osobní údaje

Ing. Tomas Hradil, starosta



V Ostravě dne: 27-03-2019

Za zhotovitele:

osobní údaje

Ing. arch. Ales vojtasik, jeanatel



ADEA projekt s.r.o.  
Kafkova 1133/10  
702 00 Ostrava

!5666