

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení u sportoviště v Semicích u Písku

Objekt:

Objednatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek

Zhotovitel:

Místo: Semice u Písku

Zpracoval: xxx

Datum: 8. 11. 2016

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 913 180,84 | 547 250,47 | 1 460 431,31 | 467,351 | 0,000 |
| 1 | Zemní práce | 9 532,62 | 38 401,76 | 47 934,38 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Zakládání | 271 215,44 | 58 338,54 | 329 553,98 | 285,226 | 0,000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 411 781,90 | 72 073,98 | 483 855,88 | 83,187 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 22 591,83 | 16 094,01 | 38 685,84 | 13,310 | 0,000 |
| 5 | Komunikace pozemní | 26 533,61 | 13 114,09 | 39 647,70 | 26,361 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 163 609,13 | 165 973,35 | 329 582,48 | 58,177 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 916,31 | 93 523,35 | 101 439,66 | 1,092 | 0,000 |
| 998 | Přesun hmot | 0,00 | 89 731,39 | 89 731,39 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 858 680,52 | 1 056 585,92 | 1 915 266,44 | 40,650 | 0,000 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 64 137,27 | 44 385,96 | 108 523,23 | 1,677 | 0,000 |
| 713 | Izolace tepelné | 102 116,41 | 36 738,89 | 138 855,30 | 2,385 | 0,000 |
| 721 | Zdravotechnika | 0,00 | 391 400,00 | 391 400,00 | 0,000 | 0,000 |
| 725 | Zdravotechnika | 4 859,50 | 3 240,00 | 8 099,50 | 0,000 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 42 180,74 | 36 323,68 | 78 504,42 | 3,487 | 0,000 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 59 873,30 | 231 918,01 | 291 791,31 | 3,301 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 45 099,40 | 13 321,36 | 58 420,76 | 0,348 | 0,000 |
| 765 | Krytina skládaná | 118 162,91 | 97 667,06 | 215 829,97 | 18,320 | 0,000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 292 400,40 | 60 783,22 | 353 183,62 | 2,916 | 0,000 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0,00 | 4 503,70 | 4 503,70 | 0,000 | 0,000 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 73 948,06 | 42 895,79 | 116 843,85 | 5,381 | 0,000 |
| 781 | Dokončovací práce | 48 528,23 | 38 950,76 | 87 478,99 | 2,516 | 0,000 |
| 783 | Dokončovací práce | 0,00 | 40 493,34 | 40 493,34 | 0,108 | 0,000 |
| 784 | Dokončovací práce | 7 374,30 | 13 964,15 | 21 338,45 | 0,210 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21-M | Elektromontáže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| N00 | Demolice objektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | 1 771 861,36 | 1 603 836,39 | 3 375 697,75 | 508,001 | 0,000 |