
Stavba:   Rekonstrukce sociálního zařízení u sportovišť v Semicích u Písku

Objekt:   

Objednatel:   Město Písek, Velké náměstí 114, Písek

Zhotovitel:   Zpracoval:   xxx

Místo:   Semice u Písku Datum:   8. 11. 2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 460 431,31 467,351

1 Zemní práce   47 934,38 0,000

1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m   m3 47,008 30,10 1 414,94 0,000

2 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 42,709 453,00 19 347,18 0,000

3 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 

3   m3 42,709 142,00 6 064,68 0,000

4 162201102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4   m3 42,709 30,60 1 306,90 0,000

5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 42,709 149,00 6 363,64 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 42,709 12,90 550,95 0,000

7 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 76,876 124,00 9 532,62 0,000

8 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 346,075 9,69 3 353,47 0,000

2 Zakládání   329 553,98 285,226

9 270352111 Zřízení prostupů základovými pasy do 0,02 m2   kus 9,000 287,00 2 583,00 0,028

10 271532212

Podsyp pod konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm   m3 34,118 972,00 33 162,70 73,695

11 273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20   m3 25,544 2 420,00 61 816,48 57,636

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 1,793 21 400,00 38 370,20 1,888

13 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15   m3 67,311 2 280,00 153 469,08 151,877

14 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné   m2 94,034 319,00 29 996,85 0,102

15 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné   m2 94,034 108,00 10 155,67 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   483 855,88 83,187

16 311113212

Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 

bednění přírodních včetně výplně z betonu   m2 12,580 1 090,00 13 712,20 5,528

17 311361221 Výztuž zdí betonářskou ocelí 10 216   t 0,045 32 700,00 1 471,50 0,047

18 317121101

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 

600 do 1050 mm   kus 2,000 125,00 250,00 0,014

19 593218720

překlad nosný YTONG NOP P4,4-600 129x24,9x30 cm 

II/4/23   kus 2,000 1 439,60 2 879,20 0,162

20 317121102

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 

900 do 1800 mm   kus 24,000 156,00 3 744,00 0,220

21 593218790

překlad nosný YTONG NOP P4,4-600 149x24,9x30 cm 

III/4/22   kus 16,000 1 716,00 27 456,00 1,504

22 593218390

překlad nosný YTONG NOP P4,4-600 224x24,9x30 cm 

VI/4/17   kus 1,000 2 783,40 2 783,40 0,141

23 593218560

překlad nosný YTONG NOP P4,4-600 250x24,9x30 cm 

VII/4/14   kus 7,000 3 403,20 23 822,40 1,092

24 317998123 Tepelná izolace jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm   m2 28,445 183,00 5 205,44 0,036

25 341272722

Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárnic 

PDK Ytong hmotnosti 500 kg/m3   m2 31,500 907,00 28 570,50 5,482

26 341272741

Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic - 

YTONG Lambda+ P2-350 PDK   m2 230,412 1 140,00 262 669,68 48,396

27 342272323

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 29,513 480,00 14 166,24 2,061

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
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28 342272523

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 177,560 547,00 97 125,32 18,505

4 Vodorovné konstrukce   38 685,84 13,310

29 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20   m3 5,130 2 530,00 12 978,90 11,576

30 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 34,200 224,00 7 660,80 0,177

31 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 34,200 50,20 1 716,84 0,000

32 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216   t 0,413 31 600,00 13 050,80 0,434

33 434311113

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez 

potěru   m 10,800 179,00 1 933,20 1,097

34 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť   m2 3,780 299,00 1 130,22 0,025

35 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť   m2 3,780 56,90 215,08 0,000

5 Komunikace pozemní   39 647,70 26,361

36 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm   m2 69,500 27,80 1 932,10 5,627

37 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 12,195 84,30 1 028,04 3,414

38 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 16,860 222,00 3 742,92 1,420

39 592453080 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní   m2 11,220 181,70 2 038,67 1,470

40 592453090

dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

přírodní (dlažba s výraznými reliéfními výstupky)   m2 7,326 429,30 3 145,05 0,960

41 596811221

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel přes 0,09 do 0,25 m2 plochy do 100 m2   m2 69,500 154,00 10 703,00 7,020

42 592457360 dlažba betonová na terasy standart šedá 40x40x4 cm   kus 477,813 35,70 17 057,92 6,450

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   329 582,48 58,177

43 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 644,558 71,80 46 279,26 3,152

44 613142001

Potažení vnitřních ostění sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty   m2 27,360 176,00 4 815,36 0,136

45 612321141

Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená 

ručně (na perlince do lepidla)   m2 671,918 149,00 100 115,78 12,350

46 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 261,912 75,70 19 826,74 1,281

47 623142001

Potažení vnějších ostění sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty   m2 14,290 180,00 2 572,20 0,071

48 622532011

Tenkovrstvá hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších stěn (TOPDRY)   m2 220,045 234,00 51 490,53 0,590

49 62255 R-pol.

Příplatek na modrý odstín - tenkovrstvá hydrofilní zrnitá 

omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn (TOPDRY)   m2 86,450 45,80 3 959,41 0,000

50 622511111

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn   m2 24,660 476,00 11 738,16 0,155

51 622143004

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU 

lišt)   m 198,600 21,30 4 230,18 0,000

52 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou (APU)   m 208,530 30,50 6 360,17 0,008

53 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou   m 238,800 28,10 6 710,28 0,000

54 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 198,975 14,30 2 845,34 0,006

55 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m   m 30,345 25,70 779,87 0,009

56 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m   m 21,420 32,90 704,72 0,004

57 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 11,233 2 490,00 27 970,17 25,345

58 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°   m3 2,105 80,90 170,29 0,000

59 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu   m3 11,233 602,00 6 762,27 0,000

60 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20   m3 3,380 2 550,00 8 619,00 7,626

61 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2   m3 1,694 126,00 213,44 0,000

62 632451454 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný   m2 33,800 196,00 6 624,80 3,775

63 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 165,480 14,00 2 316,72 0,020

64 637211111 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10   m2 12,195 462,00 5 634,09 3,326
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65 642942111

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 

na MC   kus 11,000 194,00 2 134,00 0,187

66 553313460 zárubeň ocelová pro porobeton YH 600 L/P   kus 7,000 584,20 4 089,40 0,084

67 553313500 zárubeň ocelová pro porobeton YH 800 L/P   kus 4,000 542,20 2 168,80 0,050

68 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm   kus 3,000 49,30 147,90 0,000

69 562456030 mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou   kus 3,000 101,20 303,60 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   101 439,66 1,092

70 916231213

Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého   m 6,500 147,00 955,50 0,842

71 592175120 obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní   kus 14,300 28,80 411,84 0,157

72 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 361,991 41,10 14 877,83 0,000

73 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD měsíc použití   m2 723,982 0,66 477,83 0,000

74 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 361,991 26,50 9 592,76 0,000

75 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 269,500 49,60 13 367,20 0,057

76 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m   m2 269,500 41,00 11 049,50 0,011

77 953735115 Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 mm   m 1,200 375,00 450,00 0,025

78 9782 R-pol.

D+M ocelodřevěné zábradlí komplet (vč. kompletní 

povrchové úpravy jak ocelové kce, tak dřevěné výplně) - v. 

900   bm 24,450 1 320,00 32 274,00 0,000

79 9783 R-pol.

D+M ocelodřevěné zábradlí komplet v.900 + madlo v.300 

(vč. kompletní povrchové úpravy ocelové kce a dřevěné 

výplně)   bm 7,740 1 440,00 11 145,60 0,000

80 9784 R-pol.

D+M madla 1x ve v.900 + 1x v.300 (vč. kompletní povrchové 

úpravy)   bm 4,440 1 540,00 6 837,60 0,000

998 Přesun hmot   89 731,39 0,000

81 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 467,351 192,00 89 731,39 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 915 266,44 40,650

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   108 523,23 1,677

82 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním   m2 243,825 6,68 1 628,75 0,000

83 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,073 43 507,10 3 176,02 0,073

84 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 243,825 65,90 16 068,07 0,098

85 628321340 asfaltový moditifikovaný pás se skelnou vložkou tl. 4 mm   m2 280,399 100,40 28 152,06 1,088

86 711493111

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K   m2 36,100 438,00 15 811,80 0,165

87 711493121

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 

SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K   m2 55,200 420,00 23 184,00 0,253

88 71179 R-pol.

Izolace proti vlhkosti v rozích mezi sousedními stěnami a 

mezi podlahou MAPEBAND M+D   m 39,400 491,00 19 345,40 0,000

89 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech výšky do 6 m   t 1,677 690,00 1 157,13 0,000

713 Izolace tepelné   138 855,30 2,385

90 713111121

Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem 

rohoží, pásů, dílců, desek   m2 487,650 66,70 32 526,26 0,146

91 631481040 deska minerální střešní izolační tl. 100 mm   m2 536,415 121,50 65 174,42 1,877

92 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 166,200 16,00 2 659,20 0,000

93 283758811

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 70 

mm   m2 182,820 148,80 27 203,62 0,320
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94 713191133

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí fólií s přelepeným spojem   m2 243,825 24,00 5 851,80 0,002

95 283292680 folie difúzní   m2 280,399 13,60 3 813,43 0,039

96 998713101

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 

m   t 2,385 682,00 1 626,57 0,000

721 Zdravotechnika   391 400,00 0,000

97 7212 R-pol. Zdravotechnické instalace (viz samostatný rozpočet)   kpl 1,000 391 400,00 391 400,00 0,000

725 Zdravotechnika   8 099,50 0,000

98 7250 R-pol.

Montáž vybavení sociálního zařízení v bezbariérových WC 

(provedení smalt bílý)   ks 5,000 648,00 3 240,00 0,000

99 5511 Rpol madlo pevné č. 12B (u záchodové mísy)   kus 1,000 876,40 876,40 0,000

## 5512 Rpol madlo krákovcové sklopné č. 12C (u záchodové mísy)   kus 1,000 742,30 742,30 0,000

## 5516 Rpol zrcadlo sklopné P9 (nad umývadlem)   kus 1,000 1 077,70 1 077,70 0,000

## 5517 Rpol madlo pevné č. 12D (u umývadla)   kus 2,000 800,10 1 600,20 0,000

## 5518 Rpol držák toaletního papíru č. 18 (u záchodové mísy)   kus 1,000 84,10 84,10 0,000

## 5519 Rpol dopravné vybavení sociálního zařízení pro invadlidní osoby   kpl 1,000 478,80 478,80 0,000

762 Konstrukce tesařské   78 504,42 3,487

105 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz   m2 26,865 77,20 2 073,98 0,000

## 605110210

řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 

3,5 m   m3 1,306 5 595,60 7 307,85 0,718

107 762595001

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů   m2 30,865 23,00 709,90 0,006

108 762342214

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 360 mm   m2 394,095 41,30 16 276,12 0,000

109 762342441 Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60°   m 335,400 8,18 2 743,57 0,000

## 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m   m3 3,933 5 656,40 22 246,62 2,163

111 762395000

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 

světlíky, klíny   m3 3,642 720,00 2 622,24 0,085

112 762842131

Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 

m z palubek   m 59,700 188,00 11 223,60 0,000

## 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B   m2 54,924 167,50 9 199,77 0,511

114 762895000

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení   m3 1,134 80,00 90,72 0,003

115 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   t 3,487 1 150,00 4 010,05 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   291 791,31 3,301

116 7631 R-pol.

Dodávka vazníků 25 ks max. po 1,20 m (vč. výrobní 

dokumentace vazníků)   kpl 1,000 52 600,00 52 600,00 0,000

117 7632 R-pol.

Dodávka hraněného, hoblovaného řeziva C24 - terasa (bez 

zábradlí)   kpl 1,000 30 900,00 30 900,00 0,000

118 7633 R-pol. Dodávka doplňkového větrovacího materiálu   kpl 1,000 5 330,00 5 330,00 0,000

119 7634 R-pol. Impregnace  řeziva   kpl 1,000 6 670,00 6 670,00 0,000

120 7635 R-pol. Kotevní, spojovací a montážní materiál   kpl 1,000 10 300,00 10 300,00 0,000

121 7636 R-pol. Doprava vazníků   kpl 1,000 8 830,00 8 830,00 0,000

122 7637 R-pol. Jeřáb do 20 t   kpl 1,000 8 550,00 8 550,00 0,000

123 7638 R-pol. Montáž konstrukce vazníků   kpl 1,000 21 000,00 21 000,00 0,000

124 762085103

Montáž kotevních želez vč. dodávky (kotvení dřev. sloupků 

do bet. základ. pasu)   kus 9,000 115,00 1 035,00 0,024

125 763131514

SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce 

profil CD+UD   m2 163,900 566,00 92 767,40 2,444

126 763131555

SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI jednovrstvá spodní kce 

profil CD+UD   m2 36,100 599,00 21 623,90 0,466

127 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě   m2 12,500 36,40 455,00 0,000

128 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr   m2 200,000 21,70 4 340,00 0,020

129 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   m2 200,000 19,60 3 920,00 0,000
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## 283292100 zábrana parotěsná   m2 230,000 10,80 2 484,00 0,039

131 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu   m2 200,000 29,30 5 860,00 0,000

## 631481000 deska minerální střešní izolační tl. 40 mm   m2 220,000 53,60 11 792,00 0,308

133 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m   t 3,301 1 010,00 3 334,01 0,000

764 Konstrukce klempířské   58 420,76 0,348

134 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm   m 61,100 193,00 11 792,30 0,134

135 764216644

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s 

povrchovou úpravou rš 330 mm   m 20,400 404,00 8 241,60 0,073

136 764511602

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 

330 mm   m 61,100 453,00 27 678,30 0,106

137 764511642

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm   kus 4,000 360,00 1 440,00 0,001

138 764518622

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm   m 16,200 547,00 8 861,40 0,034

139 998764101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech 

v do 6 m   t 0,348 1 170,00 407,16 0,000

765 Krytina skládaná   215 829,97 18,320

140 765123011 Krytina betonová KM Beta sklonu do 30° na sucho   m2 394,095 347,00 136 750,97 17,490

141 765123122

Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou 

univerzální   m 61,100 96,00 5 865,60 0,056

142 765123311

Krytina betonová KM Beta hřeben z hřebenáčů s větracím 

pásem   m 30,550 821,00 25 081,55 0,410

143 765123531 Krytina betonová štítová hrana závětrnou lištou   m 25,800 315,00 8 127,00 0,001

144 765125011

Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, 

prostupové) drážkové na sucho   kus 50,000 18,80 940,00 0,000

## 592442750 taška betonová KMB BETA větrací   kus 50,000 159,00 7 950,00 0,300

146 765191021

Montáž difuzní fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 

spoji na krokve   m2 394,095 28,70 11 310,53 0,000

## 283292680 folie difúzní   m2 453,209 13,30 6 027,68 0,063

148 998765101

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 

m   t 18,320 752,00 13 776,64 0,000

766 Konstrukce truhlářské   353 183,62 2,916

149 766412212

Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého 

dřeva š do 80 mm   m2 34,515 173,00 5 971,10 0,000

150 766421212

Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 

měkkého dřeva   m2 69,500 188,00 13 066,00 0,000

## 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B   m2 124,818 180,80 22 567,09 1,162

152 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu   m 118,230 34,60 4 090,76 0,000

## 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m   m3 0,341 5 596,80 1 908,51 0,188

154 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně   kus 11,000 503,00 5 533,00 0,000

## 611601260 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm   kus 7,000 760,30 5 322,10 0,097

## 611601860 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm   kus 4,000 966,50 3 866,00 0,064

157 766660722 Montáž dveřního kování   kus 11,000 142,00 1 562,00 0,000

## 549146240 klika včetně štítu a montážního materiálu   kus 11,000 235,40 2 589,40 0,013

159 766660411

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do 

zdiva   kus 8,000 2 060,00 16 480,00 0,007

## 611441600

dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 70x200 cm 

(plné)   kus 1,000 9 976,00 9 976,00 0,068

## 611441641

dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm 

(plné)   kus 7,000 14 316,20 100 213,40 0,553

## 6115 R-pol.

dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm 

(plné) - přílatek na úpravu pro invalidní osoby   kus 1,000 14 918,70 14 918,70 0,000

163 766660451

Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do 

zdiva   kus 1,000 2 320,00 2 320,00 0,001

## 611441541 dveře plastové 2křídlové 165x200 cm (plné)   kus 1,000 17 493,60 17 493,60 0,169



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

165 766622216

Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 

rámem do zdiva   kus 7,000 460,00 3 220,00 0,002

## 611400130 okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 60 x 60 cm   kus 7,000 2 582,50 18 077,50 0,051

167 766622131

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky 

do 1,5 m s rámem do zdiva   m2 16,200 493,00 7 986,60 0,004

## 6114 R-pol. okno plastové 2kř. O/OS 100 x 100 cm   kus 9,000 3 571,60 32 144,40 0,224

## 6115 okno plastové 4kř. OS/O/O/OS 180x100 cm   kus 7,000 7 250,90 50 756,30 0,261

170 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů   kus 1,000 972,00 972,00 0,000

## 553475850

schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, 408 Alutrag 

Max El 30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 

cm   kus 1,000 10 352,90 10 352,90 0,052

172 998766101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 

do 6 m   t 2,916 616,00 1 796,26 0,000

767 Konstrukce zámečnické   4 503,70 0,000

173 76711 R-pol. M+D ocelové mříže vč. povrchové úpravy/nátěru  1250x1250   ks 2,000 2 210,00 4 420,00 0,000

174 76712 R-pol. M+D ocelové mříže vč. povrchové úpravy/nátěru  1850x850   ks 1,000 83,70 83,70 0,000

771 Podlahy z dlaždic   116 843,85 5,381

175 771271124

Montáž obkladů stupnic z schodišťových prvků protiskluzných 

š do 350 mm   m 10,800 327,00 3 531,60 0,141

## 5931 R-pol.

univerzální schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 

BEST CANTO   kus 38,880 119,60 4 650,05 0,816

177 771474113

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 90 do 120 mm   m 115,850 72,60 8 410,71 0,072

## 597614080 dlaždice keramické mrazuvzdorné   m2 2,426 404,90 982,29 0,047

179 771574116

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 25 ks/m2   m2 127,300 260,00 33 098,00 0,446

## 597614330 dlaždice keramické   m2 150,348 218,80 32 896,14 2,887

181 771574131

Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 

flexibilním lepidlem do 50 ks/m2   m2 38,900 298,00 11 592,20 0,152

## 597611351 dlaždice keramické protiskluzové   m2 42,790 312,00 13 350,48 0,770

183 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 15,600 8,92 139,15 0,000

184 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 166,200 36,80 6 116,16 0,050

185 998771101

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 

m   t 5,381 386,00 2 077,07 0,000

781 Dokončovací práce   87 478,99 2,516

186 781424112

Montáž obkladů vnitřních z obkladaček lepených flexibilním 

lepidlem   m2 145,200 280,00 40 656,00 0,436

## 597610450 obkládačky keramické   m2 159,720 201,70 32 215,52 2,012

188 781429191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2   m2 32,400 43,30 1 402,92 0,000

189 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 145,200 32,20 4 675,44 0,044

190 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   m 19,300 118,00 2 277,40 0,006

191 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 72,600 72,70 5 278,02 0,019

192 998781101

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 

6 m   t 2,516 387,00 973,69 0,000

783 Dokončovací práce   40 493,34 0,108

193 783221111

Nátěry syntetické KDK barva 1x antikorozní, 1x základní, 1x 

email   m2 12,850 219,00 2 814,15 0,007

194 783621133 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí   m2 151,775 182,00 27 623,05 0,073

195 783795212 Nátěry tesařských konstrukcí   m2 58,128 173,00 10 056,14 0,028

784 Dokončovací práce   21 338,45 0,210

196 784221101 Dvojnásobné bílé malby v místnostech do 3,80 m   m2 497,300 26,50 13 178,45 0,144
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197 784321031

Dvojnásobné bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m 

(podhled SDK)   m2 200,000 40,80 8 160,00 0,066

M Práce a dodávky M   0,00 0,000

21-M Elektromontáže   0,00 0,000

198 1201 R-pol. Eletroinstalace vč. revize - zajišťuje investor   kpl 0,000 0,00 0,00 0,000

N00 Demolice objektu   0,00 0,000

199 98101 R-pol.

Demolice stávajícího objektu vč. likvidace suti - zajišťuje 

investor   kpl 0,000 0,00 0,00 0,000

Celkem   3 375 697,75 508,001


