



Objednávka č: O/OŠEF/0089/2019	Datum: 25.4.2019
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odb: [REDACTED] Číslo účtu: /	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 25.4.2019

Termín: 16.8.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Malování v MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9.


Malování v MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9, dle CN na základě ústního zadání OŠEF ÚMČ Praha 9.

Malování tříd a přilehlých prostor v novém pavilonu.

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 349 936,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne



Cenová nabídka na provedení prací

Malování nového pavilonu komplet
MŠ U Vysočanského pivovaru - Praha 9

Zhotovitel:

Stavitelství Pecka s.r.o.

Holečkova 789/49 Praha 5

IČO:24300543

DIČ:CZ24300543



m.j. cena m.j. Cena celkem

Soupis provedených prací

stěhování nábytku	kpl	2	7000	14000	
oprava stěn pod malbu - 5%	m2	117	125	14625	
tmelení akrylátovým tmelem	bm	95	35	3325	
malba(primalex plus)	m2	965	49	47285	
malba(barva)	m2	1380	68	93840	
oprava stěn pod emailový nátěr - 10%	m2	42	140	5880	
nový emailový nátěr	m2	425	185	78625	
zakrývání	kpl	1	5000	5000	
zakrývací prostředky(folie,karton,pásky)	kpl	1	3500	3500	
úklid po malování	kpl	1	12000	12000	
				278080	278080

Stavební práce celkem - mezisoučet					278080
Dopravné, přesuny hmot,ekolog.likvidace odpadu	0,03				8342,4
VRN, GZS	0,01				2780,8
			zaokrouhleno		
Celkem stavba					289203
DPH 21%	%			0,21	60733
Konečná suma s DPH					349936

V Praze dne 11.4.2019

