



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - vyhotovení **diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu č. 20-075 Protivín** na silnici I. třídy I/20 v Jihočeském kraji.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
  - Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a MD ČR.Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:  
bez DPH: 2 087 970,- Kč  
DPH: 438 474,- Kč  
včetně DPH: 2 526 444,- Kč  
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE] (ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice).

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: po písemném pokynu objednatel  
dokončení prací: odevzdáním finálních dokumentů z diagnostického průzkumu a mimořádné mostní prohlídky  
specifikace případných etap:

<i>Stupeň</i>	<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<b>0. fáze</b>	Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s poklady. Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických a průzkumných prací na I. a II. fázi	do <b>30 dnů</b> od předání písemného pokynu
<b>I. fáze</b>	Realizace I. fáze diagnostického průzkumu. Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s	<b>do 4 měsíců</b> od projednání a schválení objednatel rozdělení rozsahu

	objednatel, rozhodnutí o event. doplnění diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi	diagnostických a průzkumných prací na I. a II. fázi.
<b>II. fáze</b>	Realizace II. fáze diagnostického průzkumu Zpracování výstupů, projednání s objednatelem Odevzdání finálních dokumentů z diagnostického průzkumu a mimořádné mostní prohlídky	<b>do 1 měsíce</b> od projednání výstupů I. fáze a schválení objednatelem dokončení diagnostických a průzkumných prací v II. fázi.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I/20 lokalita mostu 20-075 Protivín.  
Místo předání písemných výstupů: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: mostní list, hlavní mostní prohlídku. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy – netýká se.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – netýká se.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: z diagnostického průzkumu a mimořádné mostní prohlídky, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dle článku III. 1.
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – netýká se. (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

#### **Článek V.**

##### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

**Článek VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
  3. Oceněný rozpis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 26-04-2019

V Praze dne 25.2.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Oprávněný podpis (podpisy)

\_\_\_\_\_

Jméno: XXXXXXXXXX  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Oprávněný podpis (podpisy)



Jméno: /  
Funkce: předseda představenstva

## **Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení **diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu 20-075 Protivín** na silnici I. třídy I/20 v Jihočeském kraji.

**Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí služeb v rozsahu:**

### **1. Diagnostický průzkum mostu**

V rámci provedení diagnostického průzkumu mostu je zhotovitel povinen:

- stanovit materiál a kvalitu materiálů, ze kterého je most vyhotoven,
- vyhodnotit průzkum,
- vyhotovit zakres poškození do výkresů,
- stanovit příčiny závad včetně všech závad z prohlídky
- na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovil závěr/doporučení na provedení sanace nebo opravy nebo demolice mostu,
- v případě návrhu sanace nebo opravy odhadnout životnost mostního objektu,
- v případě návrhu sanace nebo opravy nebo demolice mostu zpracovat studie návrhu objízdných tras vč. řešení případného provizorního přemostění autorizovaným inženýrem
- vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zpracováním závěru z provedeného průzkumu,

Provedení zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření není předmětem plnění smlouvy, neboť bude zpracováno až na základě závěru/doporučení na provedení sanace nebo opravy nebo demolice mostu v další fázi zpracování projektové dokumentace.

**Diagnostický průzkum bude rozdělen na dvě fáze dle následujícího harmonogramu.**

#### **Harmonogram prací:**

1. Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s poklady
2. Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických a průzkumných prací dle podrobné specifikace ceny (oceněného soupisu služeb) na I. a II. fázi, projednání rozdělení s objednatelem
3. Realizace I. fáze diagnostického průzkumu
4. Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi
5. Realizace II. fáze diagnostického průzkumu
6. Zpracování výstupů, projednání s objednatelem
7. Odevzdání finálních dokumentů (vyhodnocení, zákresů, návrhů a doporučení, studie objízdných tras, protokolů, apod.) z diagnostického průzkumu

### **2. Mimořádná mostní prohlídka**

Mimořádná mostní prohlídka v rozsahu hlavní prohlídky bude provedena v průběhu diagnostického průzkumu.

Výstupy z mimořádné mostní prohlídky budou předány současně s výstupy diagnostického průzkumu

## **Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy Technické podmínky plnění smlouvy**

### **I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:**

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 6 2 2 0 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení

### **II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumu mostů na pozemních komunikacích:**

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část 11/2 Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. 2. 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
  1. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
  2. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
  3. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací
  4. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD\_OPK a ÚP čj. 458/201 D9104PK/1 s účinností od 1. 7. 2011

## **NÁZEV AKCE: I/20 Protivín, most ev. č. 20-075 - diagnostický průzkum**

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

### **OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

#### **I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
Diagnostický průzkum mostů - část betonové	██████	██████	██████
Hlavní a mimořádně prohlídky mostů	██████	██████	██████
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 087 970</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>438 474</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 526 444</b>

<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)</b>	<b>2 319 915,0</b>
--	--------------------

\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zájmové řízení zrušit

V Praze dne 25.2.2019

předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.