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SoD Diagnostika mostu
111/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4

SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][image: ]„Diagnostika mostu -111/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4"
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
	Objednatel:
se sídlem:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace


Článek 1 Smluvní strany

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	. investiční náměstek

	technických:
	referent oddělení investiční výstavby
, vedoucí oddělení investiční výstavby

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
a
	Zhotovitel:
	Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.

	se sídlem:
	Svobody 814 460 15 Liberec

	zastoupený:
	


zapsán v obchodním rejstříku : OR Ústi nad Labem oddíl C vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:


	Bankovní spojení:
	KB Liberec


Č. účtu:

	IČO:
	44564996

	DIČ:
	CZ44564996


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ"). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
Článek 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést zpracování diagnostického průzkumu mostu:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„II1/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4"
a to v minimálním rozsahu dle technických podmínek objednatele a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5.10.2018, tvořící přílohu této smlouvy jako její nedílnou součást. Diagnostický průzkum musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí, zejména TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
2.2. Na počátku bude provedena vizuální prohlídka a mimořádná prohlídka mostu s posouzením stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu. Dále budou provedeny konkrétní práce dle nabídky zhotovitele vycházející z požadavků objednatele.
O provedeném průzkumu bude vypracována Zpráva o diagnostickém průzkumu, která bude obsahovat vyhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů. Zpráva bude v konceptu předložena objednateli k odsouhlasení, a to nejméně 7 dnů před odevzdáním čistopisu.
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli 2x v tištěném provedení a lx v digitální podobě na CD, v plném rozsahu tištěné podoby.
2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.4. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
2.5. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení ihned po účinnosti smlouvy - předpoklad 10/2018
Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - 31. 5. 2019
3.2. Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.
3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 4
Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, následovně:
Cena celkem bez DPH	99.100,- Kč
DPH 21%	20.811,-Kč
Cena celkem včetně DPH	119.911,-Kč
(slovy Stodevatenácttisícdevětsetjedenáct korun českých včetně DPH)
4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy.
4.3. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4.4. Ke sjednané ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")
4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle či. 3. této smlouvy.
5.5. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla
Zástupci objednatele ve věcech technických:
tel.:	e-mail.:
i, tel.:	, e-mail.:
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
>, e-mail:
tel	e.mail:
5.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle článku 2.2. této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.10.2018
5.7. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5.8. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Jan Matoušek
5.9. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.
Článek 6
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká předáním kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 7
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní pokuty, odpovědnost za vady, záruční podmínky
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.6 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
7.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění.
7.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu záruční bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
7.9 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
7.10 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
7.11 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.
7.12 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7.13 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
7.14 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Článek 8
Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.5 Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.6 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek"), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.7 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 2 500 000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v technických podmínkách a cenové nabídce zhotovitele; a nebo
c. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
Článek 10
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy: Technické podmínky objednatele
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2018
Zhotovitel:
Objednatel:
15. 04. 2019
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V Jihlavě dne:
Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace

V Liberci dne: 30.10.2018
Ing. Karel Čapek jednatel společnosti
Příloha č. 1 - Technické podmínky
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25],411/4026 OPATOV - MOST EV. Č. 4026-4**
Předmětem plnění je:
vypracování diagnostického průzkumu mostu návrh variant rekonstrukce mostu
Stávající most ev. č. 4026-4 převádí silnici třetí třídy ve staničení km 3,487 přes potok Brtnice. Most z roku 1936 se nachází v obci Opatov, v okrese Třebíč, na silnici mezi Kněžicemi a Předínem. Jedná se o jednopólový most s nosnou konstrukcí z železobetonového monolitického trámu. Trám je přímo uložený koncovými příčníky na úložných prazích. Nosná konstrukce má dále i mezilehlé příčníky, které tvoří zároveň konzoly pro římsy. Most je založený plošně. Opěry jsou zděné z lomového kamene, s úložnými prahy se závěrnými zídkami. Křídla jsou tvořena nábřežními zídkami, navazujícími na opěry. Mostní závěry jsou podpovrchové. Izolace mostu je vanová. Mostní římsy jsou součástí nosné konstrukce. Vozovka na mostě je s krytem z penetračního makadamu a s nezpevněnou krajnicí. Z důvodu převrstvení vozovky a konstrukce říms nejsou na mostě odrazné proužky. Na obou stranách mostu je nízké ocelové zábradlí. Odvodnění mostu je řešeno odvodňovacími trubičkami a příčným sklonem vozovky. Dno pod mostem není zpevněno mimo ochranných prahů opěr. V souběhu s mostem vedou na samostatných konstrukcích vodovod a plynovod. U mostu je na nábřežní zdi limnigrafické čidlo, od něhož vede po římse elektrický kabel. U opěry mostu se dále nachází socha. Volná šířka mostu je 7,44 m, celková šířka 7,94 m. Délka přemostění je 8,40 m, délka nosné konstrukce 9,90 m. Výška mostu nad terénem je 2,75 m.
Stavební stav spodní stavby je ve stupni III - dobrý a stav nosné konstrukce ve stupni IV - uspokojivý. Zatížitelnost mostu je omezena dopravním značením na 10 tun (16 tun pro jediné vozidlo) a 7,5 tun na jednu nápravu. Založení mostu je bez viditelných závad. Kamenné zdivo opěr je celistvé, bez poruch, v některých místech je však potečené. Nosná konstrukce vykazuje zespoda odpadávání tenké krycí vrstvy betonu a obnažování a korozi výztuže. Mostovka je přetížená silnou nadvýšenou konstrukcí vozovky. Vozovka je v havarijním stavu s vysprávkami. Římsy jsou níže než vozovka. Krajnice jsou zanesené a porostlé vegetací. Izolace je již ztrávená a tedy nefunkční. Odvodňovací trubičky jsou zkorodované a ucpané. Zábradlí je dle dnešních požadavků nevyhovující.
Vzhledem k plánované rekonstrukci průtahu silnice III/4026 je nutné souběžně řešit i rekonstrukci mostu ev. č. 4026-4. Diagnostický průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce průtahu vč. mostu. Cílem rekonstrukce by mělo být mimo jiné odstranění stávajícího omezení zatížitelnosti mostu.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Technické podmínky
Vypracování diagnostického průzkumu mostu a návrh variant rekonstrukce mostu
Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Obsahem diagnostiky bude zejména:
Vizuální prohlídka
Mimořádná mostní prohlídka včetně zanesení do systému BMS
Posouzení stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu
- Zjištění základních materiálových charakteristik
Destruktivní a nedestruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku
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Lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí Ověření hloubky degradace spárové malty a zdivá oper
Vrtané sondy v nosné konstrukci a opěrách
Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech
- Přepočet zatížitelnosti mostu
Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu
Návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů
o Malá rekonstrukce (nižší náklady, kratší životnost) o Velká rekonstrukce (vyšší náklady, delší životnost) o Celková náhrada objektu novým mostem
Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace
O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rekonstrukce mostu. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem toku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ZP. Diagnostika mostu včetně návrhu variant rekonstrukce bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a na lx v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Místo plněn í/realizace
Místo stavby - Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Opatov na Moravě
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Seznam poskytnutých podkladů
Mostní list mostu ev. č. 4026-4
Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 4026-4, 02/2015
Situace
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Lhůty plnění
Odevzdání zpracovaného diagnostického průzkumu do 3 měsíců od podpisu smlouvy mezi zadavatele a zhotovitelem
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IČO: 44564996, DIČ: CZ44564996, OR Ústi nad Labem oddíl C, vložka
1. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Údaje o předkladateli nabídky
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.bankovní spojeni: KB č.í
e-mail:		 _
http://www.diagnostikaliberec.cz

Svobody 814, Liberec 15, PSČ 460 15
IČO: 44564996, DIČ; CZ44564996
tel fa>. .
osoby oprávněné jednat jménem předkladatele nabídky:
2. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Cena
KALKULACE CENOVÉ NABÍDKY - DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTU ev.č.4026^ OPATOV
1 příprava,podklady, dokumentace
2 x 2 hod	á 500	2000 Kč
2 destruktivní zkoušky betonu nosná konstrukce, jádrové vrty, alternativně nedestruktivní zkoušky
	1x3 vzorky
	á 2500
	7500
	Kč

	3 destruktivní zkoušky kamene -
	opery + nedestruktivní zkoušky malty
	
	

	1x1 sada
	á 10000
	10000
	Kč

	4 odtrhové zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu NK,
	
	

	1 x 5 zk. míst
	á 500
	2500
	Kč



5 měření výztuže nedestruktivně NK, SS -X SCAN HILTY, PROFOMETR
	2x2 hod
	á
	500
	2000
	,-Kč

	6 -MMP včetně zápisu do BMS,určení zkušebních míst 2x4 hod	á
	400
	
	3200
	,-Kč

	7 zjištění obsahu chloridů NK 4x2 vzorky
	á
	1200
	
	9600
	Kč

	8 karbonatace NK
2 x 1 zk.míst
	á
	300
	
	600
	,-Kč

	9 ověření stav a druh výztuže NK-žIb.trámy,deska 2x5 hod
	á
	500
	
	5000
	,-Kč

	10 provoz elekrtocentrály
1	x 1 den
	á
	700
	
	700
	,-Kč

	11 jádrové vrty do opěr a
1 x 1 vrt
	á
	5000
	
	5000
	,-Kč



12 vyhodnocení,závěrečná zpráva,kompletace,expedice
	2 x 10 hod
	á
	500
	10000
	,-Kč

	13 oprava sond
2 x 2 hod
	á
	500
	
	2000
	,-Kč

	14 dopravní opatření 1x1
	á
	8000
	
	8000
	,-Kč

	15 jádrové vývrty ke zjištění skladby vozovky 2x1 zk.míst
	á
	2000
	
	4000
	,-Kč

	v planografické práce,fotodokumentace
1 x 1
	á
	2000
	
	2000
	Kč

	18 doprava
2 x 250 km
	á
	10
	
	5000
	,- Kč



19 statický přepočet a návrh variant celkové rekonstrukce s odhadem nákladů
	1 x 1
	á 20000	,-
	20000
	,-Kč

	CENA PRACÍ CELKEM
	
	99100
	,-KČ

	DPH sazba 21%
	
	20811
	,-KČ

	FAKTUROVANÁ ČÁSTKA CELKEM
	
	119911
	,-Kč


V Liberci dne 5.10.2018
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o
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