
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Březiny-Chlum - Děčín-komunikace Chlum, oprava havarijního stavu komun. a 

odvodnění

číslo a název SO: SO 100 - úsek č.1, oprava komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 100 - úsek č.1, oprava komunikace

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

Vč.odvozu
M2          10,00   50,00   500,00

2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

Vč.odvozu k recyklaci
M3          5,76   950,00  5 472,00

3 12371 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4

Vč.zazubení spodních vrstev a odvozu zeminy na skládku a poplatku za uložení
M3          63,18   495,00  31 274,10

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Vč.získání a dovozu vhodného materiálu
M3          10,80   550,00  5 940,00

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Vč.dovozu
M3          32,40   780,00  25 272,00

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2          54,00   32,00  1 728,00

1 Zemní práce  70 186,10

2 Základy

7 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY

Výztuhy z geomříží
M2          152,49   75,00  11 436,75

2 Základy  11 436,75

5 Komunikace

8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠD tl.min.220 mm
M2          61,20   190,00  11 628,00

9 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

RS 0/32C - 3/4 

Tl.150 mm

M2          58,50   85,00  4 972,50

10 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2          27,00   160,00  4 320,00

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS, EP 0.25 kg/m2
M2          172,80   13,00  2 246,40

12 57413 ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM

ACO 11  50/70 - kryt
M2          56,70   168,00  9 525,60

13 57414 ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM

ACL 16+  50/70
M2          56,70   199,00  11 283,30

14 574611 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 50MM

ACP16+,  50/70
M2          57,60   199,00  11 462,40

15 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Elastická zálivka
M           24,40   80,00  1 952,00

5 Komunikace  57 390,20

9 Ostatní konstrukce a práce

16 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M           24,40   70,00  1 708,00

9 Ostatní konstrukce a práce  1 708,00

C e l k e m  140 721,05

V Děčíně, dne 6.5.2016

CENA

Za DOKOM FINAL s. r. o. Martin Liesel

Jednatel společnosti


