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SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPU-56225-10/ČJ-2019-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem

Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U pro
ekonomiku
Ing.. Aňdrea Zubková Cinkaničová, investiční referent
oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U
Krajské ředitelstvi policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

;
;

Název:
Sídlo:
Identifikační čIslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotoviteľ'

Bajger s.r.o.
Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
28701101
CZ28701101
Raiffeisen bank a.s.

Be. Martin Bajger, jednatel společnosti
Bc. Martin Bajger, jednatel společnosti
Gogolova 29/2, 400 04 Trmice

vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27491

,,KŘP Úsk - Ústí nad Labem - Božtěšice, Petrovická 172 - stavební
úprava zbrojního skladu pro SPJ"



l
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Článek ll. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,

ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dlb převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 204 806,00 Kč včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je provedení stavebních úprav zbrojního skladu v areálu Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje na adrese: Petrovická 172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice (dále jen
,,areál KŘP-U") v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jež tvoří přílohu č. 1
této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzaviraji tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek lil. Způsob a termín zhotov,ehi díla, předáni díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupoveĹt s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě' nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel bere na vědomi, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají
nebo by mohli mít vliv na cenu díla je oprávněna za objednatele schválit pouze osoba
oprávněna jednat ve věcech smluvních, a to v písemné podobě. Zhotovitel tímto také bere
na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohli mít
vliv na cenu díla, a které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve
věcech smluvních za objednatele, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce
nahradit pracemi učiněnými v souladu s ČI. III. odst. 1, 5 a 7 a přílohou č. 1 této smlouvy,
pokud se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních) nedohodne
jinak, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla.

3. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

5. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řízeni a nabídce zhotovitele.

6. Termín zhotovení a předání řádně dokončeného díla je stanoven nejpozději do 60
kalendářních dnů od uzavřeni této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmÍ předpisy,
nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením
smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich
použitím nebo zabudováním. O předloženi dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

8. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se zákonem č. 170/2013 Sb. a se směrnicemi normy
ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané
vlastnosti. Dále bude dílo provedeno v souladu s NařizenIm vlády 217/2017 Sb., t.j. jeho součástí
bude uzamčená trezorová místnost, či samostatný objekt, sp|ňujÍcÍ požadavky pro kvalifikaci
trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy l dle normy ČSN EN 1143-1 či s

2



I
l
I

celoocelovými dveřmi Bezpečnostní třídy l. dle normy ČSN P ENV 1627, které splňují požadavky
určené zákonem.

9. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

10. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užÍvání díla.
11. Místem plněni a zároveň i místem předání díla je budova Krajské ředitelství policie

Ústeckého kraje na adrese Petrovická 172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice (dále jen ,,místo
plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

12. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill, odst. 6 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

13. zjisti-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. ZpůsobI-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a,charakteru překážky jako prodlení zhotovitele
s plněním závazku. " ,'

.14. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny'veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena 'jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž
provedeni vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujícIch se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí
d. doklady o řádném uloženI odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
15. Zhotovitel oznámi objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

16. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni
dostavit.

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému
užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah
a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je
v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívánÍ,
povinen vady odstranit po předáni díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni termínu sjednaného v
předávacím protokolu pro odstraněni vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak.

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odrrňtnutl převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné
předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

19. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla podle odst. 6 tohoto
článku smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany
zhotovitele.
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! 20. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 14 kalendářních dnů po předáni díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotovení doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VI. odst. 14 této smlouvy k jeho odsouhlasení. Objednatel je povinen
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasí, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouhlasí. Pro následné zaslání a schvalovánI opraveného krycího listu faktury se shora uvedený
postup užije přiměřeně.

21. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se na položkách (včetně jejich výměr) uvedených
v krycím listu faktury nedohodnou nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předáni díla
objednateli, bude pro účely stanovení rozsahu položek uvedených v krycím listu faktury osloven
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (dále jen ,,autorizovaný inženýr"), kdy na základě jeho
zjištění (dle zadokumentování skutečného stavu stavby) bude krycí list faktury upraven. Zhotovitel
je v případě, že rozsah provedených prací uvedený zhotovitelem v krycím listu faktury bude vyšší
než rozsah provedených prací dle zjištění autorizovaného inženýra na základě zadokumentováni
skutečného stavu stavby, povinen uhradit objednateli náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentováni skutečného stavu stavby a s tím spojené práce,

Článek IV. Ujednání o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě' pIněŇ
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele Ůe smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů.

2. Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachováni pořádku na staveništi,

b) Zařizeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci
zařízeni staveniště je započtena v ceně díla.

C) Zhotovitel při prováděni díla v maximálni možné míře zajisti ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejMacím
řízení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu areálu KŘP-U. V areálu se
nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do areálu omezena.
Areál je přístupný pouze v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:30 hod.

f) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyp|ývajÍcÍ z charakteru areálu KŘP-U, coby
režimového pracoviště, zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude mít jakýkoli nárok
na změnu ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy ani posunutí terminů plnění dle ČI. |||.
odst. 6 této smlouvy.

g) Zhotovitel je povinen vést kompletnl fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

h) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.

i) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, kteří
se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských
průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech vozidel,
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která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu
uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

j) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškoleni pracovníků podi|ejÍcÍch se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic,
které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě
nejpozději v den uzavření smlouvy.

k) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby nebyla narušena činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U. V případě mimořádné
události zhotovitel zajisti, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném
odpovědným zástupcem objednatele.

l) Zhotovitel si zajisti v nezbytném rozsahu od přIslušných orgánů povcdení zvláštního užívání
komunikace - chodníku, vozovky, užívánÍ veřejného prostranství.

m) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

n) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z mist předem určených objednatelem.

o) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

p) Náhradní materiály může zhotovitel pouřít pouze po předchozím písemném souhlasu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvnjch za objednatele, který bude podmíněn
dohodou o jakosti a ceně. V případě,' že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento
materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní
materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.

q) Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedeni
kontroly.

r) Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

S) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištěni odstranění
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

t) Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničeni předmětu na staveništi a odpovídá za
škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.

u) Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby
předání díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

V) Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody
ponese strana odpovědná.

W) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přistroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této povinnosti
nemůže zříci.

x) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne při jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstraněni havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstranění havárie.

y) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.

.
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z) Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s příslušnými ustanoveními aktuálního znění
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a v souladu se směrnicemi normy
ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané
hodnoty.

Článek V. Nebezpečí škody na předmětu díla

!

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protoko|árniho předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského
zákoníku zaručena. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 169 261,30 Kč

DPH 21 %: 35 544,87 Kč
- 1'

Celková cena VC. DPH: 204 806,17"KČ "

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv kráceni.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými osobami

stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.
5. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO,
dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele;
bankovní spojení zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a krycí list faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybnosti se má za to,
že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odesláni faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 17. prosince 2019 do 28. února 2020 činí
60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odsouhlasenI
krycího listu faktury oběma smluvními stranami a neprodleně (do 5 kalendářních dnů ode dne
jejího vystavení) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 15
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury
a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachováni právni jistoty dohodly, že promlčecí doba pro
uplatněni práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy
k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne odsouhlasenI krycího listu
faktury oběma smluvními stranami.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
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11, Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstraněni vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.
Okamžikem předáni díla po odstraněni vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový
předávací protokol (na předáni díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. Ill.
této smlouvy).

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 8 tohoto
článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

15. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu pro zaplacení svých peněžitých
závazků pouze zákonný úrok z prodlenI ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. počítaný
z dlužné částky. ' . ,"

L
.

.

Článek VIl. Kontrola provádění díla
1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje

předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrdního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- KČ za každé jednotlivé porušeni povinnosti.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti
plynoucí z ČI. XV. odst. 1 této smlouvy.
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l Článek lX. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Úročeni zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně

s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané.

4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

5. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon q majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením usfanovenÍ smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních ,stran řádně plnit veškeré své závazky z této
smlouvy. , ,

.7. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznám'ení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čislovanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní
osoby či pověřeni pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv
změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
b. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
d. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtách dle ČI. XII. této smlouvy o

vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIII. této smlouvy,
f. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyp|ývajícjch ze smlouvy,
g. nezapracování připomínek objednatele do díla,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňují,
b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

l

8



f

4. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2

l občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a
to jako paušalizovanou náhradu újmy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem následujíchn po doručeni výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. V případě ukončeni této smlouvy na základě Qdstoupení od smlouvy dle odst. 2 nebo 3 tohoto
článku smlouvy nebo na základě výpovědi smlouvy dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je zhotovitel
povinen neprodleně po nabyti účinnosti odstoupeni od smlouvy doručit objednateli v písemné
podobě krycí list faktury (pro jeho schválení se použije čI. Ill. odst. 20 a 21 této smlouvy přiměřeně),
jehož přňohou bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr
provedených prací a použitého materiálu.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného -souhiasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotn'ou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné. '

Článek XI. Odpovědnost za vady díla
1. Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho

součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a
s přihlédnutIm k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejich přílohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či
zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, či třetí osoby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně
dph, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Termin pro odstraněni vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
nedohodli jinak. O přesném termínu předání díla po odstraněni vad a nedodělků informuje
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv na termín
stanovený pro řádné dokončeni a předání díla dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i
započatý den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese prodávající.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkajIcí se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,

že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujíckni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data

9
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předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařizenI
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařizeni
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
předáni díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízenÍ), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanoveni ČI. IV. odst. 2 písm. y) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a" odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené niže, nebylo-li mezi sMuvními stráňami' Ůjednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni ziruČní vady do 5 pracovních dnů od jejího řádného
oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin od
jejího řádného oznámení. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájeni odstraňování
záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši tři desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu, jejíž
odstraňováni zhotovitel dosud nezahájil; u vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta
tři setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou havárii, jejíž odstraňováni zhotovitel dosud
nezahájil, a to za každou byt' i započatou hodinu prodlení.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájení oprav,
nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu dodržení
technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději
do 24 hodin od zahájeni oprav, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodrženi
této lhůty z důvodu dodržení technologických postupů jinak. V případě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pět
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním
záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta tři setiny procenta
z ceny díla včetně DPH za každou byt' i započatou hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických.

Článek XIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam

poddodavatelů, kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit vÍce než 10 % z celkové ceny díla.

Článek XIV. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržováni
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku
KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatřÍděni vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plněni bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

¶ '
.
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Článek XV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy,

l

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženI

l veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenční řizenI, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizenI. jestliže se toto
prohlášenI zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucI z odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedeni díla.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profiµ objednatele.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 23. dubna 2019, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídI především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídI především občanským
zákoníkem. KupujÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. ProdávajÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujíci, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

PřIlohy: č. 1 - rozpočet
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REKAPITULACE STAVBY
Kód. 201802KRPU
Stavba: KŘP Úsk - UL Božtěšice, Petrovická 172 - vybudováni zbrojního skladu pro SPJ - výkaz výměr

KSČ): CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Uchazeč:
Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel.
Ing. Petr jarkovský

ic: 75151537
DIČ,

1¢: 28701101
DIČ: CZ28701101
ic:
DIČ:

lC: 87710251
DIČ,

Poznámka:
l) Vybudování zbrojního skladu by mělo splňovat požadavky z. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a nařízeni vlády Č. 338/2002
Sb,, o technických požadavcích pro zabezpečeni přechovávání zbraní nebo střeliva.

2) Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH ,. 169 261,30

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH ' - v i CZK

Základ daně - "
169 261,30

0,00 '

výše daně
35 544.,87

Ů,(j3

,;_· 204 806,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: · Razítko

Objednavatel

Jatum a podpis: Razítkó

Uchazeč

400

Datuma,od,is:
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Íl REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

-( 201802KRPU

Stavba: KŘP Úsk - UL Božtěšice, Petrovická 172 - vybudování zbrojního skladu pro SPJ - výkaz výměr

Ústi nad Labem Datum: 11. 3. 2019

Zedavatel. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
-'chazeč" Bajger s.r,o. Zpracovaíel: Ing. Petr jarkovský

Kód Popis Cena bez dph [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Mklady z rozpočtů

201802KR KRP Usk - UL Božtěšice, Petrovická 172 -
PU vybudování zbrojního skladu pro SPJ - výkazvýměr

169 261,30 204 806,17

169 261,30 204 806,17

, .
,S"

e
:. C

OF

Cd

Pro

Daů

obj€

l

Datur

J
Ť

.
~"1 l'. , Strana 2 z 2



f' KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sčzvbe'
KŘP Úsk - UL Božtěšice, Petrovická 172 - vybudování zbrojního skladu
pro spj - výkaz výměr

KSČ):
Místo: Ústi nad Labem

Zadavatel:
] Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Uchazeč:
Bajger s.r.o.

Projektant:

17
Zpracovatel:

Ing. Petr jarkovský

Poznámka:
l) Vybudování zbrojního skladu by mělo splňovat požadavky z. č. 119/2002 Sb., o
střelných zbraních a střelivu a nařIzení vlády Č. 338/2002 Sb., o technických
požadavcích pro zabezpečeni přechovávání zbrani nebo střeliva. 2) Soupis prací je
sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky
položek Cenové soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z
tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na wvvw.cs-urs.a:

l,

L

Cena bez DPH . "

Základ daně '
dph základni 169 261,30

snížená 0,00

Cena s DPH v 'CZK

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2019

lČ: 75151537
DIČ:

lČ: 28701101
DIČ: CZ28701101

lC:
DIČ:

ic: 87710251
DIČ,

169 261,30

Sazba daně výše daně .
21,00% 35 544,87
15,00% 0,00

' 204 806,17

Projektant . Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
·E

KŘP Úsk - ÚL Božtěšice, Petrovická 172 - vybudování zbrojního skladu
pro SPJ - výkaz výměr

'",':-' Ústi nad Labem
2'/2te|: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

":"e'zeč: Bajger s.r.o.

Datum: 11. 3. 2019

Projektant:
Ing. PetrZpracovatel: .Jarkovský

Kód dílu - Popis ' Cena celkem [CZK]

SOUl
Steivjei

Místo:

Zadáva

Uchzze

PČ Typ

Nák|a(

\4áklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
766 - Konstrukce truhlářšké
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

,. S""

.

169 261,30
D

27 760,43
D'é% 4 966,20 ' K l

20 717,33 ,,,
1 482,00 ""

VY

264,01 VY
'JV

330,89 VU

131 000,87 2 K
W

22 965,18 W

2 747,86 "'

92 675,50 D (

6 429,50 3 K ť
W

6 182,83 W

500,00 "VY
VY

10 000,00 VY

10 000,00 4 K 6
VY
W
VY
VY
VY
VY

5 K 6'
VY
W
W
W
VY
VY
W
VY
W
W

6 K 61
W
W
W
W
W
W

7 K 61,
W
W
VY
VY
W
VY

8 K 632
VY
VY
W
VY

9 K 642

10 M 553.

11 K 644!

P

12 M 562·
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SOUPIS PRACÍ
Skzv3ä:

KRP Usk - UL Božtěšice, Petrovická 172 - vybudováni zbrojního skladu
pro SPJ - vÝkaz vYměř

Místo: Ústi nad Labem

Zadwäd. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Uchazeč: Bajger s.r.o.

Datum. 11. 3. 2019

Projektant:
Ing. PetrZpracovatel: ,Jarkovský

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

D HSV
D 3

1 K 342272225
W
VY
VY
VY
VY
VY

2 K 342291121
W
W
VY

D 6
3 K 612131121

W
W
W
VY
VY
VY

4 K 612142001
W
W
VY
VY
VY
W

5 K 612321111
VY
W
VY
VY
W
W
W
W
W
VY

6 K 612323111
W
W
W
W
VY
VY

7 K 612325411
W
W
VY
VY
W
W

8 K 632453451
W
VY
W
VY

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2tenkovrstvou maltu ti 100 mm
"zbrojní sklad"
3,400"2,600
" Odpočty otvorů
40,900*2,000)
j0,15v0,150"4)
Soucet
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými m
kotvami
Zavázáni nových příček"
2,600°2 - r'
SoučM

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Penetrační dispetzM nátěr vnitřních stěn nanášený mi
ručně
"zbrojní sklad - provedený 2x"
3,400"2,600"2"2
' Odpočty otvorů"
-(0,900*2,050"2)"2
j0.150"0.150"4'2)"2
S:ju± 21
Potaženi vnitřhlch stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2
"zbrojní sklad'
3,400"2,600
" Odpočty oNorii"
-(0,900"2,050"2)
Q0,150"0,150'4)"2
Součet
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

m2vnitřnich stěn nanášena ručne
"zbrcýni sklad"
3,400"2,600
(1,650+2,000)"2.600
(1,650+2.000)"2500
'zazděný otvoť'
1,100"1,600
" Odpočty otvorů"
-(0,950"2,050"2)
10,150"0.150"4)'2
Scuceí
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn
tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2
kbnojni sklad"
3,400"2,600
' Odpočty otvOrů"
-(0,900"2,050°2)
<0,150"0,150"4)'2
Součet
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 10% m2
Zbrojní sklad' ">
(5m0+5m0+3,400+3,400)"2,600
'odpočet otvorů"
-(0,900"2,000)
-(1,100"0,500)
Součat
Potěr průmyslový samonivelačni ti do 5 mm krycí ze m2
suchých směsí pro středně těžký provoz
"vyrovnáni podlahy vČetně penetrace podkladu"
3,400"3,500
2,000"3,400
Součet

6,950 636.00

8,840

-1,800
-0,090
6.950

5,200 105,00
, .

5,200
, 5.200

27,620 53,00

35,360

-7,380
-0,360
27.620
4,970 206,00

8,840

-3,690
-0,180
4,970

25,140 171,00

8,840
9,490
9,125

1,760

-3,895
-0,180
25,140

4,970 139,00

8,840

-3,690
-0,180
4,970

44,450 77,50

46,800

-1,800
-0,550
44.'150

18,700 332.00

169 261,30

27 760,43

4 966,20
4 420,20 cs Urs 2019 01

546,00 cs Urs 2019 01

20 717,33
1 463,86 cs Urs 2019 01

1 023,82 cs Urs 2019 01

4 298,94 es Urs 2019 01

690,83 CS Urs 2019 01

3 444,88 CS Urs 2019 01

6 208,40 cs Urs 2019 01

Osazováni zárubni nebo rámů dveřhich kovových do kus 1,000 1 265,00 1 265,00 cs Urs 2019 01ig K 642942111 2,5 m2 na MC

'10 M 55331203 "ámbeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil s kus 1,000 1 120,00 1 120,00 cs Urs 2019 Of
drážkou 110 900 LIP

11 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 kus 8,000 52,60 420,80 cs Urs 2019 01
mm

11,900
6,800

18,700

P

72 M 56245611

Poznámka k položce:
oboustranné osazeni rMižek na 4 větrací oĺvm'y v příčce

mřížka větrací hranatá plast se s/tbvinou 150x150mm kus 8,000 97,60 780,80 CS Urs 2019 0/

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava PČ Tyj

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 482,00 [Ý

13 K 974049123 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do m 7,800 190,00 1 482,00 cs Urs 2019 01100 mm 43 K
' ' "zavázáni nových příček"

' ' 2,600"3 7,800 ""'
"' %"Č1?.! 7,800 'JV

VY

d 997 Přesun sutě 264,01 µqic
já K 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,147 419,00 61,59 cs Urs 2019 01 Vy' budovy v do 6 m s použitím mechanizace vy

15 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,147 237,00 34,84 wmeziskládku vy

16 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,147 1 140 00 167,58 CS Urs 2019 01 "'stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 ' 45 K

d 998 Přesun hmot 330,89 vy
17 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 1,373 241,00 330,89 es Urs 2019 01 ' "

VY
VY

d PSV Práce a dodávky PSV e' 131 000,87 vy
W

d 741 Elektroinstalace - silnoproud 22 965,18 i vy
18 K 741110011 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm i vy. . . m 12,000 18,40 220,80 cs Urs 2019 01uložena volne vy

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, . : vy
" 'l m 12,000 14,00 168,00 es URS 2019 01 lit" M 34571093 de ka 3 m , w

20 K 741111800R Demontáž stávající elektroinstalace hod. 2,000 350,00 700,00 Ó vy
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič kus ,. 3,000 239,00 717,00 es Urs 2019 01 ' 46 K21 K 741112111 D do 4mm2 ,

22 M 34571xxx krabice A/ubox do výbušného prostředí 3,000 764,00 2 292,00 p

23 K 741122122 Montáž kabel Cli plný kulatý žIla 3x1,5 až 6 mm2 . h, 29,000 40,90 1 186,10 es Urs 2019 01zatažený v trubkách (CVKY) · vy
w "montáž včetně vyvrtáni průchodu žb stěnou" VY
VY 29,000 . 29,000 VY

Z" M 34111030 kabel silový s Cli jádrem 1 KV 3x1,5mm2 m 12,100 14,60 176,66 cs Urs 2019 01 vy
vy 1 1"1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100 vy

25 M 34111036 kabel s/iový s Cu jádrem 1 KV 3x2,5mm2 m 19,800 23,50 465,30 cs Urs 2019 01 vy
VY

vy 18"1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800 vy

26 M 28654Xxx příchytka plastová 20mm C/lpfix kus 16,000 13,97 223,52 vy
v'.' 13,9130434782609"1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,000 vy

27 K 741310031R Montáž vypínač nástěnný l-jednopólový prostředí vyvýbušné kus 2,000 138,00 276,00 vy
M 34535XXX spínač jednopólový do výbušného prostředí kus 2,000 90,10 180,20 D

29 K 741371104 Montáž wItidlo zářivkové průmyslové stropní kus 2,000 354,00 708,00 cs Urs 2019 01přisazené 2 zdroje s krytem 47 K '
svítidlo zářivkové pro nebezpečná prostředí stropní kus 2,000 3 910,00 7 820,00 vy'l' M 34853xxx 2x36W /P65 VY

SUUUU31 K 741820100R Revize elektroinstalace s vyhotovením revízni zprávy 1,000 5 500,00 5 500,00 vy
32 K 741990000R Ostatní práce, spojovací a instalační materiál SUŮUU 1,000 2 172,00 2 172,00 vy

r VY
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do % 228,000 0,70 159,60 cs Urs 2019 01 vy33 K 998741201 6 m ' VY

VY
d 766 Konstrukce truhlářSké 2 747,86 vy

Montáž dveřhích křídel otvíravých 1křÍd|ových š přes · vy34 K 766660002 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 713,00 713,00 CS URS 2019 01
VY

'5 M 61162773 dveře vnitřn/h/adké fo/iované plné 1kňdlé 9Ox197cm kus 1,000 1 990,00 1 990,00 cs Urs 2019 01 48 k '
Poznámka k položce:

P Dveře budou opatřeny FA8 zámkem, typ kováni urči investor (např, vy
k/ika-khka, koule-klika) VY

36 K 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 . vym2 kus 1,773 25,30 44,86 CS URS 2019 01 ,,,
'"J 0,900'1,970 1,773 VY

1,773 VY
VY

d 767 Konstrukce zámečnické 92 675,50 vy
37 K 767662110R Dodávka a montáž mříži pevných certifikovaných m2 0,910 7 500,00 6 825,00 vy

Poznámka k položce: VY
' Bezpečnosľni mňž bude mil parametty oka 100 x 100 mm, průměr VY

10 mm, z hladké bezpeCnoslni oceli a bude opatřena nátěrem
"' 'mříž bezpečnostní na okno - nutno přesně zaměřit" D l

VY 1,300*0,700 0,910 49 K l

38 K 767XXXXXX Dodávka a montáž trezorových dveří do zbrojního kus 1,000 85 000,00 85 000,00skladu
F· Poznámka k položce: D 'TypA 101 D podle ČSN EN 1ľ43-1:2013kap.4

39 K . 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ' 0/ 630,000 1,35 850,50 cs Urs 2019 01 d '
objektech v do 6 m " 50 k (

d 783 Dokončovací práce - nátěry 6 429,50 '
an K 783301303 . Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukcí m2 1,016 50,00 50,80 cs Urs 2019 01

'·"" Zárubeň
(2"1,970+0,900)'(0.110+2"0,050) 1,016

.'\' |,016
dj K 783314203 Základni antikorozní jednonásobný syntetický m2 1,016 113,00 114,81 cs Urs 2019 01samozák|adujÍcĹ nátěr zámečnických konstrukci

K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr .zámečnických konstrukci m2 1,016 101,00 102,62 CS URS 2019 01

Strana 4 z 5

14 K 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,147 419,00 61,59 cs Urs 2019 01budovy v do 6 m s použitím mechanizace
15 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,147 237,00 34,84meziskládku
16 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,147 1 140,00 167,58 CS Urs 2019 01stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

18 K 741110011 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm. . . m 12,000 18,40 220,80 cs Urs 2019 01uložena volne
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, .

" 'l m 12,000 14,00 168,00 es URS 2019 01it" M 34571093 de ka 3 m

20 K 741111800R Demontáž stávající elektroinstalace hod. 2,000 350,00 700,00
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič kus ,. 3,000 239,00 717,00 es Urs 2019 0121 K 741112111 D do 4mm2 ,

22 M 34571xxx krabice A/ubox do výbušného prostředí 3,000 764,00 2 292,00

23 K 741122122 Montáž kabel Cli plný kulatý žIla 3x1,5 až 6 mm2 . h, 29,000 40,90 1 186,10 es Urs 2019 01zatažený v trubkách (CVKY) ·

27 K 741310031R Montáž vypínač nástěnný l-jednopólový prostředívýbušné kus 2,000 138,00 276,00
2.9 M 34535XXX spínač jednopólový do výbušného prostředí kus 2,000 90,10 180,20

29 K 741371104 Montáž wItidlo zářivkové průmyslové stropní kus 2,000 354,00 708,00 cs Urs 2019 01přisazené 2 zdroje s krytem
svítidlo zářivkové pro nebezpečná prostředí stropní kus 2,000 3 910,00 7 820,00'l' M 34853xxx 2x36W /P65

SUUUU31 K 741820100R Revize elektroinstalace s vyhotovením revízni zprávy 1,000 5 500,00 5 500,00
32 K 741990000R Ostatní práce, spojovací a instalační materiál SUŮUU 1,000 2 172,00 2 172,00

rPřesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do % 228,000 0,70 159,60 cs Urs 2019 0133 K 998741201 6 m

Montáž dveřhích křídel otvíravých 1křÍd|ových š přes .34 K 766660002 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 713,00 713,00 CS URS 2019 01

'5 M 61162773 dveře vnitřn/h/adké fo/iované plné 1kňdlé 9Ox197cm kus 1,000 1 990,00 1 990,00 cs Urs 2019 01

dj K 783314203 Základni antikorozní jednonásobný syntetický m2 1,016 113,00 114,81 cs Urs 2019 01samozák|adujÍcĹ nátěr zámečnických konstrukci
K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr .zámečnických konstrukci m2 1,016 101,00 102,62 CS URS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k pôbžce.

p Zholowtel po předáni slavenišlé na lxvnim kon/rolnim dni dodávzorníky barev nátěru zárubně nátěnu pocllahy okenní mříže -
naceněni barev

43 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 18,700 11,70 218,79 cs Urs 2019 01
VY 3,400'3,500 11,900
VY 2,000*3,400 6,800
VY Součet 18,700

44 K 783906859 Odstraněni nátěrů z betonových podlah oškrábáním m2 20,750 64,90 1 346,68 es Urs 2019 01
w "zbrojní sklad"l W 3,400"5,600 19,040
VY "sokl"
W (2,500"3,400+5,600+5,600)"0,100 1,710
W Součet 20,750

l 45 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových ·
podlah m2 20,890 115,00 2 402,35 CS URS 2019 01

vy Podlaha
1 W 3,400*3,500 11,900VY 2,000'3,400 6,800

W Meäsoučet 18,700
w Sokl
W (3,400+3,500+3,400"3.500)*0,100 1,380
VY (3,400+2,000+3,400+2,000)'0,100 1,080
w Mezisoučet 2,4601 w "odpočet otvorů"
W -(0,900"0,100"3) -0,270

i1 w Mezisoučet -0,270
w Součet 20,890

46 K 783937151 Kryči jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr m2 ,20,890 105,00 2 193,45 CS URS 2019 01
11 betonové podlahy í"

Poznámka k položce:

Fj Zho(ovite/ po předáni staveniště na prvním koňlro/n/m dni dodá " "'
vzorníky barev nátétu zárubně, nátěru podlahy a okenní Mlže - . ' ,

)1 naceněni barev ·
' W "nátěr odolný proti požáru"

W 3,400"3,500 . 11,900
—m l W 2,000"3,400 6,800
)1 l W Mezisoučet 18,700

; W Sokl
)1 W (3,400"3.500+3,400+3,500)"0,100 1,380W (3,400"2,000+3,400+2,000)"0,100 1,080

W Mezisoučet 2,460
w "odpočet otvorů"

- l W -(0,900"0,100"3) -0,270
· W Mmsoučet -0,270

W ŠOljČi2t 20.890

D 784
01 47 K 784181101

W
W
W
W
W

01 W
W
W
VY
W01 W

'01 48 K

W
W
W

i01 ' VY
VY
VY
VY
VY

='

W

Dokončovací práce - malby a tapety
Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu m2v místnostech výšky do 3,80m
"strop"
3,400'3,500
3,400"2,000
'stěny"
3,400"2,600'4
3,500"2,600"2
2,000"2,600*2
"odpočet otvorů"
-(0,900"2,000"3)
-(1,100'0,500)
Součet
Dvojnásobné bňé malby ze směsi za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2
'strop"
3,400"3,500
3,400"2,000
"stěny"
3,400"2,600"4
3,500"2,600"2
2,000"2,600'2
"odpočet otvorů"
-(0,900"2,000*3)
-(1,100"0.500)
Součet

76,710 14,90

11,900
6,800

35,360
18,200
10,400

-5,400
-0,550
76,710

76,710 65,70

11,900
6,800

35,360
18,200
10,400

-5,400
-0,550
76,710

6 182,83
1 142,98 cs Urs 2019 01

5 039,85 cs Urs 2019 01

D HZS
49 K HZS2492R

D VRN

D VRN49 01 50 K 041002000

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba - úklid

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost
Dozory
Poznámka k položce:
Koordinátor BOZP na staveništi

"ý 500,00

hod 2,000 250,00 500,00

kpl 1,000 10 000,00

10 000,00

10 000,00
10 000,00 CS Urs 2019 01

P

g 01 l

9 01

19 01

\
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