SMLOUVA O DÍLO
NÍŽE UVEDENÉHO MĚSÍCE, DNE A ROKU UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., 

IČ: 254 34 411,

se sídlem: U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 18198, 

zastoupená Ing. Milanem Maturou, jednatelem,

na straně jedné, jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

A

ELEVENET s.r.o., 

IČ: 039 18 360,

se sídlem: Janovská 4633/2, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 35474, 

zastoupená Martinem Křenkem, jednatelem,

na straně druhé, jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhototivel společně dále též jako „Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) Zhotovitelem připravená a řádně podaná nabídka ze dne 7.1.2019 uspěla ve výběrovém řízení na dodání a instalaci systému ochranných sítí pro vrhačský sektor v atletické hale na Střelnici v Jablonci nad Nisou (dále jen „Dílo“).

B) Objednatel má zájem na základě výsledku tohoto výběrového řízení uzavřít se Zhotovitelem tuto smlouvu upravující řádné zhotovení Díla.

C) Zhotovitel má zájem za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele Dílo realizovat.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:
DÍLO
1. Dílo spočívá ve zhotovení a instalaci systému ochanných sítí pro vrhačský sektor v atletické hale na Střelnici v Jablonci nad Nisou.

2. Dílo, včetně konstrukčního řešení a použitých materiálů je detailně popsáno v nabídce Zhotovitele ze dne 7.1.2019, která byla předložena ve výběrovém řízení vyhlášeném Objednatelem a která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Nabídka Zhotovitele“). 

3. Součástí Nabídky Zhotovitele bylo též grafické znázornění parametrů Díla a popis způsobu jeho realizace. Toto grafické znázornění bude pro účely této smlouvy považováno za odsouhlasenou projektovou dokumentaci, podle které bude Dílo Zhotovitelem realizováno.

4. Objednatel tímto potvrzuje, že realizace Díla nepodléhá žádnému zvláštnímu schvalovacímu řízení a nejedná se tedy o „stavbu“ či „změnu stavby“ ve smyslu příslušný právních předpisů. Z tohoto důvodu nebude Zhotovitelem vyhotovována dokumentace skutečného provedení.

5. Materiál na zhotovení Díla je detailně specifikován v Nabídce Zhotovitele a bude zajišťován v plném rozsahu Zhotovitelem. Pořizovací cena materiálu, včetně pomocného montážního materiálu, je součástí dohodnuté celkové odměny podle této smlouvy.

6. Místem zhotovení Díla je atletická hala v Jablonci nad Nisou.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel provede Dílo podle Nabídky Zhotovitele a též podle pokynů a instrukcí Objednatele, budou-li včas a vhodným způsobem pověřenému zástupci Zhotovitele sděleny.

2. Pokud by měl Zhotovitel jakékoli pochybnosti o správnosti či proveditelnosti některých pokynů či instrukcí Objednatele nebo pokud Zhotovitel v průběhu přípravy a realizace Díle podle této smlouvy objeví jakékoli překážky realizace Díla podle Nabídky Zhotovitele, bude o nich Zhotovitel vhodným způsobem neprodleně informovat Objednatele, včetně řádného zdůvodnění. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout Zhotoviteli upravené pokyny či instrukce, resp. potvrdit závaznost dříve předaných pokynů či instrukcí.

3. Pokud by v důsledku pokynů či instrukcí Objednatele nebo v důsledku zjištění Zhotovitele v průběhu realizace Díla nebylo možné Dílo řádně dokončit bez jeho podstatné změny, bude o tom Zhotovitel Objednatele vhodným způsobem informovat a Smluvní strany bez zbytečného odkladu zahájí v dobré víře jednání s cílem zohlednit takovou podstatnou změnu Díla v očekávaném termínu dokončení a též v částce dohodnut odměny Zhotovitele. 

4. Objednatel pro Zhotovitele a jeho zaměstnance, kteří budou Dílo realizovat, zajistí v dohodnutém rozsahu přístup do prostor, kde bude Dílo realizováno. Pro tyto osoby Objednatel dále zajistí po celou dobu realizace Díla přístup k sociálním zařízením a přívod elektřiny v dostatečné kapacitě.

5. Zejména pro kovovou konstrukci Díla Objednatel včas zajistí vhodný prostor pro uskladnění, včetně zajištění před krádeží či poničením. 

6. V dohodutém termínu a rozsahu dále Objednatel zajistí uvolnění/demontáž gumového dopadiště – bude-li to po dohodě s pověřeným zástupcem Zhotovitele vhodné či nezbytné po dobu montáže pomocí plošin. 

7. Zhotovitel předpokládá, že doba realizace Díla v místě zhotovení by neměla přesáhnout 30 dní.

ODMĚNA ZHOTOVITELE ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Za řádné provedení Díla v souladu s Nabídkou Zhotovitele (případně v souladu s instrukcemi a pokyny Objednatele) náleží Zhotoviteli odměna. Celková dohodnutá odměna činí 225.931,- Kč (vč. 21% DPH).

2. Po dohodě Smluvních stran bude Zhotoviteli poskytnuta záloha na dohodnutou odměnu ve výši 50% dohodnuté odměny, tedy 112.900,- Kč. Zálohová faktura se splatností sedm (7) dní bude Objednateli předána bezprostředně po uzavření této smlouvy.

3. Doplatek odměny Zhotovitele za provedení Díla bude splatný do sedmi (7) dnů poté, co Zhotovitel protokolárně předá Objednateli řádně dokončené Dílo. 

4. Veškeré platby podle této smlouvy budou hrazeny bankovním převodem na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystavené faktury se splatností sedm (7) dní.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍ STRAN

1. Zhotovitel tímto určuje za svého zástupce a hlavní kontaktní osobu pro přípravu a realizaci Díla p. Tomáše Spěšného (email: vyroba@elevenet.cz).

2. Objednatel tímto určuje za svého zástupce a hlavní kontaktní osobu pro přípravu a realizaci Díla p. Martina Michalského (spravce.atletika@sportjablonec.cz). 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Po dokončení Díla Zhotovitel vhodným způsobem vyzve Objednatele, aby se Objednatel či jeho pověřený zástupce neprodleně dostavil k převzetí Díla, včetně předání řádně uklizeného staveniště. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí dokončeného Díla tak, aby toto mohlo být předáno nejpozději v poslední den očekávané maximální lhůty.

2. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, dostaví se Objednatel k předání dokončeného Díla v den určený ve výzvě Zhotovitele (dále jen „Den předání Díla“) s tím, že Zhotovitel vůči Objednateli takovou výzvu učiní nejméně dva (2) pracovní dny před navrhovaným Dnem předání Díla.

3. Pokud Objednatel neshledá na Díle žádné vady či nedodělky, protokolárně je převezme, čímž bude celé Dílo považováno za dokončené a řádně předané. Budou-li vady či nedodělky zástupcem Objednatele shledány, budou písemně zachyceny v protokolu a se zástupcem Zhotovitele bude dohodnut způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění veškerých vad či nedodělků Zhotovitel stanoví a Objednateli vhodným způsobem sdělí nový Den předání Díla ve smyslu předchozího odstavce.

4. Nedostaví-li se Objednatel ani jeho pověřený zástupce bez řádného zdůvodnění v Den předání Díla (resp. v nový Den předání Díla po odstranění případných vad či nedodělků) k převzetí Díla, může Zhotovitel stanovit náhradní termín k předání Díla, a to v bezprostředně následující pracovní den. Pokud se Objednatel ani jeho pověřený zástupce nedostaví k převzetí Díla v Den předání Díla ani v náhradním termínu (bude-li Zhotovitelem stanoven), bude Dílo považováno za řádně předané bez jakýchkoli vad či nedodělků v Den předání Díla, resp. v náhradním  termínu (bude-li Zhotovitelem stanoven). Při předání Díla poskytne Zhotovitel Objednateli základní provozní manuál.

5. Okamžikem předání Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Při dodržení provozního manuálu je Zhotovitelem na Dílo poskytována záruka v délce dvacet čtyři (24) měsíců. 

6. Způsob realizace Díla je Zhotovitelem považován za jeho duševní vlastnictví a Objednatel se zavazuje, že zajistí jeho ochranu v přiměřeném rozsahu. 

DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, ekologické a protipožární předpisy a současně zajistí, že při realizaci Díla budou dodržovat uvedené předpisy i všechny osoby, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel Dílo provádět.

2. Objednatel s využitím vlastních zaměstnanců či třetích stran zajistí pro Zhotovitele stavební připravenost v dohodnutém rozsahu a bude Zhotoviteli poskytovat veškerou nezbytnou součinnost v celém průběhu přípravy a realizace Díla, včetně případných souhlasů a povolení nezbytných pro realizaci a užívání Díla, zejména pak souhlas s umístěním Díla v rámci atletické haly a napojení jednotlivých součástí Díla na existující konstrukce.

3. Zhotovitel bude při realizaci Díla využívat výhradně vlastních nástrojů, případně zařízení, které si na vlastní náklady zapůjčí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny této smlouvy musí být vypracovány ve formě písemných a číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je Nabídka Zhotovitele ze dne 7.1.2019, která tvoří přílohu této smlouvy.

3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou se vztahy mezi smluvními stranami řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1).

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána druhou (2.) z obou Smluvních stran. 

V Jablonci nad Nisou, dne _25.4.2019_______________

Za SPORT Jablonec nad Nisou



Za ELEVENET s.r.o.
jako Objednatele




jako Zhotovitele

____________________________


______________________________________
Ing. Milan Matura




Martin Křenek
jednatel





jednatel

