



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 2

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk
2	29.4.2019 - 30.7.2019	0941 Liberec - Hrádek nad Nisou	Oprava podchodu v km 20,120	ne

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 26.4.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.2 Oprava podchodu v km 20,120

Traťový úsek: Liberec - Hrádek nad Nisou

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: žst. Hrádek nad Nisou

1 Zemní práce

1	69	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	12,000
---	----	-----------	--	-----	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	188	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	45,000
3	190	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	90,000
4	189	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	45,000
5	282	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	50,000
6		952905242	Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen	m2	30,000
7	236	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	35,000
8	238	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	50,000
9	238	985132111R	Přistavení nádrže s vodou	kpl	1,000
10	240	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	45,000
11	241	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,000

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovací práce - nátěry

12		783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	50,000
13		783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	50,000
14		783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	30,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

15		784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	100,000
16		58124838	<i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>105,000</i>
17		784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	50,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč

18	373	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
19	374	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
20	377	067002000.R	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 14 mil. Kč)	%	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 266078

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e30eb95-b83e-444e-a7eb-7557ac9fa188

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2019 11:10:00

