

## **Dílčí smlouva č. 19/654300027**

pořadové číslo: 1

k rámcové dohodě „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 - oblast ST Č. Budějovice“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1314/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **102/19 002/210**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **výměna srdcovek, svaření do BK, složení materiálu a úprava GPK**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **757 471,14 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice, žst. Včelná a žst. Rybník**

Předpokládaný termín realizace díla: **květen 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 30. 4. 2019

Odsouhlasil dne: 30. 4. 2019

---

**Ing. Zdeněk Znamenáný**

pověřená osoba objednatele

---

**p. Radim Adámek**

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 266264

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5796b67b-8fc6-421d-8ab7-8b4c03bad149

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk ZNAMENANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.05.2019 12:09:00



150f6246-2f46-433b-bca3-19da3cfde108