



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

**I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany,
kontrola soupisu prací ZDS**

Číslo objednávky: 11PT-002099 ev.č.: 158/19
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5025.14754)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:
generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: IBR Consulting, s. r. o.
Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha
Zastoupen:
, jednatelem
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčkova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel se zavazuje hradit cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na

30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: kontrolu soupisu prací stavby I/37 Chrudim, obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte ve lhůtě do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 204 240,00 Kč / 247 130,00 Kč.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne - 2. 05. 2019

V Praze dne 17. 4. 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti IBR Consulting, s. r. o.

Specifikace Služeb

**I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany,
kontrola soupisu prací ZDS**

Číslo objednávky: 11PT-002099 ev.č.: 158/19

Kontrola soupisu prací stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany v souladu s příkazem ŘUV 1/2011 a v návaznosti na vyhlášku 169/2016 Sb.
Staničení: I/37 km 57,517 – 62,080

Příloha č. 2.

Položkový rozpis ceny

**I/37 Chrudim obchvat, úsek kříž. I/17 – Slatiňany,
kontrola soupisu prací ZDS**

Číslo objednávky: 11PT-002099 ev.č.: 158/19

Přiložen samostatně.

Položkový rozpis ceny

I/37 Chrudim obchvat, úsek kříž. I/17 - Slatiňany, kontrola soupisu prací ZDS				
číslo objednávky: 11PT-002099		ev.č.: 158/19		
Práce	Měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena celkem v Kč
kontrola zpracování soupisů prací a položek dle zásad platného vydání OTSKP-SPK, schváleného Ministerstvem dopravy	hod			
kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění chybějících položek	hod			
kontrola správnosti a úplnosti výměr rozhodujících položek soupisu prací v návaznosti na PD	hod			
kontrola souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.	hod			
kontrola zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku dle OTSKP - SPK	hod			
kontrola správné tvorby individuálních položek (takových, které nejsou obsaženy v OTSKP-SPK) tak, aby odpovídaly zásadám a metodice OTSKP-SPK	hod			
kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek	hod			
kontrola duplicity stavebních prací (duplicitní stavební práce se odstraní)	hod			
CELKEM BEZ DPH				204 240 Kč
DPH 21%				42 890 Kč
CELKEM VČ. DPH				247 130 Kč

Dodavatel vyplní modře označené části

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdámé vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává: IBR Consulting, s. r. o.

Dne: 12. 4. 2019

Podpis oprávněné osoby: