

D o h o d a
o provedení záchranného archeologického výzkumu
č. 100/19/Šn

uzavřená podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

zastoupené Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]
[REDACTED] Městský úřad Jilemnice, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

*oprávněná podle zákona č. 20/1987 Sb. provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV)
v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5.
1999*

se sídlem Skálava ul. č. p. 71,51101 Turnov

zastoupená PhDr. Vladimírou Jakouběovou, ředitelkou

IČO: 00085804

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odborný garant: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se stavbou „**Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice**“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
2. Terénní část ZAV započne se zahájením stavebních prací. Předpokládaná realizace stavby je od dubna 2019.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a) zajistí provádění ZAV v souvislosti se stavbou „**Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Jilemnice (Liberecký kraj), která se týká silnice II/286, ulice Žižkova, v úseku od křižovatky s ulicí K Břízkám ke křižovatce s ulicí Roztocká. ZAV bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této dohody, bude provedena druhá etapa ZAV formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace řešena dodatkem k této dohodě;
 - c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV vystaví potvrzení o tom, že ZAV řádně proběhl;
 - d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány u zhotovitele a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích ZAV;
 - e) jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
2. Objednatel se zavazuje, že:
 - a) oznámí odbornému garantovi zhotovitele alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;

- b) umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchraného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění ZAV dohodnuté v článku III.

Článek III. Náklady na ZAV

1. Průběh ZAV bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.
2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních 19 700,- Kč. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění ZAV- viz Příloha č. 1 (Kalkulace ZAV).
3. Náklady uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která obsahuje všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli a bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
5. Faktura musí dále obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IV.
Zveřejnění dohody a obchodní tajemství

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění objednatelem v registru smluv.

V Jilemnici dne 19/4/19




Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

V Turnově dne 21/4/19



PhDr. Vladimíra Jakoubčová
ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově



Příloha č. 1

„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“:

I. mzdové náklady:	hodiny	Sazba (Kč)	Celkem (Kč)
archeolog	50	500	25 000,00
terénní technik	75	300	22 500,00
II. další přímé náklady:			
materiál a služby			5 440,00
III. cestovné			
1 dohled 11,5 km (celkem 1495 km)			18 360,00
celkem			71 300,00

Rozdělení mezi jednotlivé investory akce:

Liberecký kraj			51 600,00
Město Jilemnice			19 700,00
celkem			71 300,00

