

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kanalizace ul. Lanškrounská, Moravská Třebová**

Místo **Moravská Třebová**

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČ: **00277037**
nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: **CZ00277037**
571 01 Moravská Třebová - Město

Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.** IČ: **24135658**
K Dolíčku 66 DIČ: **CZ24135658**
530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 932 287,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			275 000,00
Ostatní náklady			908 914,00
Celkem			16 116 201,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 116 201,33 CZK
Základní DPH	21 %	3 384 402,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **19 500 603,61 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 663 615,49
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			10 190,15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			666 887,82
5	Komunikace	HSV			1 114 359,71
8	Trubní vedení	HSV			3 847 448,43
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			186 700,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			469 333,26
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			656 667,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 317 084,89
ON	Ostatní náklady	ON			908 914,00
VN	Vedlejší náklady	VN			275 000,00
Cena celkem					16 116 201,33