

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PROJEKTOVÁNÍ A STAVBĚ

Podle ustanovení § 1746, odst. 2 Sb., občanský zákoník

č. 215 /2019

Článek I. Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik,
Statutární orgán:
Zastoupen ve věcech smluvních:
ve věcích technických:
v přípravě:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Ing. Vlastimilem Hasíkem, investičním ředitelem

v realizaci:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,
na straně jedné
(dále jen Povodí Ohře)

a

Město Cvikov
adresa:

Městský úřad Cvikov,
Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
00 260410
JUDr. Jaroslavem Švehlou, starostou města

IČO:
zastoupené:
ve věcích technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen Město)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce Povodí Ohře a Města, vymezení jejich vzájemných práv a povinností smluvních stran při přípravě a realizaci akce:

„Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa“

(dále jen „stavba“)

Povodí Ohře, státní podnik podnikové řízení			49
Došlo:	17. 04. 2019		
Pořadové číslo:	19103		
Počet listů:	Počet příloh listů:	Čas:	
8	svazků:	/	

2. Jedná se o rekonstrukci opevnění Boberského potoka na pravém a levém břehu v délce cca 384 m od historického mostu v ul. Pivovarské, po silniční most u č. p. 13 v k. ú. Cvikov.
3. Rekonstrukce opevnění v předmětném úseku bude provedena rozebráním poškozených konstrukcí a výstavbou konstrukcí nových. V souvislosti s tím bude rozebrána část komunikace v ulici Nábřežní (výkopové práce pro výstavbu nového opevnění toku) v délce cca 155 m a šířce 3 m.
4. Pravobřežní a levobřežní opevnění Boberského potoka je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik. Vlastníkem komunikace v ul. Nábřežní je Město.
5. Vzhledem k tomu, že Město plánuje v budoucnu kompletní rekonstrukci komunikace v ul. Nábřežní včetně uložení nových inženýrských sítí do tělesa komunikace, je dohodnuto, že Povodí Ohře po dokončení stavby v předmětném úseku nebude obnovovat komunikaci do původního stavu, ale dojde k uvedení komunikace do provozuschopného a bezpečného stavu zásypem výkopu v komunikaci tak, aby mohla být do provedení rekonstrukce komunikace Městem plně využívána.

Článek III. Závazky smluvních stran

A. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

1. Povodí Ohře zajistí zpracování jednostupňové projektové dokumentace (stupeň DSJ) na akci „**Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa**“ pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení včetně zajištění dokladové části a majetkoprávního elaborátu, v podrobnostech prováděcí projektové dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr a vyhodnocením potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
2. Povodí Ohře se zavazuje financovat náklady spojené se zajištěním projektové dokumentace.
3. Povodí Ohře se zavazuje zajistit potřebnou inženýrskou činnost v době projektové a předrealizační přípravy včetně zajištění vydání stavebního povolení či ohlášení stavby.

B. REALIZACE STAVBY

1. Povodí Ohře zajistí činnost hlavního technického dozoru stavby. Město zajistí pověřeného zástupce pro převzetí komunikace v ul. Nábřežní po ukončení stavby, která zůstane ve vlastnictví Města.
2. Povodí Ohře se zavazuje zajistit potřebnou inženýrskou činnost po dobu stavby včetně případného vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí po jejím ukončení.
3. Povodí Ohře se zavazuje plně financovat náklady na akci.
4. Předmětná část komunikace v ul. Nábřežní bude po kolaudaci předána Městu protokolem o předání a převzetí.

Čl. IV. Ostatní ustanovení

1. Povodí Ohře a Město vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že budou spolupracovat při zajišťování podkladů a předávání informací potřebných pro plnění předmětu díla.

2. Povodí Ohře se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat Město o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění.
3. Město se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží Povodí Ohře Městu v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Článek V. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Město prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem a Protikorupčním programem Povodí Ohře. Město se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Článek VI. Ochrana a zpracování osobních údajů


V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovavani-osobnich-udaju.htm>

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou povinny se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení předmětu této smlouvy a jsou povinny jednat způsobem, který nenarušuje a neohrožuje realizaci projektu a stavby.

3. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých změnách, které u nich nastaly ve vztahu k projektové dokumentaci nebo stavbě, a to bez zbytečného odkladu.
4. Město Cvikov prohlašuje, že tato smlouva byla projednána a schválena Radou města dne 09.04.2019 v souladu s platnými právními předpisy. Výpis z usnesení RM č. 104/19 tvoří přílohu této smlouvy.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Povodí Ohře a dvě vyhotovení jsou určena pro město Cvikov.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
8. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
9. Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší.
10. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově, dne 30-04-2019



za Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel

Ve Cvikově, dne 16.4. 2019



za město Cvikov

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta města Cvikov

Město Cvikov
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov
IČO: 00260410
DIČ: CZ00260410 -9-



Město Cvikov

se sídlem
Městský úřad
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov

Ve Cvikově dne 24. 4. 2019

Výpis usnesení Rady města Cvikov

Rada města Cvikov na své 7. schůzi dne 9. dubna 2019 schválila:

Usnesení č. 104/19

Rada města **schvaluje** uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při projektování a stavbě v rámci akce „Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa“ mezi Městem Cvikov a státním podnikem Povodí Ohře.

Hlasování:

Pro: 6

