



ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2019 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019		číslo objednávky: 6440-0003-2019-064
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná [redacted] vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen [redacted] ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: [redacted] mobil [redacted] e-mail: [redacted]	
Objednávka dílčího plnění č. 1/2019 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská CE 07-36-23, PD 001s18, 11/2018 Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2018, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD Čas plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 20. 11. 2019
Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 238 016,09 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 287 999,47 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 49 983,38 Kč		
Objednatel 25-04-2019 	Zhotovitel 	
<i>datum, razítko a podpis</i>		<i>datum, razítko a podpis</i>

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

JKSO:
Místo: Libavá

CC-CZ:
Datum: 29.03.2019

Objednatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	238 016,09
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	238 016,09

DPH základní	21,00%	ze	238 016,09	49 983,38
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **287 999,47**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lípnick nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

238 016,09

ROZPOČET

Stavba: Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

Místo: Libavá Datum: 29.03.2019
 Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	184802613	Chemické likvidace vegetace postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	12 420,00	[REDACTED]
			"Likvidace křídlatky japonské postřikem na list první zásah"			
			"01 - Rudoltovice" 250,00		250,000	
			"02 - Vojnovice" 100,00		100,000	
			"03 - Smilov" 120,00+400,00+500,00		1 020,000	
			"04 - Velká Střelná" 120,00		120,000	
			"05 - Nepřivazy" 100,00		100,000	
			"06 - Nová Ves" 430,00		430,000	
			"07 - Jestřábl" 250,00		250,000	
			"08 - Hadovec" 240,00		240,000	
			"09 - Přáslavice"			
			600,00+380,00+170,00+950,00+750,00+650,00+ 100,00		3 600,000	
			"10 - Mílovany" 100,00		100,000	
			Mezisoučet		6 210,000	
			"Likvidace křídlatky japonské postřikem na list druhý zásah"			
			"01 - Rudoltovice" 250,00		250,000	
			"02 - Vojnovice" 100,00		100,000	
			"03 - Smilov" 120,00+400,00+500,00		1 020,000	
			"04 - Velká Střelná" 120,00		120,000	
			"05 - Nepřivazy" 100,00		100,000	
			"06 - Nová Ves" 430,00		430,000	
			"07 - Jestřábl" 250,00		250,000	
			"08 - Hadovec" 240,00		240,000	
			"09 - Přáslavice"			
			600,00+380,00+170,00+950,00+750,00+650,00+ 100,00		3 600,000	
			"10 - Mílovany" 100,00		100,000	
			Mezisoučet		6 210,000	
			Součet		12 420,000	
2	K	111151431	Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 210,000	[REDACTED]
			"Posečení suché křídlatky japonské po druhém chemickém zásahu"			
			"01 - Rudoltovice" 250,00		250,000	
			"02 - Vojnovice" 100,00		100,000	
			"03 - Smilov" 120,00+400,00+500,00		1 020,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"04 - Velká Střelná" 120,00		120,000		
			"05 - Nepřivazy" 100,00		100,000		
			"06 - Nová Ves" 430,00		430,000		
			"07 - Jestřábí" 250,00		250,000		
			"08 - Hadovec" 240,00		240,000		
			"09 - Přáslavice"				
			600,00+380,00+170,00+950,00+750,00+650,00+		3 600,000		
			100,00				
			"10 - Milovany" 100,00		100,000		
			Součet		6 210,000		
3	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	6 210,000		
			"Spálení posečených rostlin na místě"				
			"01 - Rudoltovice" 250,00		250,000		
			"02 - Vojnovice" 100,00		100,000		
			"03 - Smilov" 120,00+400,00+500,00		1 020,000		
			"04 - Velká Střelná" 120,00		120,000		
			"05 - Nepřivazy" 100,00		100,000		
			"06 - Nová Ves" 430,00		430,000		
			"07 - Jestřábí" 250,00		250,000		
			"08 - Hadovec" 240,00		240,000		
			"09 - Přáslavice"				
			600,00+380,00+170,00+950,00+750,00+650,00+		3 600,000		
			100,00				
			"10 - Milovany" 100,00		100,000		
			Součet		6 210,000		
998 - Přesun hmot							
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,559		

VP - Vícepráce

0,00