

Název akce:Fasáda bazén/mytí nátěr/						
Objednatel: pán Horák				Zhotovitel:HARRYMAL Grygařík Zdeněk, Lešná 148		
Doba trvání stavby:				Datum zahájení stavby: dle dohody		
Lokalita:Valašské Mezíříčí				Datum vystavení nabídky: 12.4.2019		
Položkový rozpočet						
Položka	Název položky	Množství	Jednotka	Cena	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
1	Odstraňovač řas a mechů	149	m ²	75,00	11 175,00	13 521,75
2	Mytí fasády	149	m ²	25,00	3 725,00	4 507,25
3	Nátěr fasády(silikon)	149	m ²	190,00	28 310,00	34 255,10
4	Opravy fasády	1	kpl	4 400,00	4 400,00	5 324,00
5	lešení	149	m ²	60,00	8 940,00	10 817,40
Celkem					56 550,00 Kč	68 425,50 Kč

Poznámky: