
Smlouva o dílo č.
na realizaci stavby

nRekon^itrukce elektroinstalace a vS tnéna osvětlení - ěást I > Z$ Zlatnická - výměna
elektrorozvodů a osvětleni - pavilon C“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákonflt)

I.

1.1 Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Barikovní spojem:
Č, ú. výdajového:
Č. ú, příjmového: 
E-mail:
ID datové schránky:
{ dále jen objednatel)

Smluvní strany

Statutám! město Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Most, Radniční 1, PSČ 434 69
00266094
CZ00266094

posta@mcsto-raost. cz
pífbfvy

1.2 Zhotovitel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banko vm' spojem: 
Č.ú.
E-mail:
ID datové sebránky:

KARSCH ELEKTRO s.r.o.
Karlem Schmiedem» Ing. Markem Opatrným 
Vrskmaň 74.431 15 VrskmaÄ 
27310159 
CZ27310159 

karsch@karsch-eIelclro-cz 
4ync8cd

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C. vložka 23743 
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: • vedoucí odboru investic 

- referent odboru investic

za zhotovitele: ‘jednatel společnosti 
- tedinik realizací

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě; 
za objednatele: vedoucí odboru investic 

referent odboru investic

za zhotovitele: jednatel společnosti 
technik realizaci

p,
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1.5 Zástupce povčřený k podpisu ;:ménových listů dle Článku V-, bod 5.8,5.9, 12.3 a 12.4: 
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list
 vedoucí odboru investic do max. c^y \00 tis. 

Kč bez DPK, pro každý jednotlivý změnový lisí 
za zhotovitele: -jednatel společnosti

- technik realizací

11.
Výchoz! podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje 
2.M Název stavby:

2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

„Rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětleni - Část 1 • 
ZS Zlatnická - výměna elektrorozvodů a osvětleni - pavilon 
C“
Most - Chanov, ul. Zlatnická č.p, 186 
statutární město Most 
statutární město Most

2,2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných ve 
gcdnodušeném řízeni pro zadáni veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znčni pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a 
průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III.
Předmět plněni

3.1 Zhotovitel jc povinen provést podle projektové dokumentace zpracované panem 
 Č. zakázky 05/2017, název .,5. ZŠ ul. Zlatnická 186 v Mostě - 

Chánově - Dokončení výměny osvětleni (pavilon C)‘‘, roziířené o výkaz výměr a 
technické specifikace Či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace 
stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení - část l - ZŠ Zlatnická - 
výměna elektrorozvodů a osvětleni - pavilon C“.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlasWí odpovědnost a náklady, 
včas a řádné a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Části díla 
poddodavatclc uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
poddodavatej nebude prováděl Část díla, k jejfmuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavalele. Změna poddodavatclc, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splněni kvalifikace, je možné jen ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavaiel musí splňovat kvalifikaci- 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Případné schválení 
zmčny poddodavatclc bude provedeno změnovým listem (příloha Č. 1 této smlouvy). 
Při provádění díla poddodavatciem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám.
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3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnéní, kterých je tfeba trvale či dočasné k zahájení, 
provedení a dokončení díla, zejména:

předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodč na použité 
materiály, revizí, osvědčeni, atestů
vedení stavebního deníku a jeho předáváni se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek investora
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMO
zajištěni zařízeni staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízeni staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnuti - povolení ke zvláštnímu užívám komunikací, 
souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
fotodokumentaci stavby
provádění úhrady veškerých poplatků, skládkovného, dopravy odpadu na skládku 
a úhrady potřebných médií
zajišťování dopravních opatření nutných k provedení diia včetně zajištění
stanoveni dopravně inženýrských opatřeni
zajištění a předání dokladové Části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení, sjednanou v Čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.
D(»ba plněni

4.1 Doba plnění:

Termín předáni staveniště: nejpozdčji 1 týden před zahájením stavebních prací
Zahájení stavebních prací: nejdříve 1,7. 2019
Dokončení díla: nejpozd^í do 6 týdnů od zahájeni stavebních prací

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovenim a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
dílo. které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 
provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 
od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 
zavazuje do pěti pracovních dni od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
jc zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém tennínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převázalo nebylo.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolní zkuSební plán. 
který předá objednarcJi při předán/ stavcíiiáíá. Posiu/x provádeoí. teraiiny a četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle neŽ jeden t>'den nad rámec 
sjednaného termínuje objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V případě rozšířeni mzsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 4o na zákiadé požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhoíoviteJ. je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění.

Písemnou žádost o prodlouženi doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.

Prodlení zhotovitele splněnini díla z klimatických důvodů se považuje za 
odsouhiasené zápisem do sřaveb/tího dsmíku stvrzeného podpisy obou smluvnid) síran,

Změny doby plnění mohou být provedeny ..Změno%'ým listem" (příloha č, 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem (příloha č. 1 léto smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena áíla je sjednána jako nej výSe přípustná a činí 409.554,40 Ki bez DPH.
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění

Slovy; ČtyřistadevétiisícpČtsetpadesáičryri korun českých

Sjednaná cena zahrnuje I cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v Čí, ííí., 
odst, 3.3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou xtejvýše přípustnou cenu düa a předán objeánateii v jednom vyhotovení. Na 
základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel prováděl a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 3^išl'ovací 
protokoly. Soupisy provedených pjrací a zabudovaných dodávek a zjišťovací proíokoíy 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude lato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedené práce v pfísJušných položkách.
Vzájemné odsouhlasené soupisy provedených prací a qišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádáni vzájemných vztahů 
/a okolností uvedených v bodč 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Timío není dotčeno
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ujednáni obsažené v odsl. 5,1 léto smlouvy,

5.3 Zhotovitel prohlašuje. Že si projektovou dokumentaci řádné prostudoval a s jejím 
znéním je plné obeznámen. V případé gišténí chyb a nedostatku v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodlené o Ičlo skutečnosti informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravil v dohodnuté Ihůié, není-li 
stanoveno lak ve Ihůlc přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a 
neučini-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla. 
úplnost rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v teto smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako ménépráce (jedná se o případ, kdy 
objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit 
některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl pt^dvfdat a mají vliv na 
cenu díla, při realizaci se gisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem - neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5 Provedení veSkerých dodatečných stavebních prací musi být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předméiu 
plnění (díla) této smlouvy,

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny takto:

• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních práci“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen 
montáží technologických zařízení IJRS Praha“ (dále jen Směme ceny), a.s. 
platných v době provádění víccprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v 
době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS 
Praha, a.s„ sníži se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s, o tolik 
procent, o kolik procent sc liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% 
představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen URS Praha, 
a.s. Při změně Směrných cen URS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí darum 
zvd^jnění aktualizovaných cen.

• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení.

• Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek ponzovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

í
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5.8

5.9

• Pro ocenčni zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mímostavcniŠCní 
dopravy a přesunů budou použily sazby uvedené v Pravidlech „M*‘ pro užilí 
katalogů smírných ccn montážních prací, vyndaných ÜRS Praha, a.s,

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
irhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně iří v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tfí pracovních dnu od předložení cenových nabídek.

• V případě nutnosti ocenit nčkieré práce nespecifikované směrnými cenami URS 
Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
HZS se stanoví (bez Í)PH): • stavební práce 300,- Ké/hod.

• pro montážní práct 300,- Kí^hod.
• pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístění stavby.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválttiých dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
„Změnový list“ (příloha č. 1 léto smlouvy) obsahující ocenění skutečné provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list‘* (přiloha č. 1 této smlouvy)
I ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě /íiotovltele a objednatele 
provedeny (mcnépráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Mčnépráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v Čl. V, bod 5.1 léto smlouvy.

6.1

VI.
Platební podmínky

Zhotovitel předloží zá.stupcí objednatele pověřenému k jednání na stavbě soi^is 
skutečné provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlaseni ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 
.xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednáni na stavbě je 
povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženi soupisu skutečné provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je 
písemnou formou vrátil s odůvodněním svého postupu.

Podkladem pro placení je laktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 
a zíů>udovaných dodávek po provedení díla a jeho pícvzelí objednatelem, ledy 
po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí fektury bude rovněž vzájemně 
odsouhlasený položkový soupis skutečné provedených prací a zabudovaných dodávek. 
Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.

6.3 Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: ťaklury@meslo-mosl,cz

6.2
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6.4 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
2 hlediska jej i včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.5 Každá faktura musí obsahoval náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., z^ména 
pak;
• název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
• pořadové číslo dokladu
• číslo smlouvy objednatele
• rozsah a předmět zdanilclného pinční
- datum vystavení dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• datum splatnosti
• cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včeenč DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který sc má platil účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný prtHokol o předání a převzetí díla. nebo občma stranami 
podepsaný soupis prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena,

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě. Že při předání díla budou 
v zápise o předám a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Ol^ednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůté její splalnosii v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až. po odstraněni 
nesprávných údajů Či jejich doplnění a Ihúla splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

6.8 Plátce DPH statulárai město Most, ul. Radniční 1/2 , Most. IČO 00266094, DIČ 
CZÜ0266094 jako příjemce pinční. které je předmětem této smlouvy o dílo, a které 
odpovídá Číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 
ledna 2015, tímto prohla.íuje, že ve vztahu k danému plněni nevystupuje jako osoba 
povinná k dani a Že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 
daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přeneseni 
daňové povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. Daň z ptídané hodnoty jc povinen přiznal a zaplatit 
poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.9 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet.
Pro případ, ž£ se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
Č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozd^šich předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
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a) Cenu plněni bez DPH zaplní na účet zhotovitele vedený , Č. účtu

b> DPH zmlátí na účet 
pod variabilním symbolem t.  konsianmí symbol č.  specifický symbol 
č.  vc zprávě správce dané bude uveden den uskutečněného zdanitelného 
plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 
tedy součástí čísla bankovního účtu správce danč, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 
zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

VH.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek teto smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady. které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dila 
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel urěi přiměřený termín kjqich 
odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dilo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením dila v prodlení,

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují kc dni započetí bčhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnční (dále též „nárok z odpovědností za vady*‘ nebo 
„nároky z vad díla") sc řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zvoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. 
Záruční doba se sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 mesícá 
na dodávky.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí rádně provedeného dila bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojil. V případě, že objednatel uplatni nárok na odstranění vad 
a neurči k lomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranil nej později do 
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již
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7.8

v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady. je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 
dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, vněm zjistil, jaký nárok 
z odpovcdnosli za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojil ve 
sjednané lhůtě. případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve Ihůlě určené 
objednatelem.

V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 
na porušení povinnosti písemně upozorněn a nczjedná-li nápravu do tří pracovních 
dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu Škody 
a smluvní pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladně po jištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 
objednatel zplnomocní,

7.11 O odstraněni vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídil předávací protokol

VIII.
Práva a povinností smluvních stran

8.1 Do týdne před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené 
k provedeni díla, O předáni staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání 
staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen 
předal objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 
oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2 Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultoval s objednatelem postup prací.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 
oborovými normami adalšimi příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8-4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Za lim účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné v piůbéhu provádění díla upozorni neprodleně zápisem 
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené dobč a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odsloupíl. nróo 
dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto 
provedené práce zhotovitel odpovídá stejné, jako by byly provedeny jeho 
poddodavalelem.
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8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast sv7ch pracovníků na provčřováni svých 
dodávek a prací technickým dozorem objednatele a Činit neprodlené opatření 
k odstranční vytčených závad.

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provádéným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo sc stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření tčehto prací je zhotovitele povinen z^at do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakoval a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel n«ií povinen sc 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu 
zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebráni zhotoviteli v provedení 
zkoušky a pokračování v provádění díla.

8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotoviteie.

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukonči zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončeni 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojil k nadměrnému znečištěni ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikaci. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 
za.sažené prostory.

8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.11 Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vla.smí 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jqich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupeni od smlou\7 a právo na né vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut sc sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí-

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplaceni smluvní jH>kuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplalnéní nároku na smluvní pokutu není vzdáním sc 
práva na ni.

Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s provedením díla činí 0,1% z ceny díla 
za každý započatý kalend^í den prodleni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1% 
z ceny díla /a každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení
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s jcjím/jeho odstranéním.

9.6 SmJuvní pokuta za vady díla a ncdodélky díla zjištěné objednatelem v záruční dobč 
Činí 0,1% 2 ceny díla za každou vadu Či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručeni reklamace, případné ve Ihůté sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve lhůtč stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1% z ceny díla 
za každý započatý kalendtoí den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajisti neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč z ceny díla za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3 000,- Kč z ceny díla 
za každý případ,

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
Že dílo nebylo řádně provedeno, uiúadí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5% 7 ceny díla.

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu Činí 0,1 % z ceny díla za každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížil na základě 
vyhoánocem závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodČ, postupuje 
objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení po/adované kvality materiálu (např. jakost, barva) Činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnoceni závažnosti právní povinnosti, V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušeni pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze Č. 2 této smlouvy.

9.15 Smluvní pokuta za poruSciií povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní 
dobč trvale dostupný stavební deník Činí 0,1% z ceny díla za každý jištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodJenč odstranil protiprávní stav. Smluvní pokuta za 
prodlení s odstraněním protiprávního stavu Činí 0,1% z ceny díla za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po zjištěni protiprávního stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- KČ 
za každý případ.

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich
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9.18

:^apočísl s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou úplné a řádné vyslavené faktury 
činí 0,015% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

X.
Další ujednání

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepře vzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 
č. 22/1997 Sb., neodpovídají OSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžné požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10-2 Poplatky za uloženi přebytečné zeminy, staveníStního odpadu a za zábor veřejného 
pmstranst\'í jsou součástí ceny díla.

10.3

10.4

10.5

10.6

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné a při respektování zejména:
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a scávebním řádu (stavební zákon)
• vyhlášky č. 39S/20Cp9 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování slu/eb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci)

- nařízení vlády Č. 591 /2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pří práci na staveništích

• zákona č- 133/1985 Sb. o poŽám í ochraně
• vyhlášky Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požámi bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky
• zákona t- 262/2006 Sb., zákoník práce

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistil při 
vynaložení odborné péče.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v léto souvislostí vzniklou. Stejné tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozorněni 
dleč. 10.4 léto smlouvy.

Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména
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rozhodnuti o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 
povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezeni a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předáni a převzetí staveniště, údaje 
o ěasovém postupu prací, o jejích jakosti, zxiůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokirmeniace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledoval obsah deníku a k zápisům připojoval 
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků- Stavební deníky 
budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dál pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhoiovíielc není dosažitelný a jc-li ohrožena bezpječnosl prov'âdèné 
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody,

10-10 Zhotovitel je povinen zabezpečil účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor a činil neprodleně opatření 
k odstranění vytčených závad.

IÜ.I l Smluvní strany sc dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

10-13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u C. smlouvy na hodnotu 
Škody ve výší 2 mil. KČ, Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu 
trvání smluvního vztahu,

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
• atesty o použitých materiálech 2x
• zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + 

komplet CD)
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• stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora- Ix 
origináJ a 1 x kopie

• zkuSební, záruční Ušty a dodací listy 2x
• dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x 
- doklad o uložení odpadu 2x
• pTcá^\ál>ení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č- 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb-, kteiým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce-

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výjýlovně souhlasí s tím, aby lato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znční pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č, 106/1999 Sb.") a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předměru 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 
stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmem, rodném čísle a 
místě trvalého pobytu.

12.2 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č- 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
uděluji svolem' k jejich zpfístupněm vc smyslu zák, č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle Čl. IV. mohou být provedeny ZměnovýTn listem" (příloha ě. 1 
této smlouvy).

12.4 Zmčny poddodavatele mohou býi provedeny .Změnovým listem** (příloha Č. 1 této 
smlouvy).

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou píserarvých dodatků 
nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha Č. 1 - vzor w7.měnovcho listu*'
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatclů

12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž l obdrží objednatel a 1 zhotovitel,

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obé smluvTU strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními
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občanského rikoniku v platném /Mni.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb-, o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování léchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu stíralo zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplněni tohoto ujednání může uveřejnil smlouvu 
v registru zhotovitel.

12. n Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 
potvrzení od správce registru smluv. Poivtzctií obsahuje metadata, je ve formátu ,pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly. Že zhotovitel nebude, kromě potvTzeni o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován,

12.12 Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, žc byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážnč a srozumilelné, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručil písemnost do vlastních 
rukou za splněnou í v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou Či naposledy pisemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručeni zmaří nebo šiji v odběrní Ihůlé nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti.

12.14 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanoveni této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně 
dohodou.

12-15 ?ři nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídi Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne..... Ve Vrskmani dne

Za objednatele ir

MgrmnFao^ga 
primátor statutármlío města Mostu

Za zhotovitele:

Karel Schmied, jednatel mléčnosti

Ing. Marek í^atmý, jednatel společnosti
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Dalum
JnáDO. příjmení / pHp. 
oi^anizacé Funkce« ORI Podpis

Zprecovâl/a/vy: Referent Ol 
Rf»fffn-nlkR 07 V7

Veóouci odboni: Vedouc! Ol

Sfwávce rozpočiu; if' Ekonomka Ol

□dotace EU apod. Gpodmínéná pohledávka Gpodmínéný závazek KÖ (vC. DPH)

Za OF posoudil/á: 04. 20t9 Refemit OF

AK - právná posoudil/a:

1

Adv*okální
kancelář

Uvefejn^ni v registru smJuv: ON£ ®ANO

Aůonvmizovai smlouvu; GNB SÁNO 

Za VM schváliya: • 2 -OS- 2019
Náméstek
primátora

Schváleoo v: □ PPM/xRjnM^GZmM-11.42019 

Daním uveřejnřnl smlouvy:
O A ^1.«« i

Schváleno v RmMdne 11.4.2019- \ 
u.^neseníč. RmM/0S62/S/2OI. \

Veřejná zakázka á 1020/2019{D smlouvy z registru smluv: |
rít^mtTTltLA
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r Příloha Č. 1

Zmčnový list c. ze dne

Název stavby: Rekonstrukce elektroinstaluce a výmfoa osvirleni - část 1 - 
ZŠ ZUnícká - vÝiDČna elektrorozvodA a osvitleni- nviloo

Číslo smluvního vztahu:

Název Části stavby (PS, SO):

Na základé oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovateíe o skutečnostech, které vyžadují 
provést zménu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5►S/S.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se 

týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní ceim/teimín dokončení díla

Puvrulni řešení dle smluvní dokumcniacc;

Nnvé řešení*

/Hn vod není změn v

Realizací zmény není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. TOpadné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace zmčny budou hrazeny v souladu s pffsluSnými smJuvními podmínkami z proslřettíců

objednatele.

Vliv změn v na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke zmcnc zpracoval:

Vliv zrniny na smluvní conu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH;

Ponížení/navvšcní cenv díla vč. DPH:

Nová cena díla vČ. DPH:

Vliv zmény na termín dokončení díla; ano/ne

Stránka 17 z 22



Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončeni díla:

Zmènu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce zhotovitele Oméno, příjmem): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpoétu (jméno, příjmení): 

Datum:
Podpis:

Příloha změnového listu: Výpoéet
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SAZEBNÍK POKUT

Příloha Č, 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

Akce: „Rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení - část 1 • ZŠ Zlatnická - 
výměna elektrom/.vodú a osvetiení - pavilon

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Mèslo Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty Jsou rozděleny do čtyř částí. Část I Jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, část 11 řeší oblast požární ochrany, Část III jsou pokuty za porušeni 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
*ořadov4

CWO

Druh porulrní Max. výie pokuty

l Portileni NV 49S/200t Sb., povinno^ použIvInlsUnovenVch 
CX)PP 1000,' Ké za osobu a případ

2
Porašenl ČSN S31600 a 331610, které řeší revize a koocroly 
efektrkkých »potřebiřů, ruéni el. nifidl a prodlužovael kabely. 
DOUliK nlřadl «Dfirtrbíéú • nrodlařnysrírb kahelA ber reviri

1000,. Ki za přIpadlOOO,- Kč za 
používáni

i Porušeni předpisů, které reit provoz vyhrazeoýcb rechnickýcb 
tsFizenf telcktriekveh. zdvihadeb. tlakovÝcb a nIvBoviebt i 500.' K£ za případ

4

Porušeni pravidel pro leáeaí. zivěsaé livky ve nasyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro doéasné honstrukce. výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb.. poklopy vsOipoíeb Šacbet
Ipreiotatéiié ti chybtjid). poikozeni kanalizací a ostatní 
ooruiení aa stavM nlvnniirí » NV 10I/7004 Sh

5000,' Kč za případ

5 NtoprávnéDá manipulace sestrojí a zařízenim {přiduint 
odbornoelníikolesn. traasnortnlm raPírenim 5000,- Kč za případ

6 Nedodriení pokynů pro pnuáívánl bezpeéaostaich příkazů pro 
oráče na elektriekém rařirvoí a m» «Croinim rařírení SOOO,'Kčza případ

7 Zjíitéal alkoholu a jíitýcb oávykovýeb látek u pracovníků 
vlastních éi poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

SOOO,' KČ za případ a vypovizení osoby 
z areálu stavby

8 Nedoloicilí příslulnýrh technologických postupů pro prováděné 
oráče a řinností lOOO,-Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka fi 
pracovníka poddodavtiele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi majicl do/or nad stavbou

5000,' Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti JelŠÍ jak tří pracovní dny. 
5000,' Kč u úrazu a hospitalizací
15000,' Kč a smrtelného pracovního, 
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v rozooru s vvhl. é. 499/2006 Sb. 2000.- Kč za ořÍDid

f/

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové

ěíalo

Druh porušcoi Mai. yýie pokuty
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1
Porušeiit vybl. 87/2000 Sb., při práci s citevfeiivm ohořm. ncoMiIvni 
zahájenit přerušení a ukonření prací s rizikem poiáni« Dcprojednání 
»Osoba zallitřol požánii bczDcřnoslí

$m,‘ Kč za případ

2 Purulcní zákona č. 133/1983 Sb.. ve znioí pozdějších predpisO a 
vyhlášky ř. 24^/2001 Sb.a NV i. 400/2004 Sb. 5<M>n,. Kř za případ

3 Zneužití D«bo snížení účinnosti zaNzení a prostředku, které slouží 
íakt) ochrana ořed Dožárcn 5000.- Kř za případ

A Nedoložení oNdemné dokumentace PO dle vvblC. 24d/2001 Sb. 1000.- K( za ořinad

5 Nedoložení požároé technických Charakteristik používaných nebo 
akJadovanvch litek IIHIŮ,. M za případ

6
Nedoloženi prokazalelnébo školení nebo odborné přfpravv 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
DOŽiroím nebezDCČím

1000.« Kí za asobu a 
připad

7
Použití, řl umístění nevhodných nebo nefunkéníeb prostředků požární 
ochrany do oronenrii siavhv 5000,- KČ za případ

in. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

éísío

Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení zákona č. 354/2003 Sb., n chemických látkách při oakládání 
s chemickvmi látkami a nřlnravkv 5000,- Kě íÁ případ

2 Porušení zákona i. 183/2001 Sb., ve znéni pozdějších předpisů o 
odpadech při nakládání s odpady

3000,• Kf za případ u 
odpadů kategorie
ostatní (0)
5000,• Kě za připad u 
odpadů katevoríeíNi

3
Porušení zákona í. 254/2001 Sb. o vodách a zákona ě. 86/2002 $b., 
ve znění Dozděišich ořcdnlsů SŮOŮ,* KE za případ

4 Úníkropovch látek nebo chemikálii 3000,- Kě za připad

5 Neohlášení úniku ropných látek ii chemikálii ISOO.. Kě za nřínad

6

Nedovolené ukládání odpadu, netříděni odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášeni 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nenfünlvvch dooadů na Uvolni nrostředí

SOÍK).. Ke za případ

/

IV. OSTATNÍ
Pořadové

eislo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušeni zákazu kouření (povolenu pouze na vyhrazených místech) Ki za osobu a
Dřínad

2 Provádění prací, pro které pracovnici nemají potřebnou odbornou 
zDŮsobtlosl nebo zdravotní znůsobílost 2000.< Kě za případ

3 Neprovedeni nebo nezajištění Školení zaměstnance, poddodavatelez 
oravidei Diaméch pro stavbu 2000,- Kě za případ
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4
Neodstranění závady zjištěné koordínátorem ficbo pratovoikem 
■álící doior aid stavbou ve stioovcBcoi termüiii 5000.- Kč za případ

S

Ncoznaěení zaěízení slaveníltf a ostatsích pronijirých ploch ßreraoi 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 
vJastníeb. tak Doddodavateíů

2000,- Kč za případ 
nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektováni úklidu svěřeného areálu, neudržování 
obiektů a lei ich okolí, rovněž tak samotné stavbv 2000,- Kč za případ

7 Mvtí vozidel, stroifi či líně teehnikv mimo vvhrazené ornstnrv 2000,. Kě za Dfíoad

8 Zcizeni předmětů v areálu stavby
1000.< Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

9 Poruteni podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatelú do areálu stavby

1000,- KČ za usobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a iDccbanizace, parkování na nevybrazenveh 
místech

iOOU,-Kčza případ

11

Nepovolené vyváleni a vynášení věci z areálu stavby, oerespektováaí 
pokynů ostrahy, arogantní či agresivní cbování vůči příslušným 
zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZF. 
zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmitanti a neumožněni kontroly voikUa

SOUO.- Kč za případ a 
vypovězeni osoby z 
areálu stavby

12 Voášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby
lOOOO,. Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavbv

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální čistkou do 10000.- KČ v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima 
předešlé ookutv
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prohlášení o poppodavatelích
Akce: «»Rekonstrukce ckktromstalace a výměna osvětleni - řást 1 • ZŠ ZUmícká - 

výmloa elektrorozvodů a osvl tlení - pavilon

Příloha č. 3 • Seznam poddodavaiclů

Prohlašuji, že na ^ci »«Rekonstrukce clcktroín«»talace a výměna osvětlení - část 1 
ZŠ Zlatnická - výměna elektrorozvodů a osvětlení - pavilon máme v úmyslu 
zadat Jednomu Či více poddodavatelúm část veřejné zakázky.

Potadověěíslo
poddodavatele

Poddodavard 
(okKbodaí firma 
net>o Dázev/obchodní 
firma nebo Jméno a 
DfílBcnH

1C
(idemiflkačni
ěisJo)

Věcný podíl poddudavaiele oa plněni 
veřejné zakázky

1.
2.
3.

5.
^----------------------------------------------

Až X.

Ve Vrskmani dne

Podpis oprávněné osoby
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