



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

COLAS CZ a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul.
591 01 Žďár nad Sázavou

Věc: Objednávka

Město Žďár nad Sázavou na základě Vaší nabídky ze dne 11.10.2018, která je nedílnou součástí této objednávky u Vás objednává práce ne příjezdové komunikaci hřiště Bouchalky, Žďár nad Sázavou, které budou provedeny nejdéle do 31.5.2019

S pozdravem

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Příloha: cenová nabídka ze dne 11.10.2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.4.2019

PŘEVZETÍ 12.4.2019

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Pof.	Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	--------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: JOO3180734 - Město Žďár nad Sázavou-Přijezdová komunikace hřiště Bouchalky, Žďár nad Sázavou

Objekt: 001 - Komunikace

5 - Komunikace

001	565135111	Podklad z obalovaného kameniva ACP 16 + tl. 5cm - JI (OKS I) šířka do 3m	569,000000 m2	180,00	102 420,00	21%	123 928,20
002	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10m3/m2	280,000000 m2	78,00	21 840,00	21%	26 426,40
003	577144111	Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka do 3m	979,000000 m2	205,00	200 695,00	21%	242 840,95
Součet za 5 - Komunikace					324 955,00		393 195,55

Celkem	Objekt: 001 - Komunikace	324 955,00	393 195,55
--------	--------------------------	------------	------------

CELKEM	Stavba: JOO3180734 - Město Žďár nad Sázavou-Přijezdová komunikace hřiště Bouchalky, Žďár nad Sázavou	324 955,00	393 195,55
--------	--	------------	------------


Ing. Martin Dobrovolský