

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Most Radochovy - čištění, oprava a údržba tělesa mostu a okolí po obou stranách

Objekt:

Objednatel: SÚS PK

Zhotovitel: HOKAR spol. s r.o.

Místo: Radochovy

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	108 587,00	108 587,00		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							0,00	108 587,00	108 587,00		0,000	
1	R	1	Mýcení křovin a trávy včetně naložení, odvozu a likvidace	m2	300,000	145,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,000	0,000	
2	R	10	Lomový kámen včetně dopravy	t	9,000	495,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,000	0,000	
3	R	11	Uložení lomového kamene na sucho	m2	5,000	370,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,000	0,000	
4	R	12	Uložení lomového kamene do betonu včetně betonu	m2	3,000	694,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,000	0,000	
5	R	13	Čerpání vody s provizorní zátopou včetně pohoných hmot	h	14,000	192,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,000	0,000	
6	R	14	Oprava ocelových konstrukčních dílů	kg	0,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
7	R	15	DIO včetně nezbytného DZ	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000	
8	R	16	Úklid a likvidace KO	kpl	1,000	199,00	0,00	199,00	199,00	0,000	0,000	
9	R	17	Vyčištění a odbahnění navazujících vodotečí	m	56,000	220,00	0,00	12 320,00	12 320,00	0,000	0,000	
10	R	18	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000	
11	R	2	Kácení stromů včetně naložení, odvozu a likvidace	ks	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
12	R	3	Na straně svahu očištění kamenného obkladu svahu	m2	120,000	112,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,000	0,000	
13	R	4	Opětovné vyspárování kamene	m2	1,000	173,00	0,00	173,00	173,00	0,000	0,000	
14	R	5	Očištění betonových říms	m2	0,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
15	R	6	Oškrabání svislých betonových konstrukcí	m2	0,000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
16	R	7	Očištění krajnice	m	70,000	56,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,000	0,000	
17	R	8	Odbagrování nánosů a naplavenin + vorovná přeprava	h	7,000	1 100,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,000	0,000	
18	R	9	Odvoz odbagrovaného materiálu včetně likvidace	t	18,000	570,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,000	0,000	
Celkem							0,00	108 587,00	108 587,00		0,000	