



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor investiční  
Oddělení dopravních staveb



02

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sokolovská 16/45A  
186 00 Praha 8

DS: 96qdr2w

Zakázka č.  
INV/MZ/0040/19  
Č.j.:  
MHMP 695892 /2019  
Sp. zn.  
S-MHMP 548293/2019

Vyřizuje/tel.:  
Mgr. František Hruška/tel. 236 005 644  
Ing. Jana Hubálovská/tel. 236 005 668

Počet listů/příloh: 3/1  
Datum: 16.4.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/06/00103/2019

Kontrolní číslo: P19V00155236

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve všech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel odboru INV MHMP	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]
Ve všech technických: Ing. Jana Hubálovská	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8	IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312
Zapsán/Registrován u: Spis. značka:	Městského soudu v Praze B 8111
Zastoupený: Ing. Karel Janoch Předseda představenstva	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 612841/2019 ze dne 8.4.2019 objednááme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

#### I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově  
Číslo a název etapy: 0008 Kompenzační opatření  
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: dopracování I. části DVZ Definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja

#### II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

Do: 8 týdnů

#### III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	477 000,00 Kč
DPH 21%	100 170,00 Kč
Cena včetně DPH	577 170,00 Kč

#### IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručíte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

5/10



Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní pošta – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 801 806 / 2019

DORUČENO DNE: - 2 -05- 2019

Počet listů dokumentu: 1

Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /

Počet a druh nelistinných příloh: /

Identifikační údaje zpracovatele: SOŠA VACKOVÁ

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 03 -05- 2019

Počet listů dokumentu: /

Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /

Počet a druh nelistinných příloh: /

Převzal: INV 1369

Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 548293/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00103/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0040/19 ze dne 16.4.2019 na stavbu:

**Č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja, dopracování DVZ 1 . část**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 477.000,00 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.**  
 Sídlo: **Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8**  
 IČ: **26760312**  
 DIČ: **CZ26760312**  
 Bankovní spojení:   
 Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Karel Janoch, předseda představenstva**

V Praze dne 29.4.2019

Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**  
**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.  
**Kopie:** Ing. Jana Hubálovská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne \_\_\_\_\_ pod ID smlouvy \_\_\_\_\_

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR \_\_\_\_\_