

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1325/B1/2019

Příjemce: *Obec Kostelní Hlavno*
Název akce: *Bezbariérové chodníky, Kostelní Hlavno*

ISPROFOND: *5217510290*

Číslo žádosti: *127/2018*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady dle žadatele			
08012018a	I. etapa stavební část 101	874 470,77	1 058 109,63
08012018b	I. etapa stavební část 301	947 108,11	1 146 000,81
08012018c	I. etapa VRN a ostatní NN	141 503,00	171 218,63
08012018d	II. etapa stavební část 101	267 536,51	323 719,18
08012018e	II. etapa stavební část 301	1 341 113,49	1 622 747,32
08012018f	II. etapa VRN a ostatní	71 002,00	85 912,42
28122016a - I. etapa stavební část 101			
32	rozproštění ornice	6 885,00	8 330,85
33	založení parkového trávníku	4 896,00	5 924,16
34	osivo směs travní parková	263,93	319,36
35	úprava pláň bez zhutnění	1 377,00	1 666,17
37	hnojení půdy umělým hnojivem	628,83	760,88
38	substrát pro trávníky	351,90	425,80
39	hnojení půdy vitahumem	180,54	218,45
40	kůra mulčovací	260,10	314,72
41	ošetření trávníku shrabáním	459,00	555,39
42	dovoz vody pro zálivku rostlin	1 958,40	2 369,66
92	izolace fóliemi nopovými (stěny domů)	67 584,00	81 776,64
93	ukončovací profil pro nopové fólie	59 136,00	71 554,56
94	přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě	378,35	457,80
28122016d - I. etapa VRN a ostatní			
1	geodetické práce před výstavbou	18 000,00	21 780,00
3	dokumentace stavby bez rozlišení	1,00	1,21
4	dokumentace skutečného provedení stavby	46 000,00	55 660,00
6	územní vlivy	1,00	1,21
7	mimostaveništní doprava materiálů	1,00	1,21
28122016e - II. etapa stavební část			
21	rozproštění ornice	7 920,00	9 583,20
22	založení parkového trávníku	5 632,00	6 814,72
23	osivo směs travní parková	506,00	612,26
24	úprava pláň bez zhutnění	1 584,00	1 916,64
26	hnojení půdy umělým hnojivem	73,98	89,52
27	substrát pro trávníky	40,25	48,70
28	hnojení půdy vitahumem	1 038,40	1 256,46
29	kůra mulčovací	748,00	905,08

30	ošetření trávníku shrabáním	528,00	638,88
31	dovoz vody pro zálivku rostlin	2 252,80	2 725,89
65	izolace fóliemi nopovými (stěny domů)	5 504,00	6 659,84
66	ukončovací profil pro nopové fólie	4 816,00	5 827,36
67	přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě	30,59	37,01
28122016h - II. etapa VRN a ostatní			
1	geodetické práce před výstavbou	5 000,00	6 050,00
3	dokumentace stavby bez rozlišení	1,00	1,21
4	dokumentace skutečného provedení stavby	3 500,00	4 235,00
6	územní vlivy	18 000,00	21 780,00
7	mimostaveništní doprava materiálů	8 800,00	10 648,00
Celkem neuznatelné náklady			4 739 655,85

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	8 750 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	15 615 918,44
Celkové uznatelné náklady (Kč):	10 876 262,59
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	8 750 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	80,45%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	19,55%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 126 262,59

Zpracoval:

Dne: 19.03.2019